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Gemeente @ Amstelveen

Mededeling(en) Aanbestedende Dienst

- Voor de aangepaste eisen, zie Programma van Eisen (herzien);
- Voor de aangepaste ervaringeis, Offerteaanvraag 3.4.3, zie Rectificatie en Offerteaanvraag (herzien);
- Door de rectificatie is de planning veranderd, zie Offerteaanvraag (herzien) en termijnen op TenderNed.

Nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase Inhoud Perceel 1 - Hybride eis E-02.08 U spreekt over een hybride aandrijving. Dat is op dit moment zeker leverbaar, echter op moment van Akkoord, de eisen omtrent de hybride aandrijving in PvE 2 & 3 komen te vervallen. Als gevolg hiervan
gunning niet meer bestelbaar. Helaas kunnen wij daardoor niet inschrijven met de hybride variant. Wij raden |worden eisen E-02.017 en E-03.017 aangepast door het ophogen van de minimale tankcapaciteit naar 300
u aan om het hybride gedeelte te laten vervallen liter. Tevens komt in de planning van de praktijktesten, de praktijktest voor het hybride chassis te vervallen.
Voor dit perceel zal de gehele praktijktest (chassis & opbouw) worden uitgevoerd op dag 2 (waarop de
praktijktest voor de opbouw reeds stond gepland).
2 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen / eis E-05.60 Als wij de brandblusser- en gereedschapskist links en rechts tussen de achterassen monteren is er bij een Akkoord.
BEV chassis vanwege de accupakketten geen ruimte voor een 20 liter watertank met geintegreerde
zeepdispenser. Het verzoek is om hier een 10 liter watertankje met losse zeepdispenser, bijvoorbeeld op
het front van de laadbak, toe te staan?
3 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis E- |Als wij de brandblusser- en gereedschapskist links en rechts tussen de achterassen monteren is er bij een  |Akkoord.
04.32 BEV chassis vanwege de accupakketten geen ruimte voor een 20 liter watertank met geintegreerde
zeepdispenser. Het verzoek is om hier een 10 liter watertankje met losse zeepdispenser, bijvoorbeeld op
het front van de laadbak, toe te staan?
4 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis E- |Aan een BEV chassis is vanwege de accupakketten geen ruimte voor een vertikaal scharnierende kunststof |Akkoord.
05.59 kist. Het verzoek is om hier een kunststof driehoekskist tussen de achterassen toe te staan?
5 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Aan een BEV chassis is vanwege de accupakketten geen ruimte voor een vertikaal scharnierende kunststof |Akkoord.
04.31 kist. Het verzoek is om hier een kunststof driehoekskist tussen de achterassen toe te staan?
6 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |U verwijst in deze eis naar eis E-01.87. Wij nemen aan dat u hier eis E-01.90 bedoeld, is deze aanname Uw aanname is juist.
05.86 jujst?
7 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis E- |In deze eis geeft u aan dat er een controlelamp in de cabine aanwezig moet zijn wanneer de achterlader is |Akkoord.
05.57 geopend. In ons display wordt er bij een geopende achterlader een pictogram (naast het akoestische
signaal) weergegeven in plaats van een controlelamp. Het verzoek is om tevens deze uitvoering toe te
staan?
8 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Om te voldoen aan de EN1501-norm is het automatisch starten van het persmechanisme Akkoord, de eis wordt aangepast zodat deze voldoet aan de EN1501-norm: "Het persmechnisme dient

05.52

(schoonmaakcyclus) pas mogelijk bij een geheel geopende achterlader. Het verzoek is om hier de EN1501-
norm te respecteren en deze eis te laten vervallen / aan te passen?

automatisch te starten na het volledig openen van de achterlader om eventueel achtergebleven vuil te
verwijderen."




9 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |De bedieningspanelen op onze achterlader zijn uitgevoerd zonder LED lampje. Het verzoek is om tevens deze|Akkoord.
05.48 uitvoering van de bedieningspanelen toe te staan?
10 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen / eis E-05.48 Onze bedieningspanelen bevinden zich direct naast het onderste verticale deel van de trechter dat tegen de |Akkoord, mits deze het bedieningspaneel op een vergelijkbare wijze afschermt als het voorbeeld waarnaar
achterlader is gemonteerd. De tussenruimte tussen de trechter en achterlader is voorzien van een pagulon wordt verwezen en de genoemde pagulon flap doorzichtig is.
flap welke fungeert als stofafdichting. Het verzoek is om tevens deze uitvoering van stofafdichting toe te
ctaan?
11 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen Bij onze kraantrechter opbouw is het persmechanisme standaard voorzien van beschermkappen voor de Hiermee voldoet u reeds aan de eisen.
slangen van de persplaat cilinders en worden de zuigerstangen beschermd door de dakconstructie van de
achterlader tegen van boven vallend afval. Het verzoek is om tevens deze uitvoering van bescherming van
de cilinders toe te staan?
12 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis Wij kunnen een uitschuifbare ladder leveren i.c.m. een handgreep aan de binnenzijde van het inspectieluik. |Hiermee voldoet u reeds aan de eisen.
Het verzoek is om tevens deze uitvoering toe te staan?
13 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In geval van een BEV chassis i.c.m. hydraulische autolaadkraan moet een concessie worden gedaan voor Dit is een toename van bijna 2.000 mm t.o.v. de huidige voertuigen en zoals u zult begrijpen bij voorkeur
05.24 wat betreft de wielbasis om ruimte te maken aan het chassis voor de steunpoten van de kraan. Om deze niet wenselijk. Ookal hebben wij bewust de keuze gemaakt in de overstap naar BEV, met inachtneming dat
reden het verzoek om een maximale lengte van 10.500 mm toe te staan? de voertuigen fors langer zullen worden, heeft het wel de voorkeur om dit zoveel mogelijk te beperken. Is er
wellicht nog een mogelijkheid om de maximale lengte van 10.000 meter te realiseren i.c.m. een kleiner
accupakket? En zo ja, wat verwacht u dat de consequenties hiervan zullen zijn?
Indien dit niet mogelijk is, zijn wij voornemens om akkoord te gaan met 10.500 mm.
14 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Volgens de site van een leverancier van de betreffende LED red line werklamp is het red line systeem Niet akkoord, er zijn reeds voorbeelden bekend waarbij deze verlichting wordt toegepast in de buitenruimte
05.09 speciaal ontworpen voor binnen omgevingen (bijvoorbeeld magazijn). Aangezien dit niet van toepassing is (zoals op bouwmachine).
bij een inzamelvoertuig is het verzoek om deze eis te laten vervallen?
15 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Om te voldoen aan de EN1501-norm is het automatisch starten van het persmechanisme Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 8.
04.46 (schoonmaakcyclus) pas mogelijk bij een geheel geopende achterlader. Het verzoek is om hier de EN1501-
norm te respecteren en deze eis te laten vervallen / aan te passen?
16 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Van een trechter is geen sprake bij een achterlader. Wij nemen aan dat hier sprake is van een omissie, is Uw aanname is juist.
04.42 deze aanname juist?
17 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Van boven vallend afval is niet van toepassing bij een achterlader. Wij nemen aan dat hier sprake is van een |[Uw aanname is juist.
04.41 omissie, is deze aanname juist?
18 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In deze eis geeft u aan dat er een controlelamp in de cabine aanwezig moet zijn wanneer de achterlader is Akkoord.
04.30 geopend. In ons display wordt er bij een geopende achterlader een pictogram (naast het akoestische
signaal) weergegeven in plaats van een controlelamp. Het verzoek is om tevens deze uitvoering toe te
ctaan?
19 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Een netto laadvermogen van minimaal 7.000 kg (zoals gesteld in eis E-04.21) is niet mogelijk i.c.m. 4x2 BEV|Akkoord.
04.15 chassis en bij een 6x2 BEV chassis met naloopas is het niet mogelijk om te voldoen aan de maximale lengte
van 8500 mm (zoals gesteld in eis E-04.19). Om deze reden het verzoek om bij de 6x2 configuratie een
voorloopas toe te staan? Dit omdat een smaller BEV chassis enkel leverbaar is i.c.m. voorloopas en om
invulling te kunnen geven aan de wens voor een smaller voertuig.
20 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In deze eis spreekt u over een achterbumper. Dit is niet van toepassing bij een achterlader. Mogen wij hier |Akkoord, met de opmerking dat ook voor deze werklampen geldt dat de definitieve plaatsing in overleg is

04.05

lezen twee naar achter gerichte werklampen aan de achter zijkant van de achterlader?

met de opdrachtgever tijdens het verificatiegesprek.




21 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Behoort het factureren van R/O contracten per kwartaal tot de mogelijkheden? Akkoord.
01.94
22 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In perceel 2 eis E-04.14 is een smaller voertuig gewenst. Om invulling te kunnen geven aan deze wens is Akkoord.
01.82 het verzoek om een afwijkende bandenmaat toe te staan, bijvoorbeeld 285/70 R19,5 banden?
23 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Wij nemen aan dat deze eis betrekking heeft op de eisen E-01.50 het 360 graden camerasysteem en E- Deze eis heeft betrekking op alle camerasystemen en sensoren welke achteraf opgebouwd dienen te worden.
01.52 01.51 de achteruitrijsensoren, is deze aanname juist? Indien één of meerdere van de geéiste camerasystemen/sensoren af-fabriek geleverd worden, is het
toegestaan om hiermee in te schrijven.
24 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Onderrijbeveiliging scharnierbaar en aan de bovenzijde voorzien van antislip is niet mogelijk i.c.m. BEV Akkoord.
01.76 chassis. De accupakketten al dan niet met afschermplaat fungeren in dit geval als RDW goedgekeurde
onderrijbeveiliging, het verzoek is om hiermee akkoord te gaan?
25 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In perceel 2 eis E-04.14 is een smaller voertuig gewenst. Om invulling te kunnen geven aan deze wens is Akkoord.
01.81 het verzoek om een afwijkende bandenmaat toe te staan, bijvoorbeeld 285/70 R19,5 banden?
26 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van Eisen / eis E- |In perceel 2 eis E-04.14 is een smaller voertuig gewenst. Om invulling te kunnen geven aan deze wens is Akkoord, de eis wordt uitgebreid. Toevoeging op eis E-01.72: er geldt een uitzondering voor perceel 2 (PVE
01.72 het verzoek om paraboolvering toe te staan op de vooras? 4) waarbij de toepassing van paraboolvering op de vooras is toegestaan.
27 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van Eisen / eis E- |Voor onze opbouwen en vanuit het oogpunt servicebaarheid maken wij gebruik van standaard typen werk-, |Niet akkoord, vanuit het oogpunt van standaardisatie bij de opdrachtgever (o.a. het op voorraad houden van
01.60 zwaai- en flitslampen. Het verzoek is om tevens akkoord te gaan met het door de inschrijver aangeboden reserveonderdelen) blijft deze eis gehandhaafd.
merk en type werk, zwaai- en flitslampen?

28 Inschrijffase Inhoud PvE 5, E-05.31 Wij nemen aan dat u hier geen exacte maar minimale afmetingen bedoelt? Dat is correct.

29 Inschrijffase Inhoud PvE 5, eis E-05.24 Wij verzoeken u een totale lengte van maximaal 10.500mm toe te staan voor dit type voertuig. Zie het antwoord op vraag 13.

30 Inschrijffase Inhoud PVE 4, eis E-04.05 U vraagt twee werklampen op de achterbumper. Dit voertuig zal niet worden voorzien van een Zie het antwoord op vraag 20.

achterbumper, verzoek is om deze twee werklampen te laten vervallen.

31 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.76 Gelet op de maximaal toegestane voertuigbreedte, is een zuighaspel aan de zijkant van het voertuig met Niet akkoord, de beschreven haspel wordt op de huidige voertuigen veelvuldig gebruikt als zuighaspel en is

doorvoer naar de slibtank technisch niet realiseerbaar. Wel kunnen wij een transporthaspel voor de zuigslang|derhalve van grote waarde (en bijna een harde eis). Wij begrijpen dat de maximale breedte niet

monteren. Graag uw toestemming hiervoor. overschreden kan worden en deze eis niet op deze manier gehandhaafd kan blijven. Welke andere
oplossingen ziet u om de beschreven haspel te handhaven (zoals plaatsing op een andere locatie, een tank
met kleinere diameter om ruimte te maken of het laten vervallen/beperken van de opbergruimte) en welke
gevolgen zouden deze aanpassingen hebben?
Wellicht dat we eerder akkoord kunnen gaan met een andere oplossing i.p.v. het laten vervallen van de
zuigaansluiting op deze haspel.

32 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.69 Mag dit zuighaspel als cassette over de gehele lengte van de opbouw, met uithouder aan de achterzijde, zijn |Akkoord, mits uitgevoerd met dezelfde slanglengte (20 meter) en -dikte (4") als bij de zuighaspel op het

uitaevoerd? dak.

33 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.47 Gevraagd mangat van 500mm in de spoeltank is feitelijk overbodig, aangezien u een tank-in-tank Akkoord.

constructie eist. Gelet op de zeer kleine ruimte in de spoelwatertank is het onmogelijk om deze via een
mangat te betreden. Wij stellen voor een doorspoelmogelijkheid te voorzien in de spoelwatertank tbv
reiniaina Graaa yiw akkoord

34 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.37 Er is een gedeelte van de tekst aan het einde van deze eis weggevallen, kunt u deze svp aanvullen? Het laatste deel van deze eis luidt als volgt: "Bij voorkeur en indien de ruimte op het chassis dit toelaat,
wordt achter de cabine een grote RVS opbergkast geplaatst, over de gehele breedte van het voertuig. Indien
dit niet mogelijk is, dient de opbouw voorzien te zijn van RVS opbergkasten aan zowel de linker- als de
rechterzijde. De RVS opbergkast(en) zijn afsluitbaar (allen met één en dezelfde sleutel) en voorzien van naar
boven scharnierende deuren met gasveren. In het geval van een opbergkast achter de cabine, is deze
voorzien van rolluiken met veerretour. De opbergkast(en) zijn voorzien van automatische LED
binnenverlichting welke in-/uitschakelen bij het openen en sluiten van de kast(en). Het deel waar de
rioolpakken worden gehangen, zijn geventileerd zodat deze goed kunnen drogen en luchten.

Definitieve uitvoering en inrichting in overleg met Opdrachtgever na definitieve gunning."

35 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.37 U vraagt voldoende kastruimte om de genoemde materialen op te kunnen bergen. Deze materialen komen [Dat is correct. Indien materialen meegeleverd dienen te worden bij levering van het voertuig, staat dit

wij verder niet tegen in uw PVE, mogen wij er derhalve vanuit gaan dat de levering van deze materialen expliciet beschreven.
geen deel uit maakt van de opdracht?

36 Inschrijffase Inhoud PVvE 3, eis E-03.24 Wij nemen aan dat u hier het netto laadvermogen op kenteken bedoelt? Dat is correct.

37 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.22 Wij verzoeken u een totale lengte van maximaal 10.000mm toe te staan voor dit type voertuig. Vooralsnog kunnen wij hier niet mee instemmen, zeker met het vervallen van de eisen omtrent de hybride
aandrijving, zou het van grote waarde zijn als een maximale voertuiglengte van 9.500 mm gerealiseerd kan
worden.

38 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis E-02.47 Gevraagd mangat van 500mm in de spoeltank is feitelijk overbodig, aangezien u een tank-in-tank Akkoord.

constructie eist. Gelet op de zeer kleine ruimte in de spoelwatertank is het onmogelijk om deze via een
mangat te betreden. Wij stellen voor een doorspoelmogelijkheid te voorzien in de spoelwatertank tbv
reiniaina Graaa yiw akkoord
39 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis 02.37 U vraagt voldoende kastruimte om de genoemde materialen op te kunnen bergen. Deze materialen komen Dat is correct, zie ook het antwoord op vraag 35.
wij verder niet tegen in uw PVE, mogen wij er derhalve vanuit gaan dat de levering van deze materialen
geen deel uit maakt van de opdracht?
40 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis E-02.24 Wij nemen aan dat u hier het netto laadvermogen op kenteken bedoelt? Dat is correct.
41 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis E-02.22 Wij verzoeken u een totale lengte van maximaal 8.000mm toe te staan voor dit type voertuig. Vooralsnog kunnen wij hier niet mee instemmen, zeker met het vervallen van de eisen omtrent de hybride

aandrijving, zou het van grote waarde zijn als een maximale voertuiglengte van 7.500 mm gerealiseerd kan
worden.




42 Inschrijffase Inhoud PVE 1, eis E-01.52 De achterzichtcamera's op kraakperswagens worden af fabriek geleverd en zijn een vast onderdeel van het |Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 23.
CE-keur pakket van de wagens. Deze zijn bij ons van een ander merk dan Brigade. Graag uw toestemming
om voornoemde camera's uit te zonderen van deze eis.
43 Inschrijffase Inhoud Offerteaanvraag, par. 4.2 Leveringen en |De opmerking dat de inschrijfprijzen vast staan voor de gehele levering , zonder tussentijdse indexering, is |Zie het antwoord op vraag 61.
tarieven in conflict met de bijgevoegde Concept Koop- en leveringsovereenkomsten (paragrafen 4.3). Aangezien de
kleine vacuiimcombi optioneel op een later moment besteld wordt, en aangezien de looptijden van de R&O
contracten 7 jaar bedragen, gaan wij er van uit dat er, in lijn met het gestelde in de Concept Koop- en
leveringsovereenkomsten, wel degelijk geindexeerd mag worden. Graag uw bevestiging.
44 Inschrijffase Inhoud Offerteaanvraag, par. 3.4.3 De levering van elektrische e/o hybride voertuigen en opbouwen bevindt zich relatief nog in een beginfase. [Wij gaan (deels) mee in uw redenering, maar vinden het wel van belang dat de combinatie van inschrijvers
Ervaringseisen Nog lang niet alle leveranciers hebben dus één of meerdere voertuigen van gevraagde typen geleverd, laat |(dus hoofd- & onderaannemers samen) per perceel ervaring hebben met het leveren van elektrische
staan dat er lopende R&O contracten bestaan. Hierdoor worden bepaalde marktpartijen uitgesloten van voertuigen, waarbij dit niet met exact dezelfde opbouw hoeft te zijn, aan een vergelijkbare organisatie en
deelname. Aangezien de gevraagde opbouwen hydraulisch worden aangedreven, en er op dat gebied dus het onderhouden van een elektrisch voertuig en apart het onderhoud van een vergelijkbare opbouw. De
een nihil verschil in technische uitvoering is ten opzichte van opbouwen gemonteerd op kerncompetenties worden aangepast en luiden als volgt:
brandstofaangedreven voertuigen, verzoeken wij u bij de kerncompetenties voor wat betreft de opbouwen en
R&O contracten het woord "elektrisch" te laten vervallen. 1. Levering van een vergelijkbare opbouw (passend bij het perceel);
2. Levering van elektrische (of diesel in geval van perceel 1) voertuig aan een soortgelijke organisatie (zoals
een gemeente; afvalinzamelaar en/of rioolbeheer);
3. Het onderhouden en repareren van tenminste 1 elektrisch (of diesel in geval van perceel 1) voertuig en op
basis van een afgesloten reparatie- en onderhoudscontract welke naar tevredenheid van opdrachtgever
is/wordt uitgevoerd gedurende een periode van minimaal 12 aaneengesloten maanden.
4. Het onderhouden en repareren van tenminste 1 opbouw (opgebouwd op een elektrisch, hybride of diesel
chassis) op basis van een afgesloten reparatie- en onderhoudscontract welke naar tevredenheid van
opdrachtgever is/wordt uitgevoerd gedurende een periode van minimaal 12 aaneengesloten maanden.
Zie ook Offerteaanvraaa (herzien).
45 Inschrijffase Contract Kosteloos vervangend vervoer alle Gezien de ervaringen en ontwikkelingen van afgelopen jaren zoals de onstabiele keten van globale Niet akkoord. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met leveranciers en kunnen ons deels ook
percelen leveringen, de praktijkervaring dat levertijden door (toe)leveranciers nog amper worden afgegeven en vinden in uw redenatie dat de levertijden de afgelopen jaren niet zo zeker zijn geweest als voorheen.
(deel)leveringen regelmatig veel later worden uitgeleverd alsmede de onzekerheid door de situatie in Tegelijkertijd leert de ervaring ons ook dat wij een stok achter de deur nodig hebben voor het geval de
Oekraine, is het risico voor het kosteloos vervangend vervoer zeer moeilijk of niet in te schatten en derhalve |werkelijke levertijd fors afwijkt van de opgegeven levertijd en er hierdoor problemen ontstaan in de operatie.
is kosteloos vervangend voertuig niet acceptabel. Wij zijn zeker niet voornemens om direct aanspraak te maken op deze clausule zodra de levertijd een week
Om Gemeente Amstelveen een passende aanbieding te kunnen doen is het dringende verzoek om het afwijkt en er aan onze kant ook geen problemen ontstaan in de operatie.
kosteloos vervoer in deze aanbesteding geheel te laten vervallen, wilt u dit doen?

46 Inschrijffase Contract E-06-06 Rode LED waarschuwingslampen|Zoals wij het lezen bedoeld u dat het rode LED waarschuwingslampen (zogenaamd Red Line systeem alleen |Dat is correct.
het gevarengebied van de beladingsarm aangeeft?

47 Inschrijffase Contract E-06.10 Beschikbare capaciteit en Kunt u aangeven hoeveel containers u inzamelt bij een gemiddelde werkdag? Op een gemiddelde werkdag worden circa 1.700 containers ingezameld.

werkdag Bedoelt u dat u 240kWh per gemiddelde werkdag nodig heeft aan bruikbare capaciteit? De geéiste capaciteit van 240kWh is aangehouden als minimum eisen om onredelijke inschrijvingen op
voorhand te voorkomen. Indien uit uw berekening blijkt dat de voertuigen uitgerust kunnen worden met een
accupakket met een lagere netto accucapaciteit, ontvangen wij hier graag een vraag over zodat de eis kan
worden aangepast.

48 Inschrijffase Contract E-06.20 Laadvermogen Gezien de gewichtstoename van de elektrische chassis en uw vraag een minimaal laadvermogen 12.000 kg |Akoord, al blijft de wens voor een zo hoog mogelijk laadvermogen van kracht.
is het verzoek of u dit laadvermogen wilt u bijstellen naar 11.000kg

49 Inschrijffase Contract 06-22 De voertuigen zijn voorzien van Hoeveel afzetbare containers verwacht u bij deze levering te ontvangen per voertuig? Geen. De gemeente heeft reeds afzetbare containers in gebruik waarmee de nieuwe opbouw dient te kunnen

een opbouw met zijbelading en afzetbare werken. Tevens zullen er extra containers van hetzelfde typen worden aangeschaft.
containers

50 Inschrijffase Contract E-06.26 Afzetsysteem Om de HS containers op te nemen en de hoogte van 4000mm niet te overschrijden is een spindelsysteem Akkoord.
noodzakelijk. Wilt u dit systeem toestaan?

51 Inschrijffase Contract E-06.27 Het afzetsysteem kiphoek U vraagt minimale kiphoek van 45 graden wilt u deze bijstellen naar 38 graden? Akkoord.

52 Inschrijffase Contract E-06.35 De opbouw is voorzien van een |De dubbele grabber werkt middels een joystick waarbij de chauffeur de kans krijgt om meerdere bewegingen |Akkoord.

semiautomatisch beladingssysteem. te gelijk uit te voeren, wat genoemd wordt als semi-automatisch. Zoals na het oppakken van de containers,
met één beweging van de joystick (diagonaal), deze containers naar boven te bewegen, te kantelen en te
legen. Na het ledigen dus bij het terugzetten wordt met één beweging van de joystick (diagonaal) de
gekantelde de container recht opgezet, naar beneden gebracht en zakt de grabberarm naar de basispositie
en kan de chauffeur de container middels een drukknop loslaten uit de grabber. Wilt u deze wijze van laden
53 Inschrijffase Contract E-06.38 Het beladingssysteem heeft een |Wilt u een reikwijdte van 2350mm toestaan? Akoord, al blijft de wens voor een reikwijdte van 2.500 mm van kracht.
reikwijdte van minimaal 2.500 mm.

54 Inschrijffase Contract 2.2 Opzeggen overeenkomst In deze Overeenkomst mag door Koper op elk moment, zonder opgave van redenen, tussentijds door middel [Niet akkoord. De bepaling ziet op de opzegging van de Raamovereenkomst. Zoals in het artikel bepaald vindt
van een aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van de volgende opzegtermijn: binnen |op dat moment afrekening plaats van overeenkomstig artikel 3 van de Raamovereenkomst reeds geplaatste
twee jaar een opzeg termijn van 3 maanden. orders.

Het kan toch niet waar zijn dat bij een levering die 100 weken mag duren dat u drie maanden van te voren
deze levering ongedaan kan maken. Wilt deze paragraaf 2.2laten vervallen?
55 Inschrijffase Contract 2.6 Boete gelijk maken Welke boete wordt gehandhaafd binnen het contract, de 10% of in de eisen genoemde van 5%? De in de eisen genoemde boete van 5% wordt gehandhaafd.
56 Inschrijffase Inhoud E-08.22 U vraagt in eis E-08.16 een elektrisch chassis in de configuratie 8x2. Ons inziens bestaat deze niet. Kunnen |Niet akkoord, één of meerdere leveranciers kunnen reeds een 8x2 en/of 8x4 configuratie als BEV leveren.

wij uitgaan van een elektrisch chassis in de configuratie 6x2 waarbij het laadvermogen uitkomt op 12.500
kg?

Een 6x2 configuratie als BEV i.c.m. een haakarmsysteem en autolaadkraan biedt niet voldoende
laadvermogen om de beoogde werkzaamheden uit te voeren.




57 Inschrijffase Inhoud E-07.18 Een laadvermogen van minimaal 16.000 kg is niet haalbaar. Uit berekeningen blijkt dat het laadvermogen Uw stelling dat een minimaal laadvermogen van 16.000 kg wordt uitgevraagd is niet correct. Het minimale

uitkomt op 13.000 kg. Kunt u de eis aanpassen? laadvermogen dient 15.000 kg te zijn. Uit een andere vraag (zie vraag 66) blijkt dat het bij een 6x2
configuratie i.c.m. een haakarmsysteem en autolaadkraan al mogelijk is om een netto laadvermogen van
13.000 kg te bereiken. Het voertuig dat staat beschreven in PvE 7 (perceel 5) is uitsluitend uitgevoerd met
een haakarmsysteem en derhalve kunnen wij voor dit perceel niet akkoord gaan met een netto
laadvermogen van 13.000 kg en blijft deze eis vooralsnog ongewijzigd gehandhaafd.

58 Inschrijffase Inhoud E-05.86 U bedoelt waarschijnlijk een uitbreiding op eis E-01.90 i.p.v. E-01.87? Dat is correct.

59 Inschrijffase Inhoud E-01.99 De gestelde tijd van 2 uur aanwezig zijn op de storingslocatie is erg krap gesteld. Kunt u deze eis ruimer Niet akkoord, de eis blijft een aanrijtijd van 2 uur. De ervaring leert dat voor alle (huidige) leveranciers in
stellen en oprekken naar binnen 3 uur? bijna alle gevallen mogelijk is om aan deze eis te voldoen. De gemeente is op zoek naar een goede

samenwerking met haar leveranciers en zal bij éénmalig overschrijding ook niet gelijk overgaan tot stappen
richting opdrachtnemer en altijd eerst in gesprek gaan om te zoeken naar de beste oplossing.

60 Inschrijffase Inhoud E-01.18 U vraagt een uitgebreide instructie voor het volledige voertuig. Wij kunnen bij aflevering van het voertuig Een groepsgrootte van 5 personen per voertuig is voldoende.
een instructie geven voor maximaal 5 personen. Dit zodat de instructeur iedereen voldoende aandacht kan
geven en de kwaliteit van de instructie kan waarborgen. Naargelang het aantal personen zijn er meerdere
sessies nodig voor instructie. Kunt u aangeven voor hoeveel personen er in totaal instructie nodig is?

61 Inschrijffase Inhoud 4.2 Indexering R&O contract U schrijft dat de inschrijfprijs vast moet zijn zonder tussentijdse indexering. Dat betekent dat het financiéle |Akkoord. Indexatie vindt plaats conform artikel 4 van de Concept- Koop- en leveringsovereenkomst inzake
risico voor prijsstijgingen geheel bij de inschrijver ligt. Graag zouden wij een jaarlijkse indexering levering elektrische en hybride vrachtwagens. Indexatie is niet toegestaan voor de voertuigen die bij
opgenomen zien worden in het bestek voor het reparatie - en onderhoudscontract gedurende 7 jaar. Is het |gunning worden afgenomen. Op een eventuele latere bestelling wordt de prijs bij Inschrijving gehanteerd en
akkoord dat wij vooraf elk nieuw kalenderjaar u een voorstel doen betreft prijsindexatie? hierop is de indexeringsregeling van toepassing zoals vastgelegd bij overeenkomst. Een en ander ook

gelezen in samenhang met de optie zoals opgenomen in de offerteaanvraag. Ook voor het reperatie- en
onderhoud geldt dat de indexeringsregeling vastgesteld bij overeenkomst van toepassing is.

62 Inschrijffase Inhoud Eisen E-05.15 E-06.10 en E-08.12 Bij deze eisen stelt u een minimaal bruikbare batterijcapaciteit van 240kWh voor. De door ons op dit Akkoord.
moment leverbare voertuigen hebben een bruikbare capaciteit van 231kWh, slecht 9 kWh minder dan
gevraagd. Uit ervaring blijkt dat u hiermee het gevraagde actieradius kunt behalen. Wij verzoeken u dit toe
te staan, zeker gezien het feit dat de netto capaciteit gedurende de periode van de raamovereenkomst,
viarhanad 72l winrdan

63 Inschrijffase Inhoud Perceel 1, eis 3.08 U spreekt over een hybride aandrijving. Dat is op dit moment zeker leverbaar, echter op moment van Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 1.
gunning niet meer bestelbaar. Helaas kunnen wij daardoor niet inschrijven met de hybride variant. Wij raden
u aan om het hybride gedeelte te laten vervallen

64 Inschrijffase Inhoud Eis E-7.18 Laadvermogen U eist een laadvermogen van 18.000kg. Dat is voor de gevraagde configuratie met een kraan en Inschrijver heeft aangegeven deze vraag bij het verkeerde perceel te hebben ingediend en de juiste vraag
haakopbouw absoluut niet haalbaar. Dit blijkt uit aslastberekeningen. Derhalve verzoeken wij u het opnieuw heeft ingdiend, derhalve wordt deze vraag niet beantwoord.
laadvermogen aan de passen naar 13.000kg

65 Inschrijffase Inhoud Eis E-08.16 U eist een 4 assig voertuig met een gestuurde en hefbare voor en naloopas. Dit is nog niet leverbaar als Niet akkoord, zie ook de antwoorden op vragen 56, 72 en 73.

BEV. Derhalve verzoeken wij u de eis aan de passen naar een 6x2 chassis met naloopas en met 10 tons
vooras,
66 Inschrijffase Inhoud Eis E-08.22 laadvermogen i.c.m. eis E- |U eist een laadvermogen van 16.000kg. Niet akkoord, zie ook de antwoorden op vragen 56, 72 en 73.
08.16 Vanwege het feit dat een 4-asser zoals gesteld in eis E-08.16 niet leverbaar is en wij u derhalve verzoeken
een 3-asser 6x2 met naloopas en 10 tons vooras te eisen, verzoeken wij u tevens het laadvermogen aan te
passen naar 13.000kg. Uit aslastberekeningen blijkt dat een laadvermogen van 13.000kg op een 6x2
haalbaar is.
67 Inschrijffase Contract paragraaf 4.2 en prijzeninvulbladen. U stelt dat de prijzen gedurende de gehele looptijd vast staan. U kunt zich wellicht wel voorstellen dat wij als |Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 61.
Prijsopgave voorwaarden inschrijvers hier niet mee akkoord kunnen gaan, gezien het feit dat wij niet in de toekomst kunnen kijken
hoe de prijzen zich ontwikkelen. Daarbij hebben wij allen veel geleerd van de recente geschiedenis waarbij
we met enorme indexeringen te maken hebben gehad wat buiten onze invioedsferen heeft gezeten. Het
risico voor de inschrijver is hiermee te groot waarbij u kans heeft minder of geen inschrijvingen te krijgen en
u de kans heeft behoorlijke hoge inschrijftarieven te ontvangen, aangezien de partijen die wel in zullen
schrijven, een risico incalculeren. kortom, wij verzoeken u jaarlijkse marktconforme indexering voor zowel
R&O contract als nieuwe bestellingen toe te staan.

68 Inschrijffase Uitvoering bijlage 7 perceel 5 & 6, G4 U vraagt om de actieradius van de vrachtwagen op te geven. De actieradius is van vele externe factoren Wij kunnen ons vinden in uw redenatie m.b.t. een eerlijk vergelijk van de opgegeven waarden,
afhankelijk en niet in de laatste plaats van de rijstijl van de chauffeur. Hierdoor kan hier geen juist antwoord [desalniettemin vinden wij het bij deze voertuigen belangrijk om punten toe te kennen aan de leverancier die
op gegeven worden. Daarnaast bestaan er bij vrachtwagens geen algemeen bekende criteria zoals bij een voertuig kan leveren met de beste actieradius. Derhalve zullen wij de beide gunningscriteria uitbreiden:
personenwagens zodat de gegevens niet onafhankelijk kunnen worden vergeleken en getoetst. Door deze de score wordt bepaald 0.b.v. de berekende actieradius van het chassis + gewicht van de complete opbouw
redenen is het onmogelijk om hier een juiste verifieerbare waarde op te geven en nodigt dit uit tot het doen |(exclusief het gebruik van de opbouw) bij 60km/h, ervan uitgaande dat uitsluitend de netto accucapaciteit
van onrealistische opgaven. Wij verzoeken u daarom om dit gedeelte van de gunningscriteria te laten kan worden gebruikt. Maximale punten voor de inschrijver met de hoogste actieradius en 1 punt aftrek voor
vervallen. iedere 15 km lagere actieradius t.o.v. de inschrijver met de hoogste actieradius. Bij inschrijving dient de

berekening van de actieradius te worden aangeleverd. Niet-realistische inschrijving of inschrijvingen zonder
berekening leiden tot uitsluiting.

69 Inschrijffase Uitvoering offerte aanvraag paragraaf 3.4.3 Het is gebruikelijk dat het chassis en de opbouw ierder door de eigen leverancier onderhouden wordt. Het is |Zie het antwoord op vraag 44.
hierdoor niet realistisch dat een inschrijver ervaring heeft in beide ervaringseisen. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk om voor kerncompetentie 3 twee aparte referenties te mogen opgeven, dus voor het chassis en
de opbouw apart en daarbij voor een van beide een beroep op de onderaannemer te kunnen doen.

70 Inschrijffase Uitvoering bijlage 1 - E-07.08 U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden |Met deze eis bedoelen wij dat de capaciteit berekend moet zijn om een gemiddelde werkdag zonder bijladen

en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invloed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invloed. Doordat
het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver verwacht
worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de
eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

te kunnen werken o.b.v. het gebruik op een gemiddelde werkdag zoals omschreven in de eis (en eventueel
op te vragen extra informatie). Wij snappen dat de inschrijvers dit niet te allen tijde kunnen garanderen en
wij vragen inschrijvers daarom ook uitsluitend een realistische berekeningen van de benodigde
accucapaciteit en daarbij theoretisch mogelijke actieradius, op te leveren, zonder dat hieraan garanties
kunnen worden ontleend.




71

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-06.10

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invloed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invioed. Doordat
het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver verwacht
worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de
eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

72

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1- E-08.16

Een gestuurde naloopas is niet leverbaar op onze elektrische 8x2. Als alternatief kunnen we wel een 8x4 met
een gestuurde sleepas aanbieden, deze heeft een kortere daaricirkel dan een 8x2 voor-naloopas met
dezelfde wielbasis. Graag uw toestemming voor een 8x4 met gestuurde naloopas als alternatief.

Akkoord.

73

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-08.16

Een gestuurde naloopas is niet leverbaar op onze elektrische 8x2. Bent u bereid om een starre sleepas toe te
staan?

Niet akkoord.

74

Inschrijffase

Uitvoering

bijage 1 - E-08.12

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invioed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invloed. Doordat
het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver verwacht
worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de
eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

75

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - £-08.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graag uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

76

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-07.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graag uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

77

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - £-06.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graag uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

78

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - £-05.15

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invloed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invioed. Doordat
het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver verwacht
worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de
eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

79

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - £-05.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graag uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

80

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-04.10

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invloed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invloed. Doordat
het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver verwacht
worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de
eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

81

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-04.03

Onze chauffeursstoel is leverbaar met een armleuning aan de rechterzijde. Aan de linkerzijde biedt het
deurpaneel een armsteun voorziening. Graag uw akkoord voor deze alternatieve uitvoering.

Akkoord.

82

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.43

In onze trucks is geen systeem leverbaar wat de werkelijke aslasten in kg aangeeft. Wel een systeem wat
aangeeft of de aslasten niet overschreden worden doormiddel van een groene, oranje en rode indicatie.
Graag uw akkoord voor deze alternatieve uitvoering.

Wij zijn voornemens om hiermee akkoord te gaan. Voordat wij definitief akkoord geven ontvangen wij graag
een specificatie voor welke percelen dit geldt en op hoeveel kg t.o.v. de maximale belasting de
indicatielampen zijn ingeregeld (bijv. groen = t/m 500 kg onder max. belasting; oranje = van 500 kg onder
max. belasting en t/m 500 kg boven max belasting; rood = boven 500 kg overbelasting).

83

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.36

Onze trucks in dit segment zijn niet leverbaar met een geintegreerd multimediascherm. Wij verzoeken u
vriendelijk te mogen volstaan met de standaard DAB+ radio met bluetooth mogelijkheid en 2 speakers.

Dit is niet akkoord voor alle percelen. Graag de percelen specificeren waarop u doelt met 'dit segment’,
vervolgens kunnen wij bepalen of wij voor deze percelen een uitzondering maken op deze eis.

84

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.33

Onze trucks in dit segment zijn niet leverbaar met een automatisch geregelde klimaatregeling. Wij
verzoeken u vriendelijk tevens een manueel bediende airconditioning / verwarming toe te staan.

Dit is niet akkoord voor alle percelen. Graag de percelen specificeren waarop u doelt met 'dit segment’,
vervolgens kunnen wij bepalen of wij voor deze percelen een uitzondering maken op deze eis.

85

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.32

Wij gaan er vanuit dat u met breedtespiegel de groothoekspiegel bedoeld. Het is niet algemeen gangbaar dat
deze elektrisch verstelbaar zijn. Vanwege de grote kijkhoek hoeft deze normaliter ook niet bijgesteld te
worden. Wij verzoeken u vriendelijk om de elektrische verstelling te beperken tot de hoofdspiegels

Akkoord.




86 Inschrijffase Uitvoering Bijlage 1 - E-01.01 De voorbumper, onderste instaptrede en koplamprand zijn bij onze trucks standaard in kleur gespoten. Akkoord.
Graaa uw akkoord voor deze uitvoerina

87 Inschrijffase Uitvoering Planning Tussen het moment van publicatie en deadline voor het stellen van vragen bevinden zich slechts 7 Het is akkoord om bij de volgende Nota van Inlichtingen (deadline 19 oktober) nieuwe vragen te stellen.
werkdagen. Naar onze mening is dit te weinig tijd om een een aanbesteding met meerdere percelen,
complexe voertuigen en een uitgebreid pve door te nemen, de mogelijkheden met onderaannemers te
bespreken en de juiste vragen te kunnen stellen. Daarnaast valt dit in een periode waarin er reeds vele
andere aanbestedingen gepubliceerd zijn. Om een goede inschrijving te kunnen doen, mede gelet op
hetgeen staat beschreven in paragraaf 2.4.3 in de offerteaanvraag, verzoeken wij u vriendelijk om de tijd
voor het stellen van vragen te verruimen en/of bij de tweede vragen ronde ook nieuwe vragen te
beantwoorden.

88 Inschrijffase Inhoud Offerteaanvraag Levering elektrische en |Onze opbouwen gemonteerd op BEV chassis zijn standaard en ondergaan geen technische wijzingen ten Zie het antwoord op vraag 44.

hybride vrachtwagens / paragraaf 3.4.3 |opzichte van opbouwen gemonteerd op diesel chassis. Het verzoek is om bij kerncompetentie 1 en 3 tevens
Technische bekwaamheid referenties toe te staan van opbouwen gemonteerd op diesel chassis, waarmee de vakbekwaamheid
voldoende kan worden aangetoond?

89 Inschrijffase Uitvoering E-06-25 de gemeente Amstelveen gebruikt 2 verschillende type afzetcontainers. Beseft u dat u door de HS container [Het is voor aanbestedende dienst van belang dat de te leveren opbouw geschikt is voor het gebruik van de
te omschrijven u 2 potentiele inschrijvers uitsluit en er maar 1 inschrijver zou overblijven? huidige in gebruik zijnde afzetcontainers, zoals beschreven in het Programma van Eisen. De

compatibiliteitseis is door Aanbestedende dienst niet vastgesteld met het idee Inschrijvers uit te sluiten.

90 Inschrijffase Uitvoering E-06-26 u omschrijft het ketting afzetsysteem en stelt dat het spindel afzetsysteem niet is toegestaan. Het niet Zie antwoord op vraag 50.
toegestane spindel systeem hoort bij het HS systeem waarvan u de containers in E-06-25 omschreef. Dit
lijkt een verschrijving.

91 Inschrijffase Uitvoering E-06-35 de opbouw dient voorzien te worden van een belading met dubbele grijper. Wenst u dat deze grijper van Beide is toegestaan.
boven af over de container rand naar beneden komt of wenst u juist dat de dubbele grabber vanaf de
onderzijde omhoog komt.

92 Inschrijffase Uitvoering E-06-49 U omschrijft hier een pendelpers waardoor er maar een inschrijver over blijft. Dit perssysteem behoort Aanbestedende dienst handhaaft de eis. Om reden dat, maar niet uitsluitend, de in te zamelen afvalstromen
overigens niet bij het ketting afzetsysteem. Kunt u de merk specifieke details los laten zodat u meerdere bij het gebruik van een pendelpers minder afkeur hebben. Onderbouwd vanuit de handreiking “Aandacht
inschrijvers krijgt en u behalve op prijs ook tijdens een praktijktest op kwaliteit kunt beoordelen. voor kwaliteit van PMD” (bron: drs. Ing. P.M.J de Bruin, R.H.F. Oldenhof, E. Nijmeijer. (2021).

Eindrapportage: Handreiking “"Aandacht voor kwaliteit van PMD”. 1IPR Normag). De Aanbestedende dienst
heeft m.b.t. inzameling van papier minder goede ervaringen met een zgn. schroevenpers.

93 Inschrijffase Uitvoering NvI 92 - E-06-49 Het door u omschreven rapport stelt in algemene zin dat een “te hoge” verdichtingsgraad tot een Niet akkoord. Op dit moment zijn beide systemen bij ons in gebruik en zodoende hebben we met beide
verminderde kwaliteit van het PMD leidt. Een schroevenpers staat bekend om zijn hoge verdichtingsgraad systemen meerdere jaren ervaring opgedaan. De schroevenpers voldoet niet aan de eisen van de gemeente
echter zijn er ondertussen technische voorzieningen toegevoegd die automatisch en we maken bewust een keuze om in te zetten op voertuigen met een pendelpers inclusief de reeds in
zorgen voor een passende verdichtingsgraad waardoor de kwaliteit van het PMD wordt gewaarborgd. Wij gebruik zijnde containers hiervoor.
verzoeken u nogmaals de vernieuwde schroevenpers als alternatief toe te staan.

94 Inschrijffase Uitvoering NvI 92 - E-06-49 Voor dit type voertuig is slechts 1 aanbieder van een pendelpers systeem beschikbaar terwijl er meerdere Niet akkoord, zie ook het antwoord op vraag 93.
aanbieders van het schroevenpers systeem zijn. Om te voorkomen dat u een discriminerende eis stelt
verzoeken wij u om de schroevenpers ook toe te staan. Mede ook omdat u reeds bijbehorende containers
voor dit systeem in uw bezit heeft.

95 Inschrijffase Uitvoering NvI 91- E-06-35 U staat een van boven komende grijper toe. De kans op beschadigingen en omvallen van containers wordt |Wij staan zowel de van boven als van onder komende grijper toe met als doel de voor- en nadelen van neide
met een grijper die van boven komt vergoot. Wij adviseren u om herziening en geven nogmaals aan dat dit |systemen tijdens een praktijktest te beoordelen.
ook tijdens een praktijktest uitstekend is te beproeven.

96 Inschrijffase Uitvoering NvI 91- E-06-35 U staat een van boven komende grijper ook toe. Realiseert u zich dat dit bij uw inzamel operatie tot grote Zie antwoord op vraag 95.
problemen en verstoringen zal leiden waardoor de productiviteit en de arbeidsomstandigheden
verslechteren. Wij adviseren u om dit in een praktijktest te testen.

97 Inschrijffase Uitvoering NvI 89 - E-06-25 u stelt dat het niet uw idee is om andere inschrijvers uit te sluiten maar u doet dit echter wel. Dit terwijl u Niet akkoord, zie ook het antwoord op vraag 93.
ook andere types afzetcontainers in uw bezit heeft. Wij verzoeken u deze discriminerende eis aan te passen
en ook andere inschrijvers toe te staan zodat u ze in een praktijk test kunt toetsen op de kwaliteit en
functionaliteit

98 Inschrijffase Contract NvI 52 - E-06.35 De opbouw is voorzien |De door de vraagsteller omschreven joystick bediening is geen semi automatische bediening. Semi Bij de huidige voertuigen zijn volgens de gebruikers geen negatieve ervaringen met beide systemen en

van een semiautomatisch automatisch betekent dat de container vanaf het moment van oppakken automatisch naar het voertuig en zodoende hebben wij besloten beide systemen toe te staan. Wij zijn niet van mening dat het andere systeem
beladingssysteem. naar boven wordt gebracht, middels vooraf ingesteld aantal keren kloppen wordt leeg gemaakt en waarbij de |hiermee een handbediend systeem is, aangezien het slechts een verschil is van één handeling.
container automatisch op dezelfde plek wordt terug geplaatst. Dit alles dus zonder tussenkomst van de
joystick. Door deze reductie van vinger, hand en arm bewegingen worden RSI problemen voorkomen. U lijkt
nu akkoord te gaan met een handbediend systeem. Bent u zich daarvan bewust. Wij adviseren u om semi
automaat als minimale eis te stellen vanwege Arbo technische omstandigheden van uw medewerkers.
Dit valt te concluderen uit het Arborapport van de Arbo Unie van 16 nov 2010 en het TNO onderzoek van 23
september 2013 naar het werken met de zijlader.
99 Inschrijffase Contract NvI 47 - E-06.10 Beschikbare capaciteit e|het inzamelen van 1700 containers zal met 240 kWh in de praktijk niet mogelijk zijn zonder tussentijds Voor de duidelijkheid, de capaciteit van 240kWh betreft de netto bruikbare capaciteit (en dus niet

bijladen, onze ervaring is dat een minimaal capaciteit van 300 kWh noodzakelijk is gebleken voor een
dergelijke inzet. Wij verzoeken de minimale eis bij te stellen om zo’n voertuig in een praktische inzet te
kunnen gebruiken.

geinstalleerd cq bruto capaciteit). Wij vermoeden dat u wel doelt op 300kWh bruto capaciteit. De eis van
240kWh betreft tevens een minimale eis waarbij nadrukkelijk van leveranciers wordt gevraagd om middels
een berekening aan te tonen de capaciteit waarmee zij inschrijven voldoende is. Indien een inschrijvers aan
240kWh capaciteit niet voldoende heeft en met meer capaciteit moet inschrijven om aan de eis te voldoen
dan is dit ook de bedoeling.




100 Inschrijffase Contract NvI 51 - E-06.27 Het afzetsysteem kiphogU staat een kiphoek toe van 38 graden, bent u zich er van bewust dat dit onvoldoende is om een geperste Eis blijft gehandhaafd.
container zelfstandig met het inzamelvoertuig te storten. Het is in de markt gebruikelijk bij kiepers om meer
dan 45 graden kiphoek te vragen omdat het lossen anders problematisch wordt.
Wij adviseren u om de minimale eis van minimaal 45 graden te handhaven.
101 Inschrijffase Inhoud NvI 44 ervaringseisen De vraagsteller stelt hier dat er maar weinig leveranciers zijn die 1 of meer elektrische voertuigen hebben Eis blijft gehandhaafd.
geleverd laat staan dat er lopende R&O contracten bestaan. U gaat hier deels in mee terwijl navraag leert
dat er door sommige opbouwers al meer dan 40 elektrische afval inzamelvoertuigen zijn geleverd die zijn
voorzien van een R&O contract.
Wij adviseren u derhalve de oorspronkelijke ervaringseis toch te handhaven omdat ondertussen bekend is
dat het een specialisme is waar ervaring van groot belang is voor de bedrijfszekerheid.
102 Inschrijffase Inhoud NvI 44 Ervaringseisen Ervaring met elektrificatie van de opbouw is niet het zelfde als ervaring met een hydraulische aandrijving. Eis blijft gehandhaafd.
Het is ook niet een nihil verschil aangezien de hydraulisch aandrijving middels e-PTO ook dient te worden
geélektrificeerd. Wij adviseren u toch minimaal ervaring te vragen met het integreren van een hydraulische
opbouw met een elektrisch aangedreven chassis door middel van een E-PTO
103 Inschrijffase Inhoud Vraag n.a.v. antwoord vraag 31 van le NYWij kunnen gevraagd haspel monteren binnen de toegestane voertuigbreedte, echter e.e.a. is wel Akkoord.
afhankelijk van de positie van de afsluiter. Deze zal dus in overleg met u tijdens verificatie bepaald moeten
worden. Graaa uw akkoord.
104 Inschrijffase Uitvoering NVI vraag 82 Deze vraag hebben we gesteld voor perceel 2. De indicator geeft op een zelf instelbaar percentage van de Akkoord.
maximale aslast via een groene, oranje of rode lamp de beladingsgraad weer.
105 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.58 We gaan ervan uit dat alle inschrijvingen moeten voldoen aan de algemene veiligheidsvoorschriften (GSR) Zoals beschreven in eis E-01.04 dienen alle voertuigen bij aflevering te voldoen aan de Nederlandse en
van de EU. Vanaf 7 juli 2024 zijn de zogenaamde ADAS-veiligheidsystemen (Advanced Driver Assistance Europese wetgeving en voorschriften.
Systems) verplicht voor nieuwe vrachtwagens. Een aantal van de genoemde systemen zijn benoemd in het
PVvE, echter ontbreken er nog een aantal. We nemen aan dat alle voertuigen pas na 7 juli 2024 gereed zullen
zijn, waardoor automatisch alle voertuigen ook moeten voldoen aan die nieuwe Europese eisen. Is onze
aanname juist dat de voertuigen moeten zijn voorzien van de ADAS-systemen?
106 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01-43 Onze trucks kunnen af fabriek uitgevoerd worden met een aslastindicator op de luchtgeveerde assen. Akkoord, al blijft het wel wenselijk om ook een aslastenindicator op de vooras te hebben. Een alternatief
Aangezien bij perceel 2 paraboolvering is toegestaan, wordt op die as geen aslasten weergegeven. Gaat u systeem voor aslastenindicatie op paraboolvering is ook akkoord, zie ook de antwoorden op vraag 82 en
hiermee akkoord? vraag 104.
107 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.33 Wij nemen aan dat u specifiek heeft gevraagd om een automatische klimaatregeling af fabriek? Kunnen we |Uw aanname is correct.
ervan uitgaan, dat u niet akkoord gaat met de variant met alleen automatische temperatuurregeling?
108 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.28 Onze zonnekap heeft als kleur “Midnight blue”, maar is wel donker van kleur zoals voorheen de smoke- Akkoord.
variant. Gaat u akkoord met deze nieuwe variant?
109 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.27 We nemen aan dat u bedoelt dat er af fabriek een zonwerende folie aanwezig moet zijn i.c.m. gelaagd glas, |Uw aanname is niet juist. De voertuigen dienen af-fabriek voorzien te zijn van glas met een zonwerende
wat er voor zorgt dat de straling en resulterende warmte van de zon buiten de cabine wordt gehouden? Is coating. Zonwerend folie wat af-fabriek of achteraf is aangebracht, is niet toegestaan.
onze aanname juist?
110 Inschrijffase Inhoud PVE | E-08.57 Wij gaan ervan uit dat de steunpoten van de kraan verticaal uitgevoerd dienen te worden i.v.m. het vele in- |Uw aannames zijn correct.
en uitschuiven van de steunpoten. We gaan er ook van uit dat de steunpoten van de kraan niet “klapbaar”
uitgevoerd mogen worden i.v.m. het vele tijdverlies voor het veelvuldig in- en uitklappen van de steunpoten.
Zijn onze aannames juist? Voor de duidelijkheid spreken wij hier niet over de inklapbare stempelplaten,
maar over de steunpoten zelf.
111 Inschrijffase Inhoud PVE | E-08.16 Een BEV met 8x2 asconfiguratie is op dit moment niet leverbaar. Gaat u akkoord met een 6x2 met een GVW |Akkoord, mits service en garantie hetzelfde is als bij volledig af-fabriek voertuigen.
van 31.500kg, indien het netto laadvermogen van 16.000kg gerealiseerd kan worden geeist in E-08.22?
Door te kiezen voor een 6x2 i.p.v. een 8x2 zal het eigen gewicht van het chassis lager zijn, tevens is dit een
veel meer wendbaar chassis voor de binnenstad.
Wij gaan ervan uit dat de steunpoten van de kraan verticaal uitgevoerd dienen te worden i.v.m. het vele in-
en uitschuiven van de steunpoten. We gaan er ook van uit dat de steunpoten van de kraan niet “klapbaar”
uitgevoerd mogen worden i.v.m. het vele tijdverlies voor het veelvuldig in- en uitklappen van de steunpoten.
Zijn onze aannames juist? Voor de duidelijkheid spreken wij hier niet over de inklapbare stempelplaten,
maar over de steunpoten zelf.
112 Inschrijffase Inhoud PVE | E-08.10 Wilt en kunt u akkoord gaan met een minimaal motorvermogen van 270kW? Akkoord.
113 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.82 Gaat u ook akkoord met bandenmaat 315/70R22.5? Akkoord.
114 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.81 2 instaptreden zijn mogelijk bij een bandenmaat 385/55R22.5. Indien er een grotere bandenmaat geéist Akkoord.
wordt (385/65R22.5) wordt het voertuig uitgevoerd met 3 instaptreden. Gaat u akkoord met bandenmaat
385/55R22.5?
115 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.72 Gaat u akkoord met paraboolvering op vooras op alle percelen? Niet akkoord.
116 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.49 Gaat u akkoord met een af fabriek geleverde CornerEye camera, waarbij de locatie van de camera en Wij zijn akkoord met het toepassen van een af-fabriekcamerasysteem, echter hebben wij slechte ervaringen
monitor in de Europese typegoedkeuring is vastgelegd. Locatie camera: Bijrijderszijde op hoek cabine. met de locatie van de camera op de hoek van de cabine. Afhankelijk van de exacte positie van het
Locatie monitor: A-stijl aan bijrijderszijde. camerasysteem zijn wij akkoord mits er nog wel de mogelijkheid bestaat om in overleg de positie te
veranderen tijdens het verificatiegesprek. Wij vragen u ter verduidelijking een afbeelding toe te sturen in NvI
3 zodat wij akkoord kunnen geven op deze positie.
117 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.48 Onze aanname is dat dit een poederblusser betreft, is dit correct? Uw aanname is correct.
118 Inschrijffase Inhoud PVvE | E-01.33 Wij willen u vragen om op deze eis een uitzondering te maken bij perceel 2, graag uw akkoord. Akkoord.




119 Inschrijffase Inhoud PVE | E-01.25 Twee instaptreden zijn mogelijk bij een bandenmaat 385/55R22.5. Indien er een grotere bandenmaat geéist |Niet akkoord, kleinere bandmaat is wel akkoord, zie ook het antwoord op vraag 114.
wordt (385/65R22.5) wordt het voertuig uitgevoerd met drie instaptreden. Gaat u akkoord met drie
instantreden?
120 Inschrijffase Inhoud E-08.20 De gestelde maximale lengte van het voertuig zoals u vraagt van 9.500 mm is niet haalbaar. Kunt u de eis |Akkoord.
aanpassen naar de haalbare maatvoering van 9.800 mm?
121 Inschrijffase Inhoud PVE | E-05.076 U vraagt om een semi automatisch programma. Eis wordt aangepast, het deel omtrent het automatisch uitklappen komen te vervallen. De eis luidt nu als
Wij kunnen iets leveren om neer te leggen maar niet om uit te vouwen. volgt: "De autolaadkraan is voorzien van beveiligingen en sensoren die het mogelijk maken om de kraan
Wij weten dat er 1 specifiek merk iets dergelijks levert maar hiermee worden dan andere inschrijvers buiten |semi-automatisch in de transportstand te brengen. Signaleringslampen geven aan of de hefarm in de juiste
gesloten. positie staat, waarna de arm op langzaam op de opbouw kan zakken en automatisch stopt op de juiste
Dit lijkt ons niet wenselijk!? hoogte, vervolgens worden alle functies geblokkeerd en is het alleen mogelijk om de arm in te schuiven."
Kunt u deze eis laten vervallen of aanpassen?
122 Inschrijffase Inhoud PVE | E-05.70 Mogen de slangen ook in slanggoten langs de giek? Akkoord.
De slangen zijn beschermd d.m.v. een kettingrups waar de slangen doorheen lopen.
123 Inschrijffase Aanvullende informatie |Perceel 2 Is de gevraagde actieradius voldoende voor een gemiddelde werkdag gezien de transportafstand voor het De minimale actieradius wordt bijgesteld naar minimaal 150 km op een gemiddelde werkdag.
n.a.v. een teams- storten?
afspraak met één van de
potentiéle inschrijvers.

124 Inschrijffase Aanvullende informatie |Perceel 2 Aanvullende informatie n.a.v. een teams-afspraak met 1 van de potentiéle inschrijvers. Hoeveel Dit voertuig wordt voornamelijk ingezet voor de inzameling van grofvuil en als backup voor de zijladers.
n.a.v. een teams- minicontainers worden er op een gemiddelde werkdag geleegd? Zodoende wordt het voertuig niet voltijd ingezet voor inzameling van minicontainers. Wel zou het voertuig
afspraak met één van de minimaal 1.700 minicontainers moeten kunnen inzamelen op één acculading, voor het geval de route van
potentiéle inschrijvers. één van de zijladers overgenomen moet worden.

125 Inschrijffase Aanvullende informatie |Perceel 3 Aanvullende informatie n.a.v. een teams-afspraak met 1 van de potentiéle inschrijvers. Hoeveel Op een gemiddelde werkdag worden circa 70 ondergrondse containers geleegd.

n.a.v. een teams-
afspraak met één van de
potentiéle inschrijvers.

ondergrondse containers worden er op een gemiddelde werkdag geleegd?




