




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Inlichtingenbijeenkomst

Marktconsultatie:

Toekomst Onderhoud DVM
Wegkant (ODW)

4 oktober 2023



Agenda

- Welkom
- Proces en doel van de marktconsultatie (Matthijs)
- Toelichting inrichting en scope ODW contracten (Ad)
- Aanleiding Marktconsultatie (Paul)
- Mogelijkheden contractvormen (Jeroen)
- vragenlijst (Raymond)
- Planning en vervolg marktconsultatie (Raymond)
- Afsluiting



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Welkom (Matthijs)

Voorstelronde





Proces Marktconsultatie (Matthijs)

- De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van een of meerdere aanbestedingen;
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan input vanuit de markt;
- Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken;
- RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
- Vragen stellen kan tijdens de presentatie;
- Deze presentatie wordt gepubliceerd op Tendered




Doel Marktconsultatie (Matthijs)

- RWS tracht door publicatie op Tendered (openbaar) zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken.
- Het doel van de Marktconsultatie is zoveel mogelijk input vergaren voor de totstandkoming van een aanbestedingsstrategie;



Demarcatie beheergebied ODW





Scope van de ODW contracten (Ad)

Alle DVM-systemen van Rijkswaterstaat op en langs het hoofdwegenennet; geen verkeerscentrale

➤ **In stand houden**

- Preventief onderhoud
- Correctief Onderhoud
- Verbetervoorstellen

➤ **Monitoren, rapporteren en vast leggen in RWS-systemen**

- NEN3140
- NEN2767-4

➤ vervolg



Scope van de ODW contracten (Ad)

-Vervolg
- Klein variabel onderhoud
- Coördinatierol; 1^e aanspreekpunt
 - Zelfstandig omgaan met raakvlakken
 - POLO-LOC / KPN-achtige partijen
 - A-wegen
 - Raakvlakken met (lopende) projecten
- Toegang verlenen in kasten en CVR-ruimtes
 - Borgen van veiligheidsaspecten, ook namens comakers en gasten



Scope van de ODW contracten (Ad)

Areaal

➤ Wegkantsystemen

- Verkeerssignalering + monitoring
- DRIPs
- Camera's
- Spitsststrooksystemen
- Specials
- Koppelvlakken (bruggen, tunnels, etc)
- CVR-ruimtes

➤ Wegkantcommunicatie

- Koper gebaseerd (Partylijnen voor MTM, TBMS voor Monitoring)



Scope van de OWD contracten (Ad)

Eigenschappen DVM-areaal

- Kritische systemen; hoge beschikbaarheid gewenst
- Verspreid over grote regio's
- Variatie in leeftijd en techniek
 - Vaak unieke systemen voor alleen Nederland
 - Achterstallig onderhoud is geen uitzondering
 - Achterstand in technische en veiligheidsdocumentatie



Zwaartepunt ligt bij vast onderhoud (Ad)

Basis

- Preventief + correctief onderhoud
- Vastleggen en rapporteren over de toestand van het areaal
- Binnen de werkprocessen van RWS



Aanleiding Marktconsultatie:

kantelpunt 5 contracten slimmer aanpakken (Paul)

- Erg intensief voor markt en RWS. Hoe kan dit beter? Wat is daarvoor nodig?
- Overgang naar andere districtsindeling
- Nieuwe generatie contracten
 - Beheer
 - Variabel Onderhoud
 - Specialistische contracten
- UAV-GCi 2019



Aanleiding Marktconsultatie:

Parallel aanbesteden + schema aflopende contracten (Paul)

- Parallel aanbesteden staat voor: alle toekomstige ODW-contracten in 1 keer aanbesteden;
- Voordelen/kansen aanpak Toekomst ODW:
 - Volgende verbeterslag in ODW-contracten door verdergaand te uniformeren in de uitvraag en de opzet van de contracten;
 - Streeft naar langer lopende contracten, betere terugverdientijd van de markt;
 - Lagere 'tenderdruk' op de markt en op de interne organisatie;
 - Inspelen op organisatieveranderingen (regio-ontwikkelingen en strategisch inkoop onderhoudscontracten (SIO))
- Gezocht naar een 'optimaal moment'



ODW nu en straks (Paul)

- Q4/2024 zijn alle VODK-contracten vervangen door ODW-contracten
 - ODW-contracten voor vast onderhoud DVM-systemen langs de weg ('buitenboel'); geen onderhoud meer voor VC's ('binnenboel')
- Strategische vraagstelling (Q1/2 2022): Wat kan next-step zijn voor ODW-contracten?
 - Wat kan efficiënter/effectiever;
 - Welke markt- en organisatieontwikkelingen zijn er;
 - SWOT-analyse: doorgaan met huidige 'in serie' aanpak of 'big bang'; Is er ruimte in de tijd om te kiezen?
- Conclusies:
 - RWS ziet voordelen/kansen in parallel aanbesteding ipv doorgaan in serie;
 - RWS ziet meerdere wijzen van invulling daarvan.



Concept schema contractvervangingen

- Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend

Onderbouwingsfase	2025				2026				2027				2028			
Transitiefase																
Einde aflopend contract																
Start Nieuw contract	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
WNN																
NON																
MN																
ZN & ZD																
WNZ																

WNN	5jr looptijd				NIET VERLENGEN				1-3-2027	15-6-2027	14-12-2027	15-12-2027				
NON	3 jr + 8 maanden looptijd (44 mnd)				NIET VERLENGEN				1-4-2027	1 mnd extra	1-8-2027	1 mnd extra	29-2-2028	1-3-2028		
MN	3 jr + 7 maanden looptijd (43 mnd)				NIET VERLENGEN				1-6-2027	1 mnd extra	1-10-2027	1 mnd extra	30-4-2028	1-5-2028		
ZN & ZD	5jr looptijd				30-6-2026	1-7-2026	2jr verlengen				1-10-2027	1vm Kerst	1-1-2028	30-6-2028	1-7-2028	
WNZ	5jr looptijd				31-10-2026	1-11-2026	2jr verlengen				1-1-2028	1/2 mnd extra	16-4-2028	1/2 mnd extra	31-10-2028	1-11-2028



Mogelijkheden contractvormen

Raamovereenkomst, onderhoud, etc. (Jeroen)

Nu prestatiecontract:

- Instandhouden
- Inspecties
- Calamiteiten
- Verouderd areaal
- Raakvlakken derde opdrachtnemers (VC, RODS, iWKS, PC droog etc.)



Contractknoppen (Jeroen)

- Indeling percelen
 - Areaal
 - Provincies
 - Werkzaamheden
- Looptijd
- Diepgang eisen
- Omgang 'klein' variabel onderhoud



Vragenlijst (Raymond)

- Hoofdstuk 4 MC document betreft een vragenlijst
- Mogelijkheid tot individuele toelichtende gesprekken n.a.v. de antwoorden



Planning (Raymond)

- Planning MC

Activiteit	Datum
Publiceren Marktverkenningdocument op TenderNed	13 september 2023
Indienen vragen Marktconsultatie document en aanmelden informatiebijeenkomst.	2 oktober 2023
Informatiebijeenkomst voor Marktpartijen	4 oktober 2023 tijdstip: 10.00 tot 12.00 uur
Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst	27 oktober 2023
Data voor individuele toelichtende gesprekken	Week 45 & 46 (2023)
Afronding en publicatie eindverslag op TenderNed	Q1-2024



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat





Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Einde presentatie

