

Nota van Inlichtingen 1 – Minkema College – Beamers – 2023/0913RN

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.	7	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	In de omschrijving en omvang van opdracht wordt gesproken over het vervangen van de bekabeling, deze post komt niet terug in het calculatieblad. Moet het vervangen van de bekabeling opgenomen worden in de prijs van de beamer dan wel de montage?	Bekabeling valt onder regel 11, levering, demontage van de huidige beamer en installatie van de nieuwe beamer.
2.	7	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	Opdrachtgever spreekt over dat de huidige 5-vlaks presentatiesystemen in de meeste gevallen kunnen blijven hangen, zijn er gevallen bekend waar het complete systeem vervangen dient te worden?	Nee. Mogelijk dat er in nog nieuw te realiseren lokalen wel complete systemen moeten komen.
3.	7	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	Op wat voor 5 vlaks bord wordt er nu geprojecteerd?	Whiteboard.
4.	7	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	Welk beamer merk wordt er nu gebruikt?	Epson.
5.	7	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	Moet de beugel van de huidige beamer hergebruikt worden?	Moet niet maar kan wel.
6.	8	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	Zitten de huidige projectieborden op een lift?	Nee geen lift, bestaande constructie is wel in hoogte verstelbaar.
7.	8	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	Hoe zijn de huidige projectieborden gemonteerd?	Pylonen constructie.
Bijlage 1. Programma van Eisen				
8.	1	Algemene eisen a-e-4	Van waar is de vraag voor een online portal om storingen/problemen te melden? Voldoet de vaste contactpersoon niet, voor storingen/problemen?	Graag minimaal een vast e-mailadres en waarneming bij vakantie. Storingen willen we digitaal kunnen melden niet mondeling.
9.	1	Algemene eisen a-e-5	Moeten alle 85 Interactieve laser beamers & 50 middenborden worden geleverd en gemonteerd in 2 fases (kerstvakantie 2023 & voorjaarsvakantie 2024)?	Ja. Mag ook in 1 fase.
10.	2	Logistieke eisen l-e-2	Waarom worden er extra bestellingen verwacht van Beamers indien ze allen geplaatst worden in de bovengenoemde 2 fases?	In principe worden er geen extra bestellingen verwacht buiten de genoemde aantallen om.
11.	3	Logistieke eisen l-e-7	Opdrachtgever spreekt van wegwerken bekabeling in bestaande of nieuw te monteren kabelgoot. Kan de opdrachtgever een indicatie geven van het eventuele aantal te vervangen kabelgoten?	We verwachten dat er geen nieuwe kabelgoot nodig is.
12.	3	Commerciële eisen c-e-2	Wat is de minimale afname voor de 2 projectfases van plaatsing?	Dat is afhankelijk van de capaciteit van inschrijver in die periodes. In totaal gaat het om 85 beamers.

Bijlage 3a. Overeenkomst				
13.	4	Artikel 4: Tarieven, facturering en betaling 4.2	Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemer dat factuur pas na oplevering van het volledige project verstuurd wordt. Gezien de omvang van de opdracht verzoekt opdrachtnemer dit te heroverwegen. Opdrachtnemer stelt voor om facturatie op te splitsen in een deel na oplevering van deelproject Kerstvakantie en deel na oplevering van deelproject Voorjaarsvakantie, of een gelijkwaardig voorstel vanuit de Opdrachtgever.	Akkoord met de genoemde twee fases.
Bijlage 5. Calculatieblad				
14.			Mogen er eventuele extra kostenposten worden toegevoegd? Dit om een zo'n transparant mogelijke calculatie te presenteren?	Aan welke extra regels zou inschrijver behoefte hebben, dan kan het calculatieblad hier mogelijk op aangepast worden en hebben alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten.

Einde Nota van Inlichtingen