

Toelichting op project herinrichting Noordewierweg

De Noordewierweg is een belangrijke weg in het Soesterkwartier. Het is de centrale ontsluitingsweg met winkels en maatschappelijke voorzieningen. De Noordewierweg ziet er onoverzichtelijk en rommelig uit en nodigt uit tot (te) hard rijden. Daarmee is het meer een barrière, dan een ontmoetingsplek in de buurt.

Gemeente Amersfoort wil de Noordewierweg vanaf de Puntenburgerlaan tot en met de kruising Isseltseveld aantrekkelijker, veiliger, leefbaarder en duurzamer maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Ontwerp van de herinrichting

Hiervoor is er een schetsontwerp voor dit gebied opgesteld door de gemeente, welke is afgestemd met de bewoners en vastgesteld is door de gemeenteraad

De gemeente heeft dit schetsontwerp verder uitgewerkt tot een VO.


Verdere uitwerking door een Opdrachtnemer

De gemeente zoekt een opdrachtnemer voor verdere uitwerking van het VO naar een DO en uitvoeringsontwerp (UO) en het vervolgens realiseren van de herinrichting van de Noordewierweg.

Hiervoor wordt een E&C contract opgesteld en deze wordt binnenkort aanbesteed.

Scope van het project is op hoofdlijnen:

- Ontwerp en engineering
- Omgevingsmanagement
- Riolering & infiltratie
 - Vernieuwen van de huisaansluitingen op de VWA riolering
 - Aanleggen HWA-voorzieningen (openbare ruimte) en infiltratieriolering
 - Communicatie afkoppelen particulier dakoppervlak, incl. uitvoering
- Verkeer & verharding
 - Verwijderen van bestaande bestrating
 - Herinrichten Noordewierweg
 - Opnemen en herplaatsen verkeersbebording
- Openbare verlichting (OVL)
 - Realiseren van een nieuw OVL-net
 - Vervangen en aansluiten OVL-verlichting
- Aanpassen groenvoorzieningen
- Onderhoudstermijn



Figuur 1: ontwerp bovengrondse inrichting herinrichting Noordewierweg

De gemeente zoekt een opdrachtnemer die deze opdracht kan uitvoeren in lijn met de onderstaande doelstellingen:

- Betrouwbaar en voorspelbaar uitvoeren van het project
- Hoge tevredenheid van de stakeholders van het project
- Duurzame uitvoering van het project

De opdrachtgever werkt bij dit project bij voorkeur op basis van de Best Value Aanpak.

Parallel aan deze aanbesteding wordt een aanbesteding voor de levering van de gebakken klinkers gedaan. Hiermee wil de opdrachtgever de productiecapaciteit en tijdige levering van gebakken klinkers borgen voor het project.

Op basis van de huidige raming van het project is een plafondbedrag voor de aanneemsom van € 4 miljoen voorzien (dit bedrag is ter indicatie en exclusief de levering van de gebakken klinkers).

Beoogde planning van de aanbesteding en uitvoering (onder voorbehoud):

Publicatie aankondiging:	week 35, 2023
Individuele informatie-uitwisseling:	week 38/39, 2023
Indienen van de inschrijvingen:	week 45, 2023
Voorlopige gunning, start onderbouwingsfase:	week 48, 2023
Afronding onderbouwingsfase en definitieve gunning:	week 6, 2024
Ontwerp en engineering	t/m juli 2024
Start realisatiewerkzaamheden	Na de bouwvak, 2024
Oplevering	2025

De gemeente stelt een tenderkostenvergoeding beschikbaar van € 20.000,- voor de inschrijvers die een geldige inschrijving indienen en als 2^e en 3^e eindigen in de ranking.