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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding marktconsultatie 

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding, maar maakt 

daar geen deel van uit. BIJ12 wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt 

voorhanden zijn om kwalitatief hoogwaardige leveranciers te contracteren om zo een efficiëntieslag 

in tijd te krijgen voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. 

De doelstelling van de aanbesteding is het contracteren van één of meerdere partijen voor het 

verzamelen van bodemkundige gegevens ten behoeve van schadeonderzoeken als gevolg van 

grondwateronttrekkingen voor een periode van maximaal 48 maanden. Eventueel wordt het 

verzamelen van bodemkundige gegevens opgesplitst in twee percelen. 

Het doel van deze marktconsultatie is te onderzoeken of partijen geïnteresseerd zijn in deze 

aanbesteding, of de aanbestedingsconstructie gewenst is en of partijen beamen dat er een 

efficiëntieslag in tijd wordt bewerkstelligd.  

De informatie die met deze marktconsultatie vergaard wordt, kan worden gebruikt bij de nadere 

besluitvorming inzake de aanbesteding. 

Alle ondernemingen worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken. Aan deelneming of 

bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

1.2 Leeswijzer 

Dit document richt zich tot geïnteresseerde partijen. Het bevat uitleg over de marktconsultatie 

zelf en bevat een aantal vragen die BIJ12 aan geïnteresseerde partijen in de markt wenst 

voor te leggen. 

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel, de procedure, de planning en de voorwaarden van de 

marktconsultatie. 

- Hoofdstuk 3 beschrijft het project waar het om draait. 

- Als bijlagen zijn gevoegd de vragen die BIJ12 tijdens deze marktconsultatie wenst voor te 

leggen. 
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Hoofdstuk 2 Doel, opzet, planning en voorwaarden 

2.1 Doel marktconsultatie 

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding, maar maakt 

daar geen deel van uit. BIJ12 wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt 

voorhanden zijn om kwalitatief hoogwaardige leveranciers te contracteren om zo een efficiëntieslag 

in tijd te krijgen voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. 

De informatie die met deze marktconsultatie vergaard wordt, kan worden gebruikt bij de nadere 

besluitvorming inzake de aanbesteding. 

Alle ondernemingen worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken. Aan deelneming of 

bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het doel van deze marktconsultatie is tweeledig, namelijk: 

1. BIJ12 wil voorafgaande aan het aanbestedingstraject marktpartijen informeren over het 

project en  

2. Daarnaast wenst BIJ12 inzicht te krijgen in de kansen en potenties van het project en 

mogelijke optimalisaties in de scope en randvoorwaarden van het project die de interesse 

van marktpartijen in het project kunnen vergroten. 

2.2 Opzet marktconsultatie 

De consultatie bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel (consultatiegesprekken). 

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aan de hand van bij dit document behorende bijlagen een 

beeld vormen. 

BIJ12 heeft een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen zijn opgenomen in bijlage A bij dit 

document. Deze bijlage is tevens het antwoordformulier waarmee geïnteresseerde partijen op deze 

vragen kunnen reageren. Deze procedure voorziet niet in het stellen van schriftelijke vragen door 

geïnteresseerde partijen.  

Partijen die serieus hebben gereageerd op de gestelde vragen, en blijkgeven prijs te stellen op het 

voeren van een gesprek met BIJ12 ter nadere toelichting en verdieping, worden door de BIJ12 

uitgenodigd voor een bilateraal consultatiegesprek. Indien er meer dan vijf partijen hebben 

aangegeven een consultatiegesprek te willen, worden erop grond van de gegeven antwoorden 

maximaal vijf partijen uitgenodigd. Het kan ook voorkomen dat BIJ12 minder dan 5 partijen 

uitnodigt, bijvoorbeeld in het geval BIJ12 onvoldoende aanleiding ziet doordat antwoorden 

onvoldoende vernieuwend zijn. BIJ12 waardeert elke inspanning van geïnteresseerde partijen om 

aan deze consultatiedeel te nemen, maar kan zich op voorhand niet verplichten om op individuele 

basis op elke reactie te reageren. Ook worden geen kosten vergoed. 

2.3 Doelgroep marktconsultatie 

Met deze marktconsultatie richt BIJ12 zich direct tot marktpartijen die in de uitvoering van het 

project zijn geïnteresseerd. 

2.4 Planning marktconsultatie 

Activiteit Datum en tijd (CET) 

Aankondiging marktconsultatie en 

beschikbaarstellingmarktconsultatiedocument met 

bijlagen op TenderNed 

15 september 2023 
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Indienen antwoorden door partijen (via de 

berichtenmodule in Tenderned) 

28 september 2023 12:00 uur 

Voeren bilaterale consultatiegesprekken met partijen 4 oktober 2023 - 09:30 – 13:30 
5 oktober 2023 - 09:30 – 13:30 
 

Publicatie eindverslag marktconsultatie 16 oktober 2023 

2.5 Eindverslag marktconsultatie 

Na afloop van de marktconsultatie zal BIJ12 een eindverslag opstellen en publiceren op TenderNed. 

Het eindverslag  zal  een  geabstraheerde  weergave  op  hoofdlijnen  bevatten van de  verkregen 

informatie en inzichten in de diverse  onderdelen  van  het  project. In  het  eindverslag  van  de 

marktconsultatie  zal  de  door BIJ12 verkregen  informatie  uitsluitend geanonimiseerd worden 

weergegeven. Concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsinformatie wordt niet gepubliceerd. Aan 

het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie de lijst met deelnemers aan de marktconsultatie 

worden toegevoegd. 

2.6 Voorwaarden voor de marktconsultatie 

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

1. De marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend; 

2. Deelname aan de marktconsultatie brengt partijen ten opzichte van elkaar op geen 

enkele wijze in een bevoordeelde of benadeelde positie bij aanbesteding; 

3. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie die ten behoeve van de 

marktconsultatie is verstrekt; 

4. Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om 

vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd; 

5. Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de 

aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie; 

6. BIJ12 is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie; 

7. Er wordt geen vergoeding toegekend aan de deelnemers van deze marktconsultatie; 

8. Dit marktconsultatiedocument is uitsluitend geschreven in het kader van deze 

marktconsultatie; 

9. Dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie geldt niet als uitnodiging 

tot inschrijving op de (Europese)aanbesteding(en) voor het onderhavige project, noch 

kunnen daaraan rechten worden ontleend; 

10. BIJ12 behoudt zich het recht voor de in dit document opgenomen planningen 

tussentijds te wijzigen; 

11. Deze marktconsultatie zal worden gevoerd in uitsluitend de Nederlandse taal.  

Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord 

te gaan met deze voorwaarden. 

2.7 Contactgegevens marktconsultatie 

BIJ12 begeleidt de marktconsultatie. Als contactpersoon treedt de heer Zhen Ma (inkoper) of 

diens vervanger op. Het is niet toegestaan om BIJ12 rechtstreeks te benaderen. Acquisitie 

naar aanleiding van deze marktconsultatie wordt niet op prijs gesteld. 

Alle correspondentie vindt in beginsel plaats via Tenderned o.v.v. marktconsultatie 

‘Detailbodemkarting en gerichte grondwateropnames voor ACSG’. 

2.8 TenderNed 

Alle correspondentie verloopt via TenderNed. Dit betekent onder meer dat: 
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a) Alle documenten kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed; 

b) Het stellen van vragen plaatsvindt via de vraag & antwoordfunctie van TenderNed; 

c) Het indienen van de vragenlijst van de marktconsultatie uitsluitend digitaal kunnen 

worden ingediend via de berichtenmodule;  

d) Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaatsvindt via de berichtenmodule van 

TenderNed. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het voor 

Inschrijvers van belang dat de organisatie juist is geregistreerd en onder andere de juiste 

personen voor de onderhavige aanbesteding de juiste machtiging gegeven wordt. Registratie 

dient eenmalig te geschieden en is kosteloos. 

NB. Alleen als een onderneming in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van 

deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die de 

onderneming bijvoorbeeld attenderen op het feit dat aanbestedingsdocumenten zijn 

toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de 

aanbestedingsdocumenten is hiervoor dus niet voldoende. 

Via www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te 

raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de 

werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van 

TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op 

werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of 

servicedesk@TenderNed.nl.  

http://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning
mailto:servicedesk@TenderNed.nl
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Hoofdstuk 3 Projectomschrijving 

3.1 Probleemstelling 

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) verricht in opdracht van de provincies 

onafhankelijk onderzoek naar schade als gevolg van grondwateronttrekkingen en -infiltraties. 

De taak van de ACSG is het vaststellen van de causaliteit tussen de geclaimde schade en de 

vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie. In geval van causaliteit adviseert de 

commissie over ondervanging of vergoeding van de schade.  

De ACSG heeft de afgelopen tijd een groot aantal verzoeken ontvangen voor het herzien of 

opstellen van een schadeadvies. De geclaimde schade betreft veelal droogteschade aan 

landbouwgewassen of bomen/bossen en gebouwschade. Daar waar droogteschade veelal 

plaats vindt op de hoge zandgronden, komt schade aan gebouwen veelal voor in gebieden met 

zettingsgevoelige lagen.  

Om een causaal verband aan te tonen wordt onder andere gebruik gemaakt van 

gedetailleerde grondwatermodellen. Voorafgaand aan elk schadeonderzoek wordt een 

onderzoeksplan opgezet. Voor landbouwschade heeft de ACSG het onderzoek globaal 

opgesplitst in 5 fasen, deze zijn: 

Fase 1. Verzamelen van reeds beschikbare gegevens 

Fase 2. Modelonderzoek deel 1, verificatie van het grondwatermodel (residuen, afvoer, 

modelgedrag etc.) waarbij onderzoek wordt gedaan naar het effect van de winning 

op basis van de reeds beschikbare gegevens. Aanvullend worden de 

verbeterpunten van het model en het nader aanvullend onderzoek beschreven.  

Fase 3. Verzameling van aanvullende bodemkundige en hydrologische gegevens van zowel 

de diepe als ondiepe ondergrond. De mate van onderzoek komt voort uit de 

resultaten van fase 2 en de karteerstrategie. 

Fase 4. Modelonderzoek deel 2, verbetering en verificatie van het grondwatermodel 

waarbij de gegevens en inzichten uit fase 3 worden verwerkt. In deze fase worden 

ook de effectberekeningen van de onttrekking(en) uitgevoerd. 

Fase 5. Vaststellen causaal verband, de mate van schade en het uitbrengen van advies. 

De potentiële opdracht omvat fase 3. Expliciet buiten de scope van de Opdracht vallen de fasen 1, 

2, 4 en 5. 

Omdat de geraamde waarde van deze opdracht de Europese drempelgrens voor diensten 

overschrijdt zal BIJ12 deze opdracht Europees moeten aanbesteden via TenderNed.  

3.2 Onderverdeling percelen 

Ten aanzien van bovenstaande wil BIJ12, waar het secretariaat van de ACSG onder valt, een 

raamcontract afsluiten met partijen. Mogelijk wordt de opdracht opgedeeld in twee percelen. 

De percelen zijn dan als volgt onderverdeeld: 

1. Bodemkartering op 1:10.000 of 1:25.000 volgens de Bakker en Schelling1  

2. Gerichte opname (veldopname en bepalen gemiddelde grondwaterstanden (GxG) 

middels stambuisregressie). Hierbij dienen ook boorbeschrijvingen worden gedaan om 

scheidende lagen in beeld te brengen. Hierbij is het voldoende te beschrijven voor 

milieukundige (NEN 6693) geotechnische doeleinden (NEN-EN-ISO 14688-1:2019 + 

NEN 8990:2020.) in plaats van de methode van Bakker en Schelling. 

 
1 Bakker, H. de, en J. Schelling. "Systeem van bodemclassificatie voor Nederland."  Staring Centrum Wageningen (1989). 
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3.3 Opzet contract 

De opzet van het contract is een punt van discussie.  

Afhankelijk van deze marktconsultatie gaat BIJ12 de opzet van het contract bepalen. BIJ12 vindt 

het wenselijk om per perceel meerdere partijen te kunnen contracteren echter het aantal partijen 

nog niet concreet gemaakt.  

Ten aanzien van de verdeling van opdrachten zijn er meerdere mogelijkheden, enkele voorbeelden 

kunnen zijn: 

- Prefered supplier en backup 

- Roulatie van opdrachten (ongeacht de opdrachtgrootte) 

- Minicompetitie 

Prefered supplier en backup: 

De partij met de hoogste waardering binnen het perceel wordt nummer één en is de zogenoemde 

prefered supplier. De tweede partij is backup; indien de prefered supplier geen mogelijkheden 

heeft om de werkzaamheden uit te voeren wordt de nummer twee gevraagd een offerte uit te 

brengen. Indien de prefered supplier geen mogelijkheden heeft voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden heeft dit geen consequenties voor volgende opdrachten binnen het perceel. Indien 

een offerte wordt uitgebracht wordt verwacht van de aannemende partij dat deze ook levert binnen 

gestelde termijnen. 

Roulatie van opdrachten: 

De partij met de hoogste waardering binnen het perceel wordt nummer één de daarop volgende 

partij nummer twee etc. De eerste opdracht gaat naar nummer één en de volgende naar de 

nummer twee. Er wordt niet gekeken naar de opdrachtgrootte bij de verdeling van opdrachten.  

Minicompetitie: 

Elke partij die binnen de raamovereenkomst valt wordt gevraagd een offerte uit te brengen. De 

partij met de beste offerte zal de opdracht mogen uitvoeren.  

3.4 Budget 

Verwachting is dat de aannemende partijen gezamenlijk over de volledige looptijd (4 jaar inclusief 

eventuele verlengingen) van de raamovereenkomst €3.000.000 excl. btw kunnen uitgeven aan de 

te verstrekken opdracht. 

Een exacte verdeling per perceel is niet te geven aangezien het onzeker is welke aanvullende 

veldgegevens noodzakelijk zijn. Inschatting is dat ca. twee derdedeel voor de gerichte opname 

wordt benut en één derdedeel voor bodemkartering. 

3.5 Discussiepunten 

Onderdeel van discussie voor het raamcontract zijn onder andere:  

- De interesse in een raamcontract 

- De perceel indeling 

- Aantal te contracteren partijen per perceel 

- De contract constructie 

- Aanbiedingen in combinatie 

- De te hanteren richtlijnen 

- Beschikbare capaciteit 

- Indien één of meerdere punten ongewenst is: Hoe dan wel? 

Om meer duidelijkheid te krijgen vanuit de markt over de bovengenoemde discussiepunten wordt 

een marktconsultatie georganiseerd. 
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Bijlagen 

Bijlage A Vragenlijst marktconsultatie 

De als bijlage A(Excel bestand) opgenomen vragen vormen de kern van deze 

marktconsultatie. Wij verzoeken u om, na kennisneming van de aan u verstrekte stukken, 

antwoord te geven op de gestelde vragen. Uw antwoorden op deze vragen kunnen, conform 

de planning weergegeven in par. 2.4 via de berichtenmodule in TenderNed indienen. In de 

berichtenmodule kunt u uw antwoorden in het Excel bestand (dus niet in pdf) uploaden.  

Uw opmerkingen en/of aanvullingen mogen van diverse aard zijn, en kunnen dus betrekking 

hebben op alle aspecten van de opdracht, zoals financiële, organisatorische, praktische, 

technische, juridische aspecten en planningsaspecten als doorlooptijd en volgordelijkheid. 

 

 


