

Project : Inrichting Maritieme Academie Harlingen  
 Opdrachtgever : Dunamare Onderwijsgroep  
 Onderwerp : Nota van Inlichtingen 1  
 Datum : 6 oktober 2023

DUNAMARE  
ONDERWIJS



Versie : v1.0

## Nota van Inlichtingen Vragen

Nr	Documentnaam	Par / tek nr	Blz	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad	6.2.2.	24	Inschrijver verzoekt aanbestedende partij om kerncompetentie B uit te breiden met levering van maatwerkmeubilair voor een onderwijs- of zorginstelling. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord?	Kerncompetentie B wordt uitgebreid met de levering van maatwerkmeubilair voor een zorginstelling voor jongeren (bijv. jeugdhulpverlening, psychiatrie of gelijkwaardig). Onderwijs is voor kerncompetentie B niet akkoord.
2	Aanbestedingsleidraad	3.1	12	Indien bovenstaand verzoek goedgekeurd wordt, verzoeken wij om een uitstel van minimaal twee (2) weken voor het indienen van de inschrijving, met dien verstande dat de uiterste opleverdatum niet in gevaar komt. Dit omdat wij de tijd tussen de beantwoording van de vragen en de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving te kort vinden om tot een gedegen stuk te komen.	Er zal één (1) week toegevoegd worden aan de inschrijvingsperiode. Sluiting indienen Inschrijving wordt vrijdag 27 oktober 2023 16:30 uur. Opdrachtgever heeft helaas geen mogelijkheid om twee (2) weken toe te voegen aan de aanbestedingsprocedure. Zie ook aangepaste planning in de bijlage.
3	Aanbestedingsleidraad	3.1	12	Indien bovenstaand verzoek goedgekeurd wordt, verzoeken wij om een tweede nota van inlichtingen toe te voegen aan de planning.	Er zal geen tweede ronde voor de nota van inlichtingen toegevoegd worden. Daarvoor is de tijd te kort.
4	Aanbestedingsleidraad	A.01	15	U geeft aan dat het personeel in het bezit moet zijn van een VCA certificaat. De meeste medewerkers van ons hebben een VCA certificaat, maar niet allemaal. Indien de medewerkers geen VCA certificaat hebben, maar wel de juiste Persoonlijke Bescherming Middelen dragen (PBM's) en zich houden aan de regels van de opdrachtgever, is dat dan afdoende?	Wij passen deze eis aan. De medewerkers die ter plaatse leiding geven aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor inhuizing en montage dienen in het bezit te zijn van een VCA certificaat en dienen de medewerkers zonder VCA-certificaat een instructie te geven over veilig werken op een bouwplaats.
5	Aanbestedingsleidraad	L.02	15	U geeft aan dat levering van het meubilair maximaal 48 uur voor gebruiksklare oplevering mag plaatsvinden. Met het oog op het beperken van het aantal transportbewegingen i.v.m. uitstoot, is het wenselijk daarvoor een iets ruimere periode te hanteren van 4-5 werkdagen. Is dat akkoord?	Dit artikel is niet helder geformuleerd. Wat wij willen voorkomen is dat er te lang voor aanvang van de werkzaamheden meubilair in het pand staat (de hoeveelheid ruimte is beperkt aangezien in het gebouw nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden). De 48 uur wordt verruimd naar 72 uur. Het meubilair dient binnen 72 uur na levering gemonteerd en op zijn plaats te staan. U dient hier in uw logistiek rekening mee te houden. Extra tijd kunnen wij op voorhand niet geven en zal na opdrachtverlening in overleg met de aannemer besproken moeten worden.
6	Aanbestedingsleidraad	L.03	15	U geeft aan dat er een locatie is waar de meubelen geplaatst kunnen worden. Betreft het hier een afgesloten ruimte? En op welke etage? En mag meubilair op de etage geplaatst worden?	Meubilair moet worden geplaatst in de ruimte (en op de etage) waar het ingezet gaat worden. Daarnaast is het restaurant beschikbaar als buffer voor beide percelen, maar hier vinden ook nog werkzaamheden plaats door de leverancier van perceel 1 (maatwerk meubilair). Het beschermen van de vloerafwerking in het restaurant dient opgenomen te zijn in de aanbieding van perceel 2 (standaard meubilair). Hier kan uitgegaan worden van 300 m2. Hier zal in onderling overleg een modus voor moeten worden gevonden. Het gebouw is buiten werktijden afgesloten en de bouwplaats is bewaakt. Overdag kan afsluitbaarheid niet gegarandeerd worden.
7	Aanbestedingsleidraad	L.03	15	Wij gaan ervan uit dat er voor het inhuizen gebruik gemaakt kan worden van een werkende binnenlift, welke door de aannemer voorzien is van de juiste bescherming van wanden en vloer. Is dat juist?	Dit is juist. De lift zal werkzaam zijn. Bescherming van de lift wordt verzorgd door de aannemer van het gebouw.
8	Aanbestedingsleidraad	L.04	16	Het maken van productietekeningen kost tijd en het daarna produceren ook. 10 weken lijkt ons een erg korte termijn. 12-16 weken is meer realistisch. Tussen definitieve order en gewenste leverdatum is ca 14 weken. Is dat de termijn die aangehouden kan worden of gaat deze pas in na ondertekening van de overeenkomst?	De maximale levertijd wordt verlengd met 1 week naar 11 weken. De totale periode van levering na definitieve gunning wordt in dat geval 13 weken i.p.v. 12 weken (+ 2 weken kerstvakantie). Zie ook aangepaste planning in de bijlage.

Project : Inrichting Maritieme Academie Harlingen  
 Opdrachtgever : Dunamare Onderwijsgroep  
 Onderwerp : Nota van Inlichtingen 1  
 Datum : 6 oktober 2023

DUNAMARE  
ONDERWIJS



Versie : v1.0

## Nota van Inlichtingen

## Vragen

Nr	Documentnaam	Par / tek nr	Blz	Vraag	Antwoord
9	Aanbestedingsleidraad	L.04	16	De boete van € 1.000,- excl. BTW per kalenderdag gaat in bij uitloop na de afgesproken opleverdatum nemen we aan. Is dat juist?	Dat is correct.
10	Aanbestedingsleidraad	6.2.3	25	Inschrijver verklaart in het bezit te zijn van een geldig VCA**-certificaat. Wij beschikken hier niet over, maar onze onderaannemer die inhuizen en montage verzorgt heeft het VCA*-certificaat, omdat zij met minder dan 35 medewerkers zijn, is dat afdoende? Is dat voldoende voor deze aanbesteding? Wij hebben overigens deze eis nog niet eerder gehad bij een (Europese) aanbesteding. Gezien de aard van de werkzaamheden, lijkt het ons een erg zware eis en is het ons insziens niet nodig een VCA certificaat te hebben.	Ja, VCA* is afdoende. Zie verder ook vraag en antwoord nr 4 waar wij tegemoet komen aan deze eis. Wij willen nogmaals benadrukken dat op moment van inhuizen het gebouw in de afbouwfase is en het werken op een bouwplaats andere risico's met zich meebrengt dan werken in een opgeleverd en gereed pand.
11	Aanbestedingsleidraad	7.4.4	30	Indien er geen alternatieven aangeboden worden, dan vervallen deze 100 punten (1/10 deel). Klopt het dat je dus benadeeld wordt als je geen alternatief aanbiedt, maar juist conform uitvraag aanbiedt zoals gewenst door opdrachtgever? Dat kan niet de bedoeling zijn toch? Of wordt bij het niet indienen van een alternatief met een maximale score van 900 punten berekend?	Met het onderdeel "alternatieven" kan inderdaad 100 punten verdiend worden. Er is geen sprake van benadeling, maar van beloning van creativiteit als inschrijver in staat is alternatieven aan te dragen. Het is nadrukkelijk niet de vraag om voor IEDER item een alternatief aan te dragen; beoordeeld wordt de kwaliteit van de alternatieven, niet de quantiteit.
12	Bijlage 3 - Overeenkomst	4.2	4	Indien er door externe factoren (bijvoorbeeld de bouw die uitloopt) vertraging ontstaat buiten onze schuld om, dan verschuift de opleverdatum mee met de termijn van de vertraging?	Indien er vertraging ontstaat door externe factoren zal de impact op de planning in onderling overleg worden bepaald. Van een automatische koppeling tussen later oplevering van de bouw, en oplevering van deze opdracht is geen sprake. Er zal in onderling overleg bepaald worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

## Aanvullingen en wijzigingen

1				Bij het delen van de indelingsplattengronden zijn er een aantal te wijzigen punten tegengekomen. De aangepaste functionele specificatie is hier gelijktijdig bij gedeeld. De aangepaste Inschrijfstate P1 en P2 (Bijlage 6 C en D) en het Invulformulier alternatieven P2 (Bijlage 6E) zijn als bijlage toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. De wijzigingen zijn zichtbaar middels de rode tekst in de gele arceringen.	
---	--	--	--	---	--

## Bijlagen

6C	BIJLAGE 6C - 231006 - MAH - Inschrijfstaat P1 v2
6D	BIJLAGE 6D - 231006 - MAH - Inschrijfstaat P2 v2
6E	BIJLAGE 6E - 231006 - Invulformulier alternatieven P2 v2
8	BIJLAGE 8 - 231006 - Planning v2

< Einde nota van inlichtingen >