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Het aantal partijen die geschikt zijn om dit project uit te voeren, hangt af van
verschillende zaken. Voor dit project is kenmerkend:
- Innovatief gedrag is benodigd vanwege de afmetingen van de
gevraagde borden en gewicht. Standaard producten is niet mogelijk.
- De volume van de opdracht. Bedrijven moeten in staat zijn om deze
hoeveelheid te produceren (ook bij naleveringen), bijvoorbeeld door
partners in te schakelen.
- Het gaat om een complex gebouw, waardoor er goed nagedacht moet
worden bij de montage.
Waardevol:
- VCAZ2 certificering
Niet noodzakelijk:
- 1SO-900 en ISO 14001
Voorbeelden van onrealistische eisen waardoor besloten kan worden om niet
mee te doen met de aanbesteding zijn:
- Uitvoering: productspecificatie is niet mogelijk
- Doorlooptijd: onrealistische eisen aan planning
- Garanties: bijvoorbeeld verkleuring niet binnen 10 jaar (eventueel met
een percentage kan wel, max 15%)
Het opstellen van een Plan van Aanpak tijdens de aanbesteding wordt gezien
als nuttig. Hierin kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
- Proces en manier van uitvoering
- Veiligheid
- Snelheid
- Logistiek
Het opstellen van een Plan van Aanpak Duurzaamheid tijdens de aanbesteding
wordt gezien als nuttig. Hierin kunnen de volgende onderwerpen aan bod
komen:
- Aanpakin productieproces en montage
- Energie besparing
- Watergebruik
- Materiaal keuze
- Recyclebaarheid producten
- Verpakkingsmaterialen
- Elektrische voertuigen + gebruik duurzame stroom
- Afval scheiding
De kwaliteit van het product (levensduur van het product) moet worden gezien
als de belangrijkste/zwaarste criteria. Een goede verdeling van het aanleveren
van de producten en de weging:
- Planvan aanpak + kwaliteit — weging 2/3
- Plan van aanpak duurzaamheid — weging 1/3
De afweging op bovenstaande zou kunnen worden gedaan o.b.v. een fictieve
korting op de prijs.
Het is van belangrijk om de volgende zaken op te nemen als gunningscriteria:
- Mutaties over tijd, voorrijkosten en montage (belangrijk om mee te
nemen in TCO).
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- Flexibiliteit in na leveringen en responsetijd (deadlines stellen voor
nalevering en minimale voorraad van borden)

De volgende criteria worden gezien als mogelijke selectie criteria:

- Het opvragen van referentieprojecten wordt gezien als erg belangrijk,
aangezien ziekenhuizen en luchthaven vragen om een andere
benadering.

- Omzetniveau t.o.v. uitvraag grootte.

- Responsetijd en calamiteiten (24/7 dienst).

- Eisen m.b.t. logistiek (van belang om aan te geven dat er geen opslag
beschikbaar is binnen het Amsterdam UMC)

Een andere mogelijkheid voor materiaal is een aluminimum frame met plaat.
Een nadeel hiervan is dat je het aluminimum moet spuiten, terwijl de kunststof
vaak in de juist kleur beschikbaar is. Daardoor is de levensduur minder lang.

Er zijn mogelijkheden om het gewicht van een kunststof plaat naar beneden te
halen.

Tijdens de aanbesteding is het mogelijk om een prototype op te vragen van de
borden bij de inschrijvers.

Er zijn veel mogelijkheden qua uitvoering, maar hierin is het ontwerp van groot
belang.

Het is moeilijk om een inschatting te maken van de demontage van één bord,
aangezien het afhankelijk is van veel factoren (bijvoorbeeld loopafstanden,
afmetingen borden, plafond hoogte).

Er wordt als volgt gekeken naar de indexering van de prijs:

- Hetis akkoord om de lonen te indexeren o.b.v. het CBS

- Indexering voor materiaal is op het moment erg lastig. De prijzer stijgen
namelijk erg hard, zo is acrylaat met 38% gestegen in één jaar. Een
basis kan worden afgesproken, maar het is lastig om dit echt vast te
leggen.

De afvalverwerking valt ook onder de uitvraag. De afvoerkosten zitten in de
demontage kosten van de bebording. De recyclebaarheid van het product heeft
te maken met de materiaalkeuze.

Het is goed om in de aanbesteding een schouw te organiseren zodat vooraf een
inventarisatie kan worden gedaan door de partijen dit willen inschrijven.

Het opstellen van een SLA overeenkomst wordt gezien als nuttig, voornamelijk
wanneer veel mutaties worden verwacht.



