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Waardevol:
- VCA Vol + VCA* certificering
- 1SO 9001
Niet noodzakelijk:
- 1SO 4001
Het is van belang dat de leverancier werkt met Signagent, aangezien dit in beheer
scheelt gezien de vele mutaties die plaatst gaan vinden.
Het is mogelijk om de borden van hout te maken, zoals bij een referentie project.
Nadelen:
- Vrij zwaar. Bij het referentieproject waren de borden kleiner, waardoor ze
toch konden worden gemonteerd aan de plafondplaten.
Acrylaat heeft een paar nadelen, waardoor het geen geschikt materiaal is voor deze
borden:
- Zwaarder
- Uitzetting coéfficiént
Een alternatief materiaal is een aluminium frame met een gespannen doek.
Voordelen:
- Het aluminimum frame kan worden gerecycled.
Nadelen:
- Er kan geen gelaagdheid (zoals is aangegeven in het ontwerp) worden
gerealiseerd.
Ook is het mogelijk om een aluminium frame te realiseren met een PVC plaat.
Voordelen:
- Mogelijk om onder de 15 kg te blijven, zodat het aan de plafondplaten kan
worden gemonteerd.
Nadelen:
- PVCis minder duurzaam en recyclebaar.
Een ander nieuw materiaal is Vink VTS.
De gelaagdheid in het ontwerp brengt ongeveer 15-20% extra kosten met zich mee.
Een mogelijkheid is om bij de aanbesteding uit te vragen dat wanneer partijen een
goedkopere optie hebben voor materiaal, dat ze dat kunnen aanbieden.
Het is normaal om prijsafspraken te maken aan de hand van de volgende
indexeringen:
- Indexering van loon o.b.v. CAO
- Indexering van materiaal op basis van LME metal exchange
Het opstellen van een Plan van Aanpak tijdens de aanbesteding wordt gezien als
een goede gunningscriteria. Hierin kunnen de volgende onderwerpen aan bod
komen:
- Opstartfase
- Opstellen planning
- Grafisch en industrieel ontwerp
- Productie en plaatsing
- Oplevering en nazorg
Er zullen niet veel geschikte partijen zijn die aan deze aanvraag kunnen doen, gezien
er veel marktkennis nodig is.
Het is mogelijk in de uitvraag mee te nemen dat de partij moet werken met mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt (social return).
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Het is verstandig om de ruimtenummerbordjes en verwijsborden tegelijk uit te laten
voeren.

Op basis van een schouw kunnen de leveranciers een inschatting maken van de
duur van de montage.

Het is mogelijk om tijdelijke bebording op te hangen zodat alles in één keer kan
worden omgeklapt. Gastvrouwen worden ook nog wel eens gebruikt ter
ondersteuning.

Het opstellen van een SLA wordt gezien als nuttig.

Het is verstandig om een prijs op te vragen inclusief de afvoerkosten.



