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Aanbesteding: Realiseren van de ondergrondse infrastructuur van de WKO 
Diergeneeskunde

Aanbestedende Dienst: Universiteit Utrecht
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Kerncompetenties

Vraag:
KC2. Realiseren van gestuurde boring. Het is gegadigde niet duidelijk welke 
soort boringen OG hiermee bedoeld. Een verticale boring tbv de bron, of 
horinzontaal gestuurde boring tbv het kruisen van (ondergrondse) 
infrastructuur ? Graag verduidelijking.

Antwoord:
In de context van deze kerncompetentie gaat het over een horizontaal 
gestuurde boring t.b.v. het kruisen van (ondergrondse) infrastructuur.

Percelen: P  1 Ondergronds deel WKO Diergeneeskunde
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 BRL certificering

Vraag:
In bijlage 1 - Procedure regels hoofdstuk 5 (pag. 6) geeft u geschiktheidseis 
BRL 6000-21 op als eis. In de selectieleidraad, hoofdstuk 11 (pag 5) stelt u 
de BRL SIKB 11000 als eis. Gelieve aan te geven welk document leidend is.

Antwoord:
De eis BRL SIKB 11000 zoals opgenomen in de selectieleidraad is leidend. 
De eis BRL 6000-21 zoals opgenomen in de procedurele regels vervalt.

Percelen: P  1 Ondergronds deel WKO Diergeneeskunde
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vraag:
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De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten 
heeft om aan deze doelstelling te voldoen. 

In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat 
op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u de verschillende 
mogelijkheden om een evenwichtige regeling samen te stellen.

Antwoord:
De UU hanteert een toetsingskader, gebaseerd op de UAV en het BW, dat 
wordt doorlopen wanneer bovenstaande situaties optreden.

Percelen: P  1 Ondergronds deel WKO Diergeneeskunde
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 Tracéontwerp

Vraag:
Mededeling aanbestedende dienst

Antwoord:
Het is mogelijk dat op een later moment door de Universiteit Utrecht wordt 
besloten om afwijkend van de aanbestedingsdocumenten het tracéontwerp 
van de hoofdinfrastructuur aan te passen en bijvoorbeeld onder de 
aangrenzende rijba(a)n(en) te positioneren.

Indien deze situatie zich voordoet zal op dat moment, in overleg met de 
opdrachtnemer, bekeken worden wat de consequenties hiervan zijn.

Percelen: P  1 Ondergronds deel WKO Diergeneeskunde
Beantwoord op: 5 jul. 2023
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Label: Inhoud


