

**Aanbesteding:** Meten en monitoren overstorten watersamenwerking As50  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Meerijstad  
**Referentie:** 2023-4001

**Toelichting:**

**Ref.nr.** 43  
**Onderwerp:** Bijlage I, par 5.1.3 en antwoord op vraag 5

**Vraag:**

Wanneer voor een onderhoudsbezoek aan een uitgevallen meetopstelling ook een VGM-plan ter goedkeuring ingediend moet worden en de goedkeuring 10 werkdagen kan duren, betekent dit mogelijk dat er 10 dagen geen meetdata geregistreerd wordt en opdrachtnemer de eerste boete van 500 EURO al te pakken heeft alvorens hij de meetlocatie kan bezoeken. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Hoe ziet opdrachtgever dit?

**Antwoord:**

Opdrachtnemer mag voor de gehele opdracht een VGM-plan opstellen welke gedurende de gehele contractperiode van toepassing is. Hierin dient opdrachtnemer wel op te nemen hoe men omgaat met storingsbezoeken en reguliere onderhoudsbezoeken. Bij storingsbezoeken hoeft vooraf geen goedkeuring bij opdrachtgever te worden gevraagd. Bij reguliere onderhoudsbezoeken dient opdrachtnemer wel ongeveer 6 weken voorafgaand aan de geplande bezoeken contact op te nemen met de toezichthouder van de betreffende gemeente(n) of de geplande werkzaamheden conform het bestaande VGM-plan kunnen worden uitgevoerd of dat er op locatie(s) wijzigingen hebben plaatsgevonden of bijzonderheden zijn. Deze dienen dan opgenomen te worden in een aanvullend/gewijzigd VGM plan.

**Percelen:** P1 Perceel 1 overstorten met een vaste elektrische voeding  
P2 Perceel 2 Overstortregistratie met batterijvoeding  
**Beantwoord op:** 11 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 44  
**Onderwerp:** ref no 41

**Vraag:**

In aansluiting op vraag 41. Voor het bepalen van een juiste kostprijs en het bepalen van een correcte tijdsbesteding is het van belang om goed inzichtelijk te hebben hoe de opdrachtgever is georganiseerd. Kunt u op het antwoord van vraag 41 nog uitsluitsel geven over het algemene

aanspreekpunt in de tweede nota van inlichting.

**Antwoord:**

Opdrachtnemer krijgt na gunning te maken met meerdere opdrachtgevers. Per opdrachtgever zal een toezichthouder worden toegewezen waarmee de operationele zaken worden afgestemd. Daarnaast wijzen de opdrachtgevers gezamenlijk een (externe) directievoerder aan die als centraal aanspreekpunt verantwoordelijk is voor de communicatie van het gehele project in het algemeen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 overstorten met een vaste elektrische voeding  
P2 Perceel 2 Overstortregistratie met batterijvoeding  
**Beantwoord op:** 11 okt. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
45

**Onderwerp:**  
ref no 42

**Vraag:**

Dient het aantonen dat aan de checklist van de BIO voldaan wordt onderdeel te zijn van het Plan van Aanpak?

**Antwoord:**

Ja, het aantonen dat aan de BIO wordt voldaan, maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak.

**Percelen:** P1 Perceel 1 overstorten met een vaste elektrische voeding  
P2 Perceel 2 Overstortregistratie met batterijvoeding  
**Beantwoord op:** 11 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
46

**Onderwerp:**  
ref no 41

**Vraag:**

Er kan een meningsverschil ontstaan tussen adviseur en opdrachtnemer. Wij zouden daarom graag zien dat er algemeen aanspreekpunt van de opdrachtgever is voor het gehele project. Indien er geen algemeen aanspreekpunt is, welk escalatiemodel kan er dan gevolgd worden?

**Antwoord:**

Opdrachtnemer krijgt na gunning te maken met meerdere opdrachtgevers. Per opdrachtgever zal een toezichthouder worden toegewezen waarmee de

operationele zaken worden afgestemd. Daarnaast wijzen de opdrachtgevers gezamenlijk een (externe) directievoerder aan die als centraal aanspreekpunt verantwoordelijk is voor de communicatie van het gehele project in het algemeen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 overstorten met een vaste elektrische voeding  
P2 Perceel 2 Overstortregistratie met batterijvoeding  
**Beantwoord op:** 11 okt. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
47

**Onderwerp:**  
ref no 16

**Vraag:**  
Aangezien in dit project telecommunicatie wordt toegepast is de 2014/53/UE Radio Equipment Directive dus een eis. Is dit correct?

**Antwoord:**  
Dit is correct.

**Percelen:** P1 Perceel 1 overstorten met een vaste elektrische voeding  
P2 Perceel 2 Overstortregistratie met batterijvoeding  
**Beantwoord op:** 11 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
48

**Onderwerp:**  
ref no 24

**Vraag:**  
hoe kunnen we de mate van afkeur na validatie inschatten als vooraf niet inzichtelijk is hoe en wat getoetst wordt en deze regels ook nog aangevuld verfijnd worden tijdens het project?

**Antwoord:**  
Opdrachtnemer mag uitgaan van de in vraag 24 (1e nota van Inlichtingen) vermelde validatieregels. Mochten er nieuwe regels bijkomen dan zullen deze met opdrachtnemer worden besproken. Validatietools is het hulpmiddel dat opdrachtgever inzet om deze validatieregels te beoordelen. Mochten er twijfels zijn over de uitkomst van twijfelachtige of afgekeurde waarden dan zal dit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer besproken worden. Onze ervaring is dat dit in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt.

**Percelen:** P1 Perceel 1 overstorten met een vaste elektrische

**Beantwoord op:**

**Label:**

voeding

P2 Perceel 2 Overstortregistratie met batterijvoeding

11 okt. 2023

Inhoud