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MIRT-verkenning Knooppunt Schiedam

Informatiebijeenkomst aanbesteding 8 maart 2023



OV-knooppunt Schiedam

een complexe verkenning voor een duurzame OV-knoop

Context en proces
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OV-knooppunt Schiedam § ==

In het hart van de lopende gebiedsontwikkeling SchieDistrict

Met bestaande samenwerking tussen stakeholders over
* Gebiedsontwikkeling en raakvlakken met station
* Verbetering OV-knoop (analyse & oplossingsrichtingen)

Alle OV-modaliteiten bijeen; veel overstappers

Er is lokaal draagvlak (maatschappelijk; politiek-bestuurlijk)



Schiedam

Gebiedsontwikkeling i.r.t. MIRT-verkenning 2 e

Besluitvorming

Inhoudelijk spoor

Participatie
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Schiedam

Governance ?5

Interne bestuurlijke afstemming Bestuurlijk overleg Spoorse partijen | Programmaraad
(college/raad, bestuur, Raad van Bestuur) en Schiedam MoVe
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OV-knooppunt Schiedam

Gebiedsontwikkeling/
Integrale stedenbouwkundige plannen



Lopende Gebiedsontwikkeling
Schiedistrict

Bedrijventerreinen herstructureren
Kwalitatieve woningbouw
Vernieuwing station Schiedam Centrum en omgeving
Leven Lang Ontwikkelen

Ontwikkeling van Hotel De Veste op het Leisurecentrum
Corridors aanpakken/ toevoegen
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gemgente
Structuren & plekken verankeren het % Schiedam
stationsgebied in de stad

<




gemeente

Ontwikkelingen stationsplein

(S’MAAK & Terras aan de Schie)
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Peperkliplocatie & Boerhaavepassage?‘?
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Woningbouw op Schieveste &
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Werk, Economie, LevenLangOntwikkelen %e;;?;;;;
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Mechatronica campus
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OV-knooppunt Schiedam

Station, transfer & omgeving
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Deze gebiedsontwikkelingen 2
leiden tot meer inwoners & arbeidsplaatsen

* Verlaging parkeernorm (van 1,3 naar 0,3 per woning)
Nodigt inwoners uit om het OV te gaan gebruiken.

« Samen met het programma CitySprinter Oude Lijn verwachten we in 2040 meer|\
o Treinreizigers (van 25.000 naar 35.300 in-/uitstappers per werkdag)
o Bus + Tram + Metro reizigers (van 38.000 naar 45.000 in/uitstappers per werkdag

o Fietsparkeerplaatsen (1900 > 3650 fpp)

Alle reden om het station en het stationsgebied
voor te bereiden op de toekomst!



Stationsomgeving als schakel in de stad 2 sgs
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Knooppunt Schiedam Centrum %

eindbeeld scope

* prettige en logische verbinding die
barriere van de spoorbundel slecht

» die van voldoende maat is voor de
verwachte reizigersstromen.

» Een station dat zich op volwaardige
wijze richt op zijn omgeving.

* De belangrijkste regionale ov-hub — il
aan de westkant van Rotterdam. <



Knelpunten knooppunt Schiedam § ==

1. Passage: Hinderlijke hoogteverschillen in het station. Te krappe tunnel (hoogte en breedte),
onoverzichtelijke looproutes en onvolwaardige entree aan Noordzijde.
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Knelpunten knooppunt Schiedam

2. Transfer: Onderlinge verbindingen van het OV (bus, trein, metro, tram) zijn niet logisch,
niet goed vindbaar en ver uit elkaar.
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Knelpunten knooppunt Schiedam

3. Fietsparkeren: moet een goed plek krijgen in het station.




Knelpunten knooppunt Schiedam § ==

4. Er moet een goede routing komen tussen P+R (Pathé garage) en het station.




Knelpunten knooppunt Schiedam § ==

5. Routes naar het stationsgebied zijn onvoldoende helder/ aantrekkelijk/ aansluitend op
fietsparkeervoorzieningen.




Knelpunten knooppunt Schiedam § ==

6. Verblijfskwaliteit en sociale veiligheid in en rondom het station.
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Knelpunten knooppunt Schiedam § ==

7. Onduidelijke verkeersroutes langs de Schie.
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Knelpunten knooppunt Schiedam § ==

8. Busstation Horvathweg: is onoverzichtelijk, onveilig, niet goed herkenbaar en lange looplijnen.
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Knelpunten knooppunt Schiedam

9. Entreezones: Het toekomstige ruimtebeslag in de ontwikkeling aan de Noordzijde en aan de
Zuidzijde, haar modaliteiten en services.
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Knelpunten knooppunt Schiedam
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10. Oostzijde:
Onderzoek oostelijke verbinding naar metro en trein.



OV-knooppunt Schiedam

Participatie en samenwerking



De Schiedamse stationsomgeving
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Tot slot: uw referenties

Aandachtspunten

 relevantie voor deze opgave (verkenningsfase)

uw rol (hoofdopdrachtnemer)

een stedelijk OV-knooppunt met veel overstappers

kennis van proces en producten MIRT

(mee)werkend/denkend binnen lopende gebiedsopgaven
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OV-knooppunt Schiedam

Aanbestedingsprocedure
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Hoofdlijn: een integrale opdracht met complexe besluitvorming

Eén aanbesteding

Eén integrale adviesopdracht voor de hele verkenning
Opdrachtgevende partijen samen verantwoordelijk en besluitvormend
Gemeente Schiedam is de aanbestedende dienst, maar niet “de baas”

Besluitvorming MIRT-proces is complex
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Aard van de overeenkomst & e,

Dienstverleningsovereenkomst
e voor de adviesdiensten voor

| de Analysefase

Il de Beoordelingsfase (met ‘eerste zeef’)

IIl de Besluitvormingsfase (met ‘tweede zeef’) t/m Voorkeursbesluit
* Optie voor verlenging in de plan-uitwerkingsfase

* De opdracht is globaal gespecificeerd

* De opdracht wordt niet in de aanbesteding beprijsd
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Gevraagde kerncomptenties 2 s

Deskundigheid in:

1.
2.
3.

het verrichten van een MIRT-verkenning
het maken van integrale stedenbouwkundige plannen

het opstellen van een ruimtelijk functioneel ontwerp van een OV-
knooppunt

duurzaamheid, klimaatadaptatie en milieu effecten
spoordragende civieltechnische constructies

samenwerking & participatie
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Eenvoud in de aanbesteding 2

* De niet-openbare procedure
* We zitten nu in de selectiefase

* Selectie van maximaal 5 deskundige consortia, die voldoen aan de
kerncompetenties én die goede referenties hebben ingediend

* Individuele toelichtende gesprekken in de Inschrijvingsfase
* Nota’s van Inlichtingen (1 in de selectiefase, 2 in de inschrijvingsfase)

* Beoordeling inschrijvingen: kwaliteit (80%; team, aanpak, risico’s/kansen en
duurzaamheid/klimaatadaptatie/milieu-effecten) en tarieven (20%)

* Interviews met de sleutelpersonen onderdeel van de beoordeling



Referentieprojecten: 2 e
zowel voor kerncompetenties als ranking

Voor elke kerncompetentie een referentieproject
* Hetzelfde referentieproject voor meerdere kerncompetenties is toegestaan
* Kerncompetentie naar volle tevredenheid uitgevoerd

* Aanleveren v.e. ondertekende tevredenheidsverklaring op eerste verzoek
van Aanbestedende Dienst na selectiebeslissing

* Ook een aparte, eerder door desbetreffende O.G. ondertekende
tevredenheidsverklaring voldoet

* In het geleverde format Annex 2 Formulier referentieproject.

* Voor elke kerncompetentie een apart formulier invullen
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Ranking 2 s,

 zelfde omschrijving van de selectiecriteria als de omschrijving van de
kerncompetenties

 zelfde referentieprojecten als t.a.v. de kerncompetenties

* beoordeling op de inhoudelijke complexiteit van het ingediende
referentieproject in verhouding tot deze opdracht met betrekking tot: .........

* |lees de aandachtspunten goed!
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Cconsortia

* Is wat wij verwachten, maar niet verplichten

* Combinaties zijn welkom, maar ook hoofdopdrachtnemers met onder-
opdrachtnemers

* Onderopdrachtnemers mogen ook later worden toegevoegd (niet t.a.v. de
kerncompetenties)

* Onderopdrachtnemers mogen zich tijdens de aanbesteding binden aan
meerdere gegadigden
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