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Aanbesteding: Ingenieursdiensten Herininrichting Beukendreef
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2023 / 077D / CR

Toelichting:
Dit betreft de integrale nota van antwoorden. Alle vragen en antwoorden staan in dit document.

Ref.nr. Onderwerp:
1 Programma van Eisen 2.5 CA2

Vraag:
Hier staan nog "@@". Kunt u deze verklaren?

Antwoord:
Deze "@@" zijn ter aanduiding van openstaande zaken in het bestek. In ons 
basisbestek zijn "@@" opgenomen, welke bedoeld zijn als trigger voor het 
ontwerpbureau dat er over deze onderwerpen overleg plaats moet vinden met 
de opdrachtgever.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Programma van Eisen 2.4 b)

Vraag:
Het inventariseren van eisen en wensen is toch reeds gedaan. Wat verwacht 
de opdrachtgever nog meer?

Antwoord:
Zoals bij vraag 4 beschreven, heeft opdrachtgever op 13 juni 2023 wensen 
opgehaald van de direct omwonenden aan de Beukendreef. De inventarisatie 
van eisen en wensen is dus beperkt gedaan. Zoals bij vraag 15 omschreven, 
is het aan Opdrachtnemer om op het onderdeel 'participatie' meerwaarde aan 
te bieden die door Opdrachtgever in de beoordelingsprocedure zal worden 
beoordeeld.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Programma van Eisen 2.3 VW6
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Vraag:
Kunt u duidelijker benoemen welke onderzoeken in de aanbieding dienen te 
worden opgenomen? Er is ook reeds een stelpost van 5.000,- opgenomen in 
de Inschrijfstaat.

Antwoord:
Diverse onderzoeken zijn gaande c.q. zijn al paraat. De stelpost zal 
verwijzen naar onderzoeken die aan het licht komen bij de uitwerking van 
het ontwerp. Er van uitgaande dat de stelpost voldoende hierin tegemoet 
komt. In bijlage 5 zijn onderzoeken opgenomen, welke door OG uitgezet 
worden en welke ON uitgezet dienen te worden. De onderzoeken welke 
toegewezen zijn aan ON dienen in de inschrijfprijs opgenomen te zijn. 
Overige onderzoeken, welke tijdens het ontwerp aan het licht komen en die 
door ON dienen te worden uitgezet, worden verrekend op stelpost

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Programma van Eisen 2.3 VW2

Vraag:
Waar denkt de opdrachtgever aan bij het opstellen van een 
omgevingsanalyse? Er is op 13 juni 2023 reeds geinformeerd in de buurt.

Antwoord:
13 juni 2023 heeft een informatieavond plaatsgevonden waarbij de bewoners 
Beukendreef zijn uitgenodigd. Bewoners aan de zijstraten Beukendreef (die 
met gemotoriseerde voertuigen altijd gebruik moeten maken van de 
Beukendreef) zijn nog niet genformeerd. De avond had als doel om 'op te 
halen'. Tevens is de avond benut om aan te geven dat de bomen sowieso 
behouden moeten blijven en er hierdoor beperkingen zijn om de maatregelen 
uit te kunnen voeren. Dit betekent dat de ingenieursdienst ervoor dient te 
zorgen a.d.h.v. het resultaat van deze avond, de onderzoeken, de 
mogelijkheden, vervolgens een omgevingsanalyse dient uit te voeren om te 
komen tot een passend resultaat.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Programma van Eisen 2.2.1
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Vraag:
Welke documenten worden bedoelt met "overige contractdocumenten o.b.v. 
planning"

Antwoord:
Documenten die hier niet benoemd zijn, maar wel noodzakelijk zijn en 
hierdoor opgenomen in de door het bureau aan te leveren planning. Dit 
kunnen bv. documenten zijn die in het plan van aanpak van inschrijver 
omschreven worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Programma van Eisen 1.5

Vraag:
Is de planning correct? Met deze planning is er een doorlooptijd van 16 
weken waarbijrekening gehouden dient te worden met 10 weken (5 x 2 wkn) 
controletijd voor de gemeente.

Antwoord:
Planning is zeer 'beknopt'. Doelstelling van deze korte periode is goed 
beslagen ten ijs te komen met alvorens een Voorlopig Ontwerp, dit te 
presenteren en opmerkingen op te halen, vervolgens dit uit te werken tot een 
Definitief Ontwerp en hierna het UitvoeringsOntwerp uit te werken met het 
contract. Opdrachtgever is bereid de planning aan te passen naar het 
opleveren van DO uiterlijk 1 mei. Het UO incl. contractdocumenten dient 
uiterlijk 30 juni opgeleverd te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Inschrijfleidraad 4.5

Vraag:
Dienen alle documenten bij inschrijving al ingedient te worden?

Antwoord:
Dat is correct, met uitzondering van de gevraagde verzekeringspolis. Die 
dient na voorlopige gunning, in de verificatiefase door de winnende 
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Inschrijver overgelegd te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 Inschrijfleidraad 2.4

Vraag:
Klopt de uiterlijk datum van 1 mei 2024 voor het indienen van de gevraagde 
producten?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 6

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Inschrijfleidraad 2.1

Vraag:
Is de Zero Emission van toepassing?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Inschrijfleidraad 2.4 Planning

Vraag:
Opleveren gevraagde producten 1 mei 2024. Geldt dit voor de producten t/m 
DO of ook voor alle genoemde producten zoals gevraagd in de contractfase ? 
Indien de vernoemde opleverdatum alle producten van SO t/m DO inclusief 
de contractfase betreft achten wij dit niet reel, rekening houdend met de 
controlemomenten van de opdrachtgever in alle fasen.

Antwoord:
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zie het antwoord op vraag 6

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Programma van eisen Voorblad

Vraag:
De status van het PVE betreft concept. Betreft dit de meest recente versie ?

Antwoord:
Dit is inderdaad de meest recente versie. De tekst concept is per abuis niet 
aangepast naar definitief.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Programma van Eisen 1.5.1

Vraag:
In de tabel wordt zowel in de 2e als 3e rij " 2.6 Contract- en 
aanbestedingsfase (CA)" vernoemd, wat dienen we aan te houden ? 
Er wordt een datum vernoemd van 1 mei. Betreft dit 1 mei 2024 zoals in de 
Inschrijvingsleidraad vernoemd ? "

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
13 Programma van Eisen 2.3 VW6

Vraag:
Bij punt d. wordt verwezen naar bijlage 6, in onze optiek betreft dit bijlage 5.

Antwoord:
Dit is correct
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Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 Programma van Eisen 2.5 CA2

Vraag:
Bij punt f wordt verwezen naar berekening en tekening gemalen en 
drukriolering. In onze optiek niet van toepassing voor dit project. Klopt dat ?

Antwoord:
dit is correct

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Inschrijfleidraad 7.2.2.

Vraag:
In deze paragraaf wordt de trede 'informeren' op de participatieladder. De 
opdrachtgever vraagt inzicht in plan van aanpak in welke mogelijkheden wij 
bieden voor participatie en op welke trede. Wat is het nut en noodzaak van 
het bieden van een hogere trede op de participatieladder als dit vanuit de 
opdrachtgever en wellicht omgeving niet gewenst is? M.a.w. wordt het 
bieden van een hogere trede als waardevol beschouwd door de 
opdrachtgever of juist negatief? En hoe uit zich dit in een score op dit punt in 
het plan van aanpak: hoger of lager? Met deze vraag willen wij inzicht 
krijgen of bieden hogere trede een (valse) belofte is die in de praktijk niet 
reel is maar in plan van aanpak wel goed scoort.

Antwoord:
Er heeft reeds participatie plaatsgevonden omtrent de uitgangspunten van het 
project. Het verloop daarvan is in de Inschrijfleidraad weergegeven. 
Opdrachtgever heeft de uitgangspunten voor het project weergegeven in de 
scope van de opgave. Van opdrachtnemer wordt verlangd om binnen die 
uitgangspunten tot een ontwerp te komen. De mate waarin en de wijze 
waarop opdrachtnemer in zijn proces participatie weet toe te passen, kan 
door opdrachtgever met meerwaarde worden beoordeeld conform het 
betreffende gunningscriterium. De trede 'informeren' kunt u derhalve zien als 
'het minimale' dat opdrachtgever van opdrachtnemer verlangt. 
Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de opdracht de bij inschrijving 
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gedane beloftes ook na te komen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 01 Inschrijfstaat PvE

Vraag:
In het Prijzenblad/Inschrijfstaat is geen mogelijkheid om een investering op 
de inschrijfsom transparant inzichtelijk te maken. Is het mogelijk om een 
regel toe te voegen in het Prijzenblad/Inschrijfstaat om een investering (op 
prijs) transparant inzichtelijk te maken? Indien dit niet gewenst is waar wil 
de opdrachtgever deze korting verwerkt zien?

Antwoord:
Eventuele kortingen dient Inschrijver door te voeren bij de overige 
onderdelen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
In bijlage 4, vraagt u bij referentie B in de koptekst om "Realisatie 
Utiliteitsgebouw met duurzame materialen" in het aanbestedingsdocument 
wordt gesproken over "voeren omgevingsmanagement" Mogen wij ervanuit 
gaan dat het gaat om het voeren van Omgevingsmanagement?

1.2 PVE, bijlage 2206-06 maatregelen klimaat beukendreef.xlsx" ontbreekt, 
kunt u deze toevoegen?

VW7 Vergunningscan, hoe kan de opdrachtnemer vergunningen afprijzen 
welke nog niet bekend zijn?

In bijlage 5, onderzoeken is kolom D nog niet volledig ingevuld. Kan 
opdrachtnemer er vanuit gaan dat enkel de onderzoeken waar 
"opdrachtnemer" bij staat door hem afgeprijsd en uitgevoerd dienen te 
worden?

Bij het DO wordt gesproken over eisen ten behoeve van de VRI. Deze zijn 
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ons inziens niet van toepassing. Kan de opdrachtgever de eisen die niet van 
toepassing zijn verwijderen uit de uitvraag. 

Bij de eisen aan het UO wordt aangegeven dat de "uitkomst berekening en 
tekening gemalen en drukrioolsysteem: zie HIOR RIO-UO-005" moet 
worden opgeleverd, is dit van toepassing? Zo ja, kan de opdrachtgever dit 
nader specificeren? 

De opdrachtgever heeft een groot aantal onderzoeken uitstaan, bijvoorbeeld 
de BEA en bodemonderzoeken. Deze zijn van groot belang voor het 
uitwerken van de verschillende ontwerpfases. Kunnen we ervanuit gaan dat 
alle onderzoeken voor start werkzaamheden zijn uitgevoerd? 

We zien dat er bijlage bij de HIOR ontbreken, bijvoorbeeld HIOR WATER 
VO 008, zou u alle bijlages die bij de HIOR horen kunnen meesturen?

Antwoord:
Bullit 1: Zie antwoord op vraag 31 
Bullit 2: Zie antwoord op vraag 30 Bullit 3: Zie antwoord op vraag 29 Bullit 
4: Zie antwoord op vraag 3 Bullit 5: Zie antwoord op vraag 27
Bullit 6: Zie antwoord op vraag 14 
Bullit 7: Zie antwoord op vraag 25 
Bullit 8: Zie antwoord op vraag 24

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
18 GVA en verklaring belastingdienst

Vraag:
Indien er gebruik wordt gemaakt van een derde, dient van deze partij dan 
ook een GVA en verklaring belastingdienst aangeleverd te worden?

Antwoord:
Indien Inschrijver een beroep doet op een Derde, dan dient Inschrijver van 
deze Derde ook het UEA en de bewijsstukken in verband daarmee (GVA, 
verklaring Belastingdienst en verklaring geen Russische betrokkenheid) te 
overleggen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
19 Inschrijfstaat PvE (invulbaar)

Vraag:
In het document Inschrijfstaat PvE (invulbaar) is er geen plaats aangegeven t.
b.v. handtekening, functie, datum, etc. Dienen wij dit zelf aan te vullen? Of 
kunt u dit toevoegen aan het document?

Antwoord:
Deze kan inschrijver zelf toevoegen aan het document.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 Inzake aantal A4 en A3

Vraag:
Een bevestigende vraag inzake het max. aantal A4'tjes en A3'tjes. Klopt het 
volgende: Het PvA mag maximaal 4 A4'tjes betreffen. Visualisatie 
ontwerpproces en planning mogen beiden max. 1 A3 betreffen.

Antwoord:
Dat is correct

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
21 Polisblad overleggen

Vraag:
Wij kunnen geen polisblad overleggen, wel een certificaat welke wordt 
afgelegd na betaling van de premie. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Indien uit het betreffende certificaat blijkt dat ten behoeve van Inschrijver 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met de vereiste 
geldigheidsduur en dekking en duidelijk is wie de verzekeraar is, dan gaat 
Aanbestedende dienst hiermee akkoord.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef



Nota van inlichtingen Ingenieursdiensten Herininrichting Beukendreef

Pagina 10 van 38 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 nov. 2023

Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
22 Verklaring van geen-Russische betrokkenheid

Vraag:
Klopt het dat er bij een combinatie geen Verklaring van geen-Russische 
betrokkenheid nodig is van de combinant, alleen van de hoofdaannemer?

Antwoord:
Nee, die aanname is onjuist. De combinatie vormt de Inschrijver en 
Aanbestedende dienst ontvangt graag de verklaring van geen Russische 
betrokkenheid ook van de mede-combinant.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
23 Ondertekening

Vraag:
Voldoet ondertekening met een QuoVadis (EU) Qualified Persoonlijk 
Organisatie certificaat? Dit is een officile digitale handtekening waarbij de 
identiteit van de vertegenwoordiger is gecheckt.

Antwoord:
Aanbestedende dienst begrijpt uit de vraag niet in welke context deze vraag 
is gesteld. Voor zover bedoeld is te vragen of een digitale handtekening 
volstaat in plaats van een 'natte handtekening' geldt dat Aanbestedende 
dienst accepteert: 
1) een gewone elektronische handtekening, oftewel een ingescande 
handtekening die in het digitale document is ingevoegd of een handtekening 
geplaatst via tekstverwerkingssoftware, of 2) een geavanceerde handtekening 
of 3) een gekwalificeerde elektronische handtekening, zoals deze zijn 
bedoeld in deel 3 van het Burgerlijk Wetboek. 
Het voorgaande ontslaat Inschrijver niet van de eis om ook een uittreksel uit 
het Handelsregister te overleggen, ten bewijze van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar(s) van de 
verschillende documenten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
24 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
We zien dat er bijlage bij de HIOR ontbreken, bijvoorbeeld HIOR WATER 
VO 008, zou u alle bijlages die bij de HIOR horen kunnen meesturen?

Antwoord:
De volledige HIOR wordt toegankelijk gemaakt aan de winnende 
Inschrijver. Mocht er uit de HIOR naar voren komen dat er 
kostenverhogende omstandigheden zijn, dan kan Opdrachtnemer dat te zijner 
tijd inzichtelijk maken.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
De opdrachtgever heeft een groot aantal onderzoeken uitstaan, bijvoorbeeld 
de BEA en bodemonderzoeken. Deze zijn van groot belang voor het 
uitwerken van de verschillende ontwerpfases. Kunnen we ervanuit gaan dat 
alle onderzoeken voor start werkzaamheden zijn uitgevoerd?

Antwoord:
Daar mag Inschrijver vanuit gaan

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
26 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
Bij de eisen aan het UO wordt aangegeven dat de "uitkomst berekening en 
tekening gemalen en drukrioolsysteem: zie HIOR RIO-UO-005" moet 
worden opgeleverd, is dit van toepassing? Zo ja, kan de opdrachtgever dit 
nader specificeren?

Antwoord:
Dit is niet correct, zie antwoord op vraag 14.
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Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
Bij het DO wordt gesproken over eisen ten behoeve van de VRI. Deze zijn 
ons inziens niet van toepassing. Kan de opdrachtgever de eisen die niet van 
toepassing zijn verwijderen uit de uitvraag.

Antwoord:
Dit is correct. Het PvE wordt hierop niet aangepast.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
In bijlage 5, onderzoeken is kolom D nog niet volledig ingevuld. Kan 
opdrachtnemer er vanuit gaan dat enkel de onderzoeken waar 
"opdrachtnemer" bij staat door hem afgeprijsd en uitgevoerd dienen te 
worden?

Antwoord:
zie antwoord vraag 3

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
VW7 Vergunningscan, hoe kan de opdrachtnemer vergunningen afprijzen 
welke nog niet bekend zijn?

Antwoord:
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zie punt a) en e) onder VW7

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
30 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
1.2 PVE, bijlage 2206-06 maatregelen klimaat beukendreef.xlsx" ontbreekt, 
kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
Bijlage wordt toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. U vindt deze in 
tabblad "Documenten", submap "Nota van Inlichtingen".

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
In bijlage 4, vraagt u bij referentie B in de koptekst om "Realisatie 
Utiliteitsgebouw met duurzame materialen" in het aanbestedingsdocument 
wordt gesproken over "voeren omgevingsmanagement" Mogen wij ervanuit 
gaan dat het gaat om het voeren van Omgevingsmanagement?

Antwoord:
Dat is correct

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Onderdeel 7.2.1 t/m 7.2.3

Vraag:
Per kwaliteitscriteria wordt puntsgewijs beschreven welke zaken minimaal 
dienen te worden toegelicht. Onder het laatste punt wordt gevraagd om 
SMART geformuleerde beheersmaatregelen. Is onze veronderstelling correct 
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dat het laatste punt betrekking heeft op de overige punten?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Onderdeel 7.2: Onderdeel Kwaliteit: kwaliteitscriteria

Vraag:
In de laatste alinea op pagina 25 staat: 'Inschrijvers dienen bij de indeling 
van hun Plan van Aanpak een duidelijk onderscheid te maken tussen
de drie genoemde kwaliteitsonderdelen. Binnen het plan is onderlinge 
verwijzing naar die verschillende
onderdelen wel toegestaan'. Het toestaan van onderlinge verwijzingen 
suggereert dat de punten voor de kwaliteitsonderdelen ook kruislings kunnen 
worden behaald. Kunt u nader toelichten hoe dit dan wordt beoordeeld i.r.t. 
de eerste zin?

Antwoord:
De suggestie is onjuist. Inschrijvers dienen in hun plan van aanpak duidelijk 
te maken welke paragraaf op welk kwaliteitsonderdeel ziet en het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat punten kruislings worden behaald. 
Aanbestedende dienst beoogt met het toestaan van onderlinge verwijzing 
uitsluitend onnodige herhaling te voorkomen. Aanbestedende dienst geeft 
een voorbeeld ter illustratie: Inschrijver werkt in paragraaf 1 een bepaald 
onderdeel van zijn proces uit, bijvoorbeeld een informatiestroom. In een 
andere paragraaf beschrijft Inschrijver zijn aanpak voor een ander 
kwaliteitsonderdeel en geeft aan dat de informatiestroom in relatie tot deze 
aanpak zal lopen conform het proces dat hij in paragraaf 1 heeft geschetst. 
Inschrijver hoeft die informatiestroom dan niet opnieuw uit te werken en kan 
volstaan met een verwijzing en het benoemen van eventuele bijzonderheden 
in de informatiestroom in verband met zijn specifieke aanpak op dit 
kwaliteitsonderdeel.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
34 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht
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Vraag:
Maakt het cordineren van de werkzaamheden met de nutspartijen onderdeel 
uit van de opdracht? Met hoeveel overleggen dienen we rekening te houden?

Antwoord:
Dit is in het PvE beschreven.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
Is onze veronderstelling correct dat de gemeente uitgangspunten (diameters, 
bob's e.d.) aanlevert t.b.v. het rioleringsplan?

Antwoord:
Nee dat is aan het ingenieursbureau.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
Maakt het opstellen van het verlichtingsplan (incl. benodigde 
verlichtingsberekeningen) onderdeel uit van de werkzaamheden?

Antwoord:
Openbare verlichting op Beukendreef is reeds gerenoveerd naar LED. 
Uitgangspunt is handhaven bestaand areaal. Wellicht kan verlichtingsplan 
optioneel worden aangeboden. Indien noodzakelijk kunnen we hier gebruik 
van maken.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht
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Vraag:
Dienen wij het uitvoeren van een stikstofberekening (realisatie) mee te 
nemen in onze aanbieding?

Antwoord:
Ja, deze dient in de prijs opgenomen te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
Is onze veronderstelling correct dat de opdrachtgever zorgdraagt voor 
uitvoeren van de benodigde onderzoeken? Te denken aan: Archeologisch, 
OnOntplofte Oorlogsresten, Bodem, Flora en Fauna.

Antwoord:
Zie bijlage 5.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
Er wordt gesproken over voor- en tegenstanders om de bomenstructuur uit te 
dunnen. Graag ontvangen we de gegeven argumenten van de voor- en 
tegenstanders.

Antwoord:
Niet relevant voor deze opdracht, omdat alle bomen behouden dienen te 
worden. Hier ligt een collegebesluit aan ten grondslag.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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40 Onderdeel 1.5: Aanbestedingsdossier

Vraag:
Er wordt gesproken over een programma van eisen, maar deze is niet 
beschikbaar gesteld. Kan deze alsnog worden verstrekt?

Antwoord:
Het PvE is reeds beschikbaar in het tabblad "Documenten" als zip-file met 
de naam "Aanbestedingsstukken"

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 Programma van Eisen par. 1.5

Vraag:
Aangegeven wordt dat uiterlijk 1 mei alle stukken opgeleverd dienen te zijn. 
Dit lijkt ons veel te ambitieus we pas op 11 januari kunnen beginnen en als 
je bewoners serieus wilt betrekken en iets met hun input wil doen. Daarnaast 
wordt gevraagd om minimaal 11 overleggen (blz. 10) en hanteert de 
opdrachtnemer twee weken als beoordelingstermijn voor goedkeuring van 
(tussentijds) opgeleverde stukken (blz. 9), terwijl de totale doorlooptijd maar 
14 weken bedraagt. In hoeverre is 1 mei een harde datum?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 Inschrijfleidraad bijlage 005

Vraag:
In bijlage 5 staat een overzicht van onderzoeken/uit te zetten zaken. Kunt u 
aangeven welke van deze zaken onderdeel uitmaken van de opdracht en 
welke niet?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 3

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
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Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Programma van Eisen par. 2.2 en 2.3

Vraag:
We constateren dat u veel en hoge eisen stelt als het gaat om niet-
inhoudelijke werkzaamheden. Hiermee zullen hoge kosten samenhangen. Dit 
geld kan (vanwege het plafondbedrag) niet worden besteed aan een beter 
participatietraject of een inhoudelijk beter ontwerp. Bent u bereid uw eisen 
ten aanzien van projectmanagement, productenverificatie, 
klanteisenspecificatie, raakvlakkenanalyse, risicodossier, et cetera te 
verlagen, zodat meer budget beschikbaar is voor de inhoud?

Antwoord:
Nee, opdrachtgever heeft het PvE zorgvuldig opgesteld, waarbij deze 
onderdelen expliciet zijn opgenomen. Deze dienen dan ook als dusdanig 
afgeprijsd te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Inschrijfleidraad par. 2.1

Vraag:
Welke verwachtingen ten aanzien van proces en resultaat van het nu uit te 
voeren project zijn bij de omwonenden gewekt?

Antwoord:
Geen. Opdrachtgever heeft duidelijk gemaakt welke beperkingen volgen uit 
het Collegebesluit, zoals het behoud van de bomen. De omwonenden kunnen 
hun verwachtingen daar op richten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Inschrijfleidraad par. 2.1

Vraag:
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Er wordt gesproken over een intensief contact met omwonenden in het 
voortraject. In de meegeleverde documenten zit alleen een verslag van een 
bewonersavond op 13 juni. Is dit het enige contact geweest of zijn eer 
meerdere bijeenkomsten geweest? Zo ja, zijn de resultaten hiervan 
vastgelegd en zijn de documenten beschikbaar?

Antwoord:
Dit is de enige bijeenkomst geweest voor dit project.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
46 Programma van Eisen par. 2.5 Contract en Aanbestedingsfase (CA)

Vraag:
Bij punt b van onderdeel CA2 RAW bestek staat de volgende tekst 'mag 
allebei', wat wordt daar mee bedoeld?

Antwoord:
De tekst 'mag allebei' komt te vervallen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
47 Programma van Eisen par. 2.4 Ontwerpfase (OF)

Vraag:
Er dient een beplantingsplan te worden opgesteld in de VO-en DO-fase 
welke moet voldoen aan een eis uit de UO-fase, is dat correct?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
48 Programma van Eisen par. 2.4 Ontwerpfase (OF)
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Vraag:
Moeten we nog uitgaan van meerdere ontwerpvarianten in de SO-fase? En 
zo ja, van hoeveel varianten moet worden uitgegaan?

Antwoord:
nee

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
49 Programma van Eisen par. 1.2 Projectdoelstellingen

Vraag:
Indien blijkt dat de bestaande verlichting niet meer voldoet aan de eisen van 
verlichtingsniveau dan zal er vervanging nodig zijn. Handhaven of 
vervanging van verlichting vraagt een andere inspanning van ON in het 
kader van de engineering. Waar moet vanuit worden gegaan?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 36

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
50 Programma van Eisen par. 1.2 Projectdoelstellingen

Vraag:
Uit het K&L-overleg en de raakvlakkenanalyse komt misschien naar voren 
dat het noodzakelijk is proefsleuven te graven. In hoeverre moet daar in de 
inschrijving al rekening mee gehouden worden?

Antwoord:
Van het adviesbureau wordt verwacht dat zij aangeven waar de proefsleuven 
gegraven dienen te worden. Via opdrachtgever wordt het graven en inmeten 
uitgezet. De meetgegevens worden aan het adviesbureau teruggeleverd, 
zodat zij deze kunnen verwerken in het ontwerp.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
51 Aanbestedingsstukken bijlage 005 Onderzoeken & vergunningen

Vraag:
De vergunningen worden aangevraagd door OG, alle noodzakelijke 
gegevens en documenten voor de aan te vragen vergunningen moeten 
worden verzameld en aangeleverd door ON. Is dit correct?

Antwoord:
De vergunningen worden in principe door Opdrachtgever aangevraagd. 
Indien vergunningen door Opdrachtnemer worden aangevraagd, wordt dit 
verrekend als stelpost (tarief).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsstukken bijlage 005 Onderzoeken & vergunningen

Vraag:
Voor de onderzoeken is het alleen noodzakelijk dat er een Aerius-berekening 
wordt uitgevoerd door ON, alle andere onderzoeken zijn al uitgevoerd of 
worden nog door OG uitgevoerd. Is dit correct?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsstukken bijlage 008 KRT

Vraag:
De link werkt niet, zou u een correct werkende link willen toezenden?

Antwoord:
https://data.overheid.nl/dataset/kernregistratie-topografie-tilburg#panel-
resources

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Programma van Eisen par. 2.5 Contract en Aanbestedingsfase (CA)

Vraag:
Bij punt f van onderdeel CA2 RAW bestek wordt gevraagd een berekening 
en tekening te maken van gemalen en drukrioolsysteem, kunnen we er van 
uit gaan dat de OG dit oppakt?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 14

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 Programma van Eisen par. 1.3 Stand van zaken voorbereidende 

werkzaamheden

Vraag:
Zijn de resultaten van de reeds uitgezette onderzoeken door OG bekend en 
kunnen die al worden gedeeld?

Antwoord:
nee, deze worden bij gunning verstrekt.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 Programma van Eisen par. 1.1 Projectomschrijving

Vraag:
Uit onderzoeken moet nog blijken of renovatie van riool of vervanging van 
riool van toepassing is. Renovatie of vervanging vraagt een andere 
inspanning van ON in het kader van de engineering. Waar moet vanuit 
worden gegaan?

Antwoord:
Vanwege de bomen en boomwortels is het moeilijk te zeggen hoe en of het 
riool beschadigd, zodat relining mogelijk is. Echter zijn deze factoren ook 



Nota van inlichtingen Ingenieursdiensten Herininrichting Beukendreef

Pagina 23 van 38 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 nov. 2023

bepalend voor de bereikbaarheid voor vervanging.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
57 Programma van Eisen par. 1.2 Projectdoelstellingen

Vraag:
BIJLAGE '2206-06 maatregelen klimaat Beukendreef.xlsx' ontbreekt, kan 
deze worden toegevoegd?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 30

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
58 Inschrijfleidraad par. 7.2.1 Plan van aanpak ontwerpproces

Vraag:
Wat wordt verstaan onder 'het grootste energietransitie profiel'?

Antwoord:
Hier behoeft nu geen rekening mee gehouden te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
59 Inschrijfleidraad par. 7.2.1 Plan van aanpak ontwerpproces

Vraag:
Kan er meer informatie worden gegeven betreffende het project van de 
blauwe ader?

Antwoord:
In de Steenovenlaan ligt een blauwe ader. de Blauwe ader is een overstijgend 
geheel de gemeente. Hierop kan het aan te leggen HWA stelsel in de 
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Beukendreef op aangekoppeld worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
60 Inschrijfleidraad par. 2.4 Indicatieve planning

Vraag:
Gezien de tegenstellingen in de mening van stakeholders / omwonenden 
over de aanpak en het ontwerp, de proceduretijd van vergunningen, de nog 
uit te voeren periode om te onderzoeken en de toetsperioden bij de gemeente 
is de voorbereidingstijd van nog geen 4 maanden veel te krap om te komen 
tot een aanbestedingsgereed product. Kan deze periode worden verlengd?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 6.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsstukken bijlage 005 Onderzoeken & vergunningen

Vraag:
Dient er voor de Aerius-berekening uitgegaan te worden van een berekening 
voor de aanlegfase of de gebruiksfase of voor beide fasen?

Antwoord:
In prijsvorming uitgaan van beide fasen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
62 Aanbestedingsstukken bijlage 002 Standaarddocumenten

Vraag:
De link werkt niet, zou u een correct werkende link willen toezenden?

Antwoord:
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https://www.tilburg.nl/ondernemers/basisbestek-en-bijlagen/

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
63 inschrijfstaat

Vraag:
In de inschrijfstaat item VW7 dient een bedrag opgenomen te worden voor 
de Vergunningenscan. Deze post omvat ook het aanvragen van verguning en 
en leveren van de daarvoor benodigde producten.
Op dit moment is het voor ons nog niet goed in te schatten welke 
vergunningen aangevraagd moeten worden, welke producten hiervoor 
vervaardigd moeten worden en wat ten aanzien hiervan onze tijdsbesteding 
zal zijn. Ons voorstel is om het aanvragen van vergunningen op te nemen als 
stelpost. Kunt u meegaan met dit voorstel?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 29

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
64 inschrijfstaat

Vraag:
In de inschrijfstaat item VW6 dient een bedrag opgenomen te worden voor 
onderzoeken. Op basis van de huidige informatie en fase van het project is 
het niet mogelijk om volledig sluitende onderzoeken uit te vragen en af te 
prijzen.
Ons voorstel is dat u de cordinatie en advisering ten aanzien van de nog uit 
te voeren onderzoeken nu laat afprijzen in de inschrijfstaat. De uitvragen 
voor de onderzoeken verzorgen wij dan op het moment dat de hiervoor 
benodigde informatie en onderzoekskaders beschikbaar zijn. Op basis van de 
door ons aan te vragen offertes kan de gemeente vervolgens zelf opdracht 
verstrekken voor de onderzoeken of de kosten daarvan worden later apart 
verrekend. Kunt u meegaan in dit voorstel?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 3
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Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
65 Inschrijfstaat en bijlage 5

Vraag:
Bijlage 5 bevat een overzicht van onderzoeken. Op een aantal plekken in 
kolom D is niet specifiek aangegeven door wie het desbetreffende onderzoek 
uitgezet dient te worden. Kunt u aangeven met het laten uitvoeren van welke 
onderzoeken wij als opdrachtnemer rekening moeten houden?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 3

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 Inschrijfleidraad paragraaf 3.3 pagina 10 en 11

Vraag:
In de planning voor de aanbestedingsprocedure wordt een periode van 11 
dagen aangeven tussen de publicatie nota van inlichtingen (2 november 
2023) en uiterste datum indienen inschrijving (13 november 2023).
Om een complete en gedegen aanbieding te kunnen doen, verzoeken wij u 
deze periode tussen de publicatie nota van inlichtingen en uiterste datum 
voor indienen inschrijving te verruimen met minimaal 2 weken. Kunt u 
meegaan in dit voorstel?

Antwoord:
nee

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
67 Inschrijfleidraad paragraaf 2.4 pagina 9

Vraag:
De aangegeven planning voor de aanvang ontwerpwerkzaamheden (januari 
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2024) tot aan het aanleveren van de gevraagde producten (1 mei 2024) heeft 
een duur van ca. 3,5 maanden. Gezien de gevraagde producten is deze 
planning naar onze mening niet realistisch. Verzoek een realistische planning 
aan te geven.

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 6

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
68 PVE, 2.4 Ontwerpfase OF4 Definitief ontwerp (DO), pag. 13

Vraag:
De OG vraagt om een definitief VRI ontwerp. Waar verwacht de OG een 
VRI?

Antwoord:
nee

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 PVE, 1.3 Stand van zaken voorbereidende werkzaamheden, pag. 5

Vraag:
Er wordt voor een overzicht van onderzoeken verwezen naar bijlage 6, dit 
moet bijlage 5 zijn.

Antwoord:
Dat is correct

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Openbare verlichting, pag. 5

Vraag:
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Een verlichtingsberekening/verlichtingsplan wordt over het algemeen 
ingekocht bij derden. Dient de ON dit in de raming op te nemen of wordt dit 
door de OG ingekocht met ondersteuning van de ON?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 36

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Groen en Bomen, pag. 5

Vraag:
Uit de BEA blijkt welke bomen groeiplaatsverbetering nodig hebben. Volgt 
uit de BEA ook een advies over de toe te passen groeiplaatsverbering (vorm, 
afmeting, verwerking enz.)?

Antwoord:
Uit de BEA volgt een globaal advies over de toe te passen 
groeiplaatsverbetering. De exacte uitwerking van de BEA adviezen in het 
ontwerp moet door de opdrachtnemer gedaan worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Verhardingen, pag. 5

Vraag:
De impact van geluidreductie of -verhoging, t.a.v. de materiaalkeuze t.o.v. 
van de huidige (asfalt), dient door het bureau onderzocht te worden. Dit staat 
echter niet opgenomen in de het onderzoeksoverzicht (bijlage 5)

Antwoord:
Dit dient onderzocht te worden ook al staat dit niet in bijlage 5. Diet heeft te 
maken dat er nu asfalt ligt en als er open verharding komt dit een andere 
geluid gaat geven. Tevens ook mocht er een asverspringing komen. Ook 
refererend naar de aansluitende straat Eikenboschweg waar 
geluidsreducerende betonstraatstenen in de rijbaan liggen, dit omdat tijdens 
de voorbereiding er veel vragen van de buurt waren.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
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Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Klimaatadaptatie, pag. 5

Vraag:
Er wordt verwezen naar bijlage 2206-06 maatregelen klimaat Beukendreef.
xlsx. Deze kunnen wij echter niet in de stukken vinden. Kunt u deze 
verstrekken?

Antwoord:
Zie antwoordt op vraag 30.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 PVE, Riolering, pag. 3

Vraag:
In de projectomschrijving stelt u dat de bestaande riolering gerenoveerd of 
vervangen dient te worden. Dit moet worden bepaald op basis van het 
resultaat van het vooronderzoek? Welk vooronderzoek bedoelt u? Wordt er 
een rioolinspectie uitgevoerd? Voert de gemeente dit onderzoek uit? Bepaald 
de gemeente of het riool moet worden vervangen of gerenoveerd? Wie 
analyseerd een eventuele rioolinspectie? Dient de ON rekening te houden 
met een renovatie of een vervanging?

Antwoord:
de Rioolinspecties worden beschikbaar gesteld aan de winnende inschrijver. 
A.d.h.v. de rioolinspectie kan worden bepaald in hoeverre er sprake is van 
renovatie of vervanging. Vervangen blijkt uit de actuele inspectie dat door 
aanwezige wortels van bomen in de omgeving, aanwezige K&L verwachten 
wij dat het riool niet vervangen kan worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 PVE, 1.1. Projectomschrijving - Voorgeschiedenis, pag. 27
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Vraag:
De OG beschrijft dat er informatie avonden zijn gehouden en dat vervolgens 
een mediation-traject is gestart waarin is geconcludeerd dat er geen 
gezamenlijke besluitvorming mogelijk is tussen omwonenden, dorpsraad en 
gemeente Tilburg. Een mediationtraject klinkt ons als een zwaar middel om 
tot concensus te komen, helaas zonder resultaat. 
In deze uitvraag vraagt u wederom om een participatie traject waarbij 
omwonenden worden betrokken. Welke aanknopingspunten en/of andere 
aanpak ziet de OG momenteel om in de korte periode (januari t/m april) wel 
tot een breedgedragen oplossing te komen met omwonende? Zijn er 
verslagen beschikbaar van de voortraject en mediationtraject?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 15

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 PVE, 2.3. Planning/rapportage/verificatie (PRV), pag. 9

Vraag:
Wat is een minimaal benodigde reviewtijd per ronde voor de OG?

Antwoord:
twee weken

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Aanbestedingsdocument, Plan van aanpak Ontwerpproces Optimalisering 

ruimtegebruik, pag. 26

Vraag:
Kan de opdrachtgever verduidelijken wat wordt bedoelt met het het 
ruimtebeslag van het grootste energietransitie profiel?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 58

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Bijlage 4 - Opgaaf referentieprojecten Geschiktheidseisen, Kerncompetentie 

B: Realisatie Utiliteitsgebouw met duurzame materialen, pag. 1

Vraag:
De titel van kerncompetentie B sluit niet aan bij wat wordt gevraagd. Het 
betreft een referentie over omgevingsmanagement.

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 31

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Onderzoeken

Vraag:
Wordt een recente inmeting (x-, y-, z-waarden) beschikbaar gesteld?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Inschrijfleidraad, 2.4 indicatieve planning, pag. 9

Vraag:
Het startoverleg is op 11 januari 2024. De gevraagde producten dienen 
gereed te zijn per 1 mei 2024. Acht de OG het mogelijk om in dit tijdsbestek 
(minder dan 4 maanden) eventuele onderzoeken uit te voeren, het 
participatietraject, het ontwerpproces (So t/m Besteksontwerp), toets- en 
reviewronden (SO, VO, DO, UO = 4 x 2 = 8 weken review) te doorlopen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
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Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 PVE, 2.5 Contact en aanbestedingsfase, pag. 14

Vraag:
Verzorgt de OG zelf de inschrijfleidraad en bijbehorende documenten?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient de bijbehorende documenten in samenspraak met 
Opdrachtgever op te stellen. De inschrijfleidraad wordt door Opdrachtgever 
opgesteld.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 PVE, 2.5 Contact en aanbestedingsfase, pag. 14

Vraag:
'"uitkomst berekening en tekening gemalen en drukrioolsysteem: zie HIOR 
RIO-UO-005."
Verwacht de OG dat er een persriool en gemaal ontworpen dient te worden?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 14

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 PVE, 2.4 Ontwerpfase, pag. 12

Vraag:
SO: in het raakvlakkenoverzicht dienen locaties voor vastgoedontwikkeling 
(in en in de nabijheid van het projectgebied) te worden beschreven. Wat 
wordt hiermee bedoeld? Welke inspanningen worden van de ON verwacht? 
Heeft de OG een overzicht van het aantal vastgoedontwikkelingen? Kan de 
OG deze verstrekken?

Antwoord:
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Dit is een standaard regel in de uitvraag. Voor dit project is dit punt dan ook 
niet van toepassing.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 PVE, 2.4 Ontwerpfase, pag. 12

Vraag:
Er zijn door de OG bewonersavonden georganiseerd en eisen en wensen 
geinventariseerd. Is het de bedoeling dat ON opnieuw bewonersavonden 
gaat organiseren en de eisen en wensen gaat inventariseren?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 15

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 PVE, 2.3 Voorbereidende werkzaamheden, pag. 11

Vraag:
In bijlage 5 staat alle vergunningen (m.u.v. de BUS-melding) worden 
aangevraagd door u of door de aannemer. Dit sluit niet aan met wat in 
paragraaf 2.3 VW7 Vergunningenscan staat omschreven. Kunt u dit 
verduidelijken?

Antwoord:
Zie VW7 a) en e).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 PVE, 2.3 Voorbereidende werkzaamheden, pag. 11

Vraag:
In bijlage 5 staat dat, indien nodig, de ON een BUS-melding dient aan te 
vragen. We hebben geen bodemresulaten gezien en weten niet dus (nog) niet 
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of een BUS-melding aan nodig is. Op dit moment kunnen we dat dus niet 
inschatten en daarom ook niet afprijzen. We stellen voor om deze aanvraag, 
indien nodig, op basis van stelpost op te nemen in de uitvraag. Is dit akkoord?

Antwoord:
Een BUS melding is niet nodig, dit blijkt uit de eerste ruwe data van het 
bodemonderzoek.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 PVE, 2.3 Voorbereidende werkzaamheden, pag. 11

Vraag:
Kunnen wij ervan uitgaan dat de door de OG uit te voeren onderzoeken 
tijdig, direct na gunning, beschikbaar zijn?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 25

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 PVE, 2.3 Voorbereidende werkzaamheden, pag. 11

Vraag:
In bijlage 5 staat slechts 1 onderzoek/analyse (AERIUS-berekening) 
genoemd dat door de opdachtnemer uitgevoerd dient te worden. Kunnen we 
ervan uitgaan dat alle eventuele overige onderzoeken en analyses zoals in 
bijlage 5 staan benoemd worden uitgevoerd door de ON of worden 
verrekend?

Antwoord:
Zie VW6 e).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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89 PVE, 1.2 Projectdoestellingen, pag. 5

Vraag:
K&L: geeft de OG aan met welk profiel en welke leidingen rekening 
gehouden moet worden in het ontwerp?

Antwoord:
Ja conform normboek Tilburg. Deze is in de link met bijlagen te vinden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 PVE, 1.2 Projectdoestellingen, pag. 5

Vraag:
K&L: dient de ON de proefsleuven te verzorgen? Kunt u aangeven hoeveel 
m1 dit betreft?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 50.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
91 Programma van Eisen, bijlage 006

Vraag:
De weergegeven voorbeelden lijken opgesteld te zijn in tekenstandaard 
NLCS. Kan de opdrachtgever aangeven of deze standaard wordt geist, of 
mag de opdrachtnemer een eigen tekenstandaard gebruiken?

Antwoord:
Dit is op dit moment geen vast uitgangspunt. De opdrachtnemer mag een 
eigen tekenstandaard gebruiken.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen Ingenieursdiensten Herininrichting Beukendreef

Pagina 36 van 38 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 nov. 2023

92 Programma van Eisen, bijlage 002

Vraag:
De link naar het basisbestek werkt niet. Kan de opdrachtgever de juiste link 
verstrekken?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 62.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
93 Inschrijfleidraad 7.2.2.

Vraag:
Waarom wordt er in de inschrijfleidraad gevraagd naar de trede op de 
participatieladder die hoort bij de aangeboden maatregel als hier eerder 
aangegeven wordt dat de trede informeren van toepassing is?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 Programma van eisen / Inschrijfleidraad

Vraag:
Waarom wordt er in het programma van eisen gesproken over het betrekken 
van bewoners (en het informeren van andere stakeholders), en in de 
inschrijvingsleidraad gesproken over het informeren van bewoners? De term 
betrekken suggereert dat de bewoners ook een bepaalde inbreng mogen 
geven tijdens het proces terwijl de term informeren dat niet doet.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
95 Inschrijfleidraad 7.2.2.

Vraag:
Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen participeren en 
communiceren? Communiceren is namelijk een belangrijk middel voor een 
goede participatie. Deze termen gaan daarmee altijd samen. Onderscheid 
maken is dus eigenlijk niet mogelijk in onze ogen.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 26 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 Planning

Vraag:
Op basis van het PVE herleiden wij dat de gemeente minimaal 5 controle 
momenten van 2 weken verlangd. Dit zou betekenen dat van de 24 
beschikbare weken (excl. vakanties en feestdagen) er maximaal 14 weken 
beschikbaar zijn voor inschrijvers om een SO, VO, DO, UO en 
contractstukken op te stellen. Dit betekent dat we per stap nog geen 2,5 week 
hebben voor het opstellen van de benodigde stukken. Mede gezien de 
gevoeligheid met de bewoners/belanghebbende vanuit het participatietraject, 
wat de gemeente zelf heeft gevoerd, vergt dit onderdeel een extra zorgvuldig 
proces om tot een gedragen ontwerp te komen. 
Naar onze mening is de beschikbare periode, ondanks het uitstel vanuit de 
NVI, niet reel om alle stappen te doorlopen. Wij verzoeken dan ook om de 
einddatum voor het opleveren van de definitieve contractstukken te 
verruimen naar minimaal 1 oktober 2024 en de datum voor het afronden van 
het DO vrij te laten voor de inschrijvers. Op deze wijze heeft iedere 
inschrijver de vrijheid om, o.b.v. zijn visie op het kwaliteitsonderdeel 
participatie, een rele planning in te dienen waar ruimte is om kwalitatief 
onderscheidend te zijn. Met de nu geboden uitvoeringsperiode zien wij deze 
ruimte niet en is het zelfs onmogelijk om de minimaal geiste stappen te 
doorlopen binnen de beschikbare tijd.

Antwoord:
De vraag is te laat gesteld. Desondanks zal Aanbestedende dienst deze 
beantwoorden. De planning zoals in de NVI aangegeven blijft gehandhaafd. 
Het is inderdaad een zeer beknopte planning, maar het is aan het bureau om 
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hier capaciteit op in te zetten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
97 integrale nota

Vraag:
genereren integrale nota

Antwoord:
genereren integrale nota

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Proces


