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Aanbesteding: 31187113: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs 
de Nederlandse kust

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31187113

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.3

Vraag:
De periode voor het stellen van vragen (16 oktober- 25 oktober) is relatief 
kort en vroeg in het aanbestedingstraject. Het is niet ondenkbaar dat er 
tijdens het nader bestuderen van de aanbestedingsstukken nog 
verduidelijking nodig is. Daarnaast is de periode tussen het indienen van de 
vragen en het indienen van de inschrijving relatief lang. Kan OG een extra 
inlichtingenronde plaats laten vinden, bijvoorbeeld kort na de publicatie van 
de NvI?

Antwoord:
Aanbesteder ziet geen aanleiding voor een extra inlichtingenronde en wijst 
het verzoek af.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 23 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 bijlage I

Vraag:
Bijlage I is niet ingevuld voor dit contract, maar is van de werkpakketen van 
zaaknummer 31187112. Zou u de juiste bijlage I bij kunnen voegen?

Antwoord:
Bijlage I van de aanbestedingsleidraad vervalt en wordt vervangen door 
Bijlage I v2. Bijlage I v2 wordt gelijktijdig met de Nota van Inlichtingen 
gepubliceerd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 23 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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3 Veiligheidswachten

Vraag:
Moeten we er bij deze suppletie ook vanuit gaan dat wij 2 
veiligheidswachten op het strand aanwezig zijn, zodat de veiligheid van de 
bezoekers van het strand zoveel mogelijk gewaarborgd is?

Antwoord:
Paragraaf 35.1 lid 7b is aangepast:

Was:
de inzet van n of meerdere veiligheidswachten, zodanig dat onbevoegden uit 
het werkgebied worden geweerd. De veiligheidswachten mogen alleen 
werkzaamheden uitvoeren in het kader van de veiligheid op het werk.

En wordt:
de inzet van minimaal twee veiligheidswachten, zodanig dat onbevoegden 
uit het werkgebied worden geweerd. De veiligheidswachten mogen alleen 
werkzaamheden uitvoeren in het kader van de veiligheid op het werk.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 24 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Welke manier verrekening van meer- of minderkosten

Vraag:
Er wordt vermeld voor de realisatie van werkpakket 3 Dishoek overweegt de 
Opdrachtgever om van de totale hoeveelheid zand circa 200.000 m te 
winnen uit de Sardijngeul op een nader te specificeren baggerlocatie ter 
hoogte van Vlissingen. 
Moet de inschrijver hiermee rekening houden in de prijsbepaling, of moet de 
inschrijver er vanuit gaan dat de 520.000m op de zandconcessie dient 
gebaggerd te worden? 
Het is niet duidelijk op welke manier de verrekening van de meer- of 
minderkosten zal gebeuren. Dient dit opgenomen te worden in de staat van 
ontleding van de inschrijvingssom?

Antwoord:
Bij inschrijving dient het uitgangspunt te zijn dat de volledige hoeveelheid 
zand (520.0000 m3 situ) voor de suppletie van Dishoek wordt gewonnen uit 
zandwinvak S7AE.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het mogelijk is om zand te winnen uit 
de Sardijngeul, dan wordt dit tijdens de uitvoering op een nader te bepalen 
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wijze verrekend.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage I Concept staat van ontleding

Vraag:
De verkeerde Bijlage I Concept staat van ontleding lijkt te zijn toegevoegd. 
dit betreft de staat van ontleding voor het werkpakket Renesse, Schouwen 
Westkop en Domburg. Graag de juiste staat van ontleding verstrekken.

Antwoord:
Bijlage I van de aanbestedingsleidraad vervalt en wordt vervangen door 
Bijlage I v2. Bijlage I v2 wordt gelijktijdig met de Nota van Inlichtingen 
gepubliceerd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Nieuwesluis - Indicatief Ontwerp

Vraag:
In het indicatief Ontwerp van Nieuwesluis is de aanleghoogte van de 
suppletie vastgesteld op 1 1.5 meter ten opzichte van NAP. Wanneer er 
uitgegaan wordt van een gemiddelde hoogwaterstand van 2 meter boven 
NAP, zal bij het uitvoeren van het huidige ontwerp het werkgebied 2x per 
dag meerdere uren volledig onder water staan.Tijdens de uitvoering van de 
suppletie is deze situatie niet wenselijk. Kan Aanbesteder bevestigen dat de 
vastgestelde aanleghoogte correct is?

Antwoord:
In het ontwerp is bewust gekozen voor een lage aanleghoogte vanwege de 
verwachte effectiviteit van de suppletie. Omwille van de maakbaarheid is het 
ontwerp verhoogd van +1m tot +1,5m naar +2m NAP over de gehele lengte 
van de suppletie, met uitzondering van raai 290 waar de aanleghoogte is 
verhoogd naar +2,5 m NAP.

31187113 Nieuwesluis Indicatief Ontwerp vervalt en wordt vervangen door 
31187113 Nieuwesluis Indicatief Ontwerp v2.
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Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Nieuwesluis - Borgingsdocument Natuur, paginanummer 18.

Vraag:
In hoofdstuk 4.2.1 worden 3 uitvoeringsvoorwaarden gegeven voor het 
beschermen van vleermuizen. Kan Aanbesteder bevestigen, dat wanneer 
gegadigde voldoet aan n van deze voorwaarden, er geen extra hinder 
optreedt met betrekking tot vleermuizen gedurende de uitvoer van de 
werkzaamheden?

Antwoord:
Wanneer gegadigde voldoet aan n van de uitvoeringsvoorwaarden genoemd 
in hoofdstuk 4.2.1 dan vormt de eventuele aanwezigheid van vleermuizen 
geen belemmering. In het Ecologisch Werkprotocol moet de aannemer dit 
verder uitwerken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
8 Dishoek - Borgingsdocument Natuur, paginanummer 14.

Vraag:
Kan Aanbesteder bevestigen dat de aanvullende boringen reeds zijn 
uitgevoerd? Indien deze boringen nog niet zijn uitgevoerd, kan Aanbesteder 
dan aangeven wanneer deze boringen en eventueel bijbehorende 
effectenalyse worden uitgevoerd?

Antwoord:
De boringen en de zandkorrelanalyse zijn uitgevoerd. De zandkorrelanalyse 
bevestigd dat een verdere analyse niet nodig is. De mate van overeenkomst 
tussen de zandkorrels in de boring en op het strand is dusdanig dat er zand 
gewonnen mag worden tot 4 meter diepte. Dit wordt verwerkt in het 
borgingsdocument natuur ruim voor uitvoering, en gedeeld met de aannemer 
bij opdrachtverlening.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
9 Cadzand - Borgingsdocument Natuur, paginanummer 12.

Vraag:
Kan Aanbesteder bevestigen dat de aanvullende boringen reeds zijn 
uitgevoerd? Indien deze boringen nog niet zijn uitgevoerd, kan Aanbesteder 
dan aangeven wanneer deze boringen en eventueel bijbehorende 
effectenalyse worden uitgevoerd?

Antwoord:
De boringen en de zandkorrelanalyse zijn uitgevoerd. De zandkorrelanalyse 
bevestigd dat een verdere analyse niet nodig is. De mate van overeenkomst 
tussen de zandkorrels in de boring en op het strand is dusdanig dat er zand 
gewonnen mag worden tot 4 meter diepte. Dit wordt verwerkt in het 
borgingsdocument natuur ruim voor uitvoering, en gedeeld met de aannemer 
bij opdrachtverlening.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Cadzand - Borgingsdocument Natuur, paginanummers 11 en 13.

Vraag:
In het document wordt gesteld dat binnen 1 km van de 
suppletiewerkzaamheden er zich gevoelige habitattypen bevinden. De 
bijbehorende uitvoeringsvoorwaarde is dat de aannemer Het Zwin en de 
Zwarte Polder niet mag betreden met materiaal en personen. Kan 
Aanbesteder bevestigen dat de gehele strandsuppletie voor zowel 
landmaterieel en transportmaterieel bereikbaar is?

Antwoord:
De gehele strandsuppletie is bereikbaar voor zowel land- als 
transportmaterieel. In het oosten kan het strand betreden worden via de 
reguliere strandslagen bij Dok 14 en de radartoren. In het westen kan ter 
hoogte van strandpaviljoen De Zeemeeuw de strandsuppletie bereikt worden, 
dit kan via de Duinweg of de Noorddijk. Dit is het meest westelijke punt van 
de strandsuppletie. 
De afslag ter hoogte van De Zwinhoeve kan niet gebruikt worden aangezien 
deze uitmondt in het Zwin. De route via de Duinweg naar De Zeemeeuw 
verloopt dicht langs het Zwin. Hierbij moet goed opgelet worden dat er geen 
afslag wordt genomen waardoor materieel eventueel in het Zwin komt. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de aannemer zelf met de beheerder dient af te 
stemmen in hoeverre bovengenoemde toegang(en) bruikbaar zijn, aangezien 
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dit afhankelijk is van de wijze van uitvoering door de aannemer.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 31187113 HVO S7AE / 31187113 HVO S7AC

Vraag:
Het in vooronderzoek S7AE ( hfdst.6, pag.42) en S7AC ( hfdst.5, pag.44) 
van REASeuro wordt het volgende advies aan OG gegeven:
Op basis van bovenstaande conclusie wordt de opdrachtgever geadviseerd 
mitigerende maatregelen te treffen ten behoeve van de zandwinning. 
REASeuro adviseert het verrichten van een Projectgebonden Risicoanalyse-
Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) om de potentile risicos en 
bijbehorende mitigerende maatregelen vast te stellen.

Dit is in de lijn met Opstellen informatiepakket OO - processtap 4 zoals 
omschreven in Proces Ontplofbare Oorlogsresten RWS Kustlijnzorg, versie 
2.0, definitief 20 sept. 2018. 
Daarnaast dient OG volgens processtap 4 onderstaande details van de 
mogelijk aanwezige OO, indien mogelijk, per (deel)gebied vast te stellen en 
te rapporteren: 
Wat is de gevoeligheid van de hoofdlading? 
Wat zijn de specifieke risicos van de ontstekingsmiddelen en inleid
/overdrachtslading(en)? 
Wat is het effect van tijd en corrosie op de lading, het lichaam en 
ontstekingsmiddelen? 
Wat is het effect van zeewater op de lading, het lichaam en de 
ontstekingsmiddelen? 
Wat is het effect van trillingen, bewegingen of het toucheren van een OO? 
Wat zijn de uitwerkingen in geval van een explosie? 

Op basis van een door OG opgestelde Projectgebonden Risicoanalyse-Niet 
Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) en de bovenstaande verstrekte details 
is het voor ON mogelijk een degelijke risicoanalyse OO op te stellen als 
onderdeel van het V&G plan. 
Naar aanleiding van deze risicoanalyse kan worden bepaald met welke 
beheersmaatregelen de gedefinieerde risicos kunnen worden voorkomen of 
beperkt.
Echter worden de Projectgebonden Risicoanalyse-Niet Gesprongen 
Explosieven (PRA-NGE) en de bovenstaande details van OO niet verstrekt 
door OG in de aanbestedingsdocumenten.

Kan OG bevestigen dat de genoemde vooronderzoeken hiermee niet voldoen 
aan de procesbepalingen zoals omschreven in het "Proces Ontplofbare 
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Oorlogsresten (OO) RWS Kustlijnzorg, versie 2.0, definitief 20 sept. 2018? 
Graag zouden we de ontbrekende PRA-NGE en details van mogelijk 
aanwezige OO alsnog ontvangen.

Antwoord:
Aanbesteder is in een overgangsfase waarbij wordt gewerkt naar een nieuwe 
omgang met OO. Aanbesteder beschikt niet over de gevraagde onderzoeken, 
en kan deze daarmee niet beschikbaar stellen. Aanbesteder onderzoekt de 
verticale afbakening (processtap 2) en contra-indicatie (processtap 3) niet. 
Het staat gegadigde vrij om deze onderzoeken zelf uit te voeren, en de 
gesignaleerde hiaten in processtap 4 te onderzoeken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
12 ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1

Vraag:
In het document ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 
3.1, onder 2.3.2 lezen wij dat: ''Uitsluitend voor HVO dient gebruik gemaakt 
te worden van de MKI-waarden per functionele eenheid zoals opgenomen in 
tabel 37 uit Milieuprofielen scheepsbrandstoffen voor opname in de 
nationale milieudatabase. TNO 2016 R10662 in bijlage F''. In onze categorie 
1 data maken wij gebruik van categorie 1 data van een producent van HVO, 
mogen wij dit niet meer zo toepassen?

Antwoord:
Het document ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1 
is leidend. Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van categorie 1 data 
van de HVO producent.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
13 ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1

Vraag:
In het document ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 
3.1, onder 2.3.2 lezen wij dat: ''Voor het berekenen van de MKI-waarde voor 
het contract dient gebruik gemaakt te worden van de MKI-waarden per 
functionele eenheid zoals opgenomen inUpdate milieuprofielen van 
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scheepsbrandstoffen ten behoeve van opname in de Nationale 
Milieudatabase; Deel A: fossiele brandstoffen. Dit document wordt in de 
voetnoot aangeduid met 'TNO 2021 R11430a'. Wordt hiermee bedoeld dat er 
in categorie 1 data niet mag worden afgeweken van de gegevens over de 
productie van fossiele brandstoffen uit TNO 2021 R11430a? Mag ON 
categorie 1 data gebruiken voor dit contract waarbij categorie 1 data van een 
producent (productiefase brandstof) wordt gebruikt?

Antwoord:
Zoals voorgeschreven in het document ALG_Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde versie 3.1 paragraaf 2.3.3 b b: "De productie van de 
energiedrager moet overgenomen worden wanneer die beschikbaar is in de 
voorgeschreven rapportages in 2.3.2.a." 

Bij de MKI berekening is het verplicht om bij de productie van brandstoffen 
gebruik te maken van categorie 3 data mits beschikbaar.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 31187113 Uitvoeringsplan zandwinvak S7AE / S7AC en S7AF

Vraag:
In de uitvoeringsplannen van alle drie de zandwinvakken zijn PSD 
korrelgrootte verdelingen in PDF format gegeven.
Graag ontvangen wij deze Particle size distribution curves in digitale versie.

Antwoord:
Aanbesteder beschikt enkel over particle size distribution curves uit 2021 
voor zandwinvak S7AF (zie bijlage "31187113 PSD S7AF") en over particle 
distribution curves uit 2019 voor zandwinvak S7AE (zie bijlage "31187113 
PSD S7AE_2019"). 

Voor de zandkorrelanalyses t.b.v. borgingsdocumenten natuur Cadzand en 
Dishoek zijn aanvullende boringen in 2023 gezet in het zandwinvak S7AE 
(zie het antwoord op vragen 8 en 9). De PSD van de genomen monsters uit 
deze boringen worden door de Aanbesteder beschikbaar gesteld ter 
kennisgeving (zie bijlage "31187113 PSD S7AE_2023"). Echter aanvullende 
geologische analyse van deze boringen zijn (nog) niet beschikbaar en 
verwerkt in het uitvoeringsplan van zandwinvak S7AE.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestek 91.3-2 Verrekening van loon- en brandstofkosten

Vraag:
Verrekening van wijzigingen in brandstofprijzen voor alle brandstoffen vindt 
plaats op basis van de wijzigingen in MGO.
De prijzen van diodiesels en LNG fluctueren onafhankelijk van de prijs van 
MGO. Wij verzoeken u daarom aparte verrekeningen per alternatieve 
brandstof op te nemen in het contract ipv verrekening van alternatieve 
brandstoffen via de indexering van de MGO factor.

Antwoord:
Indien de wijzigingen in MGO aanzienlijk afwijken van de wijzigingen in de 
gebruikte brandstof, treden partijen in overleg om tot een passende oplossing 
te komen, uitgaande van beschreven MGO verrekening.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI waarde versie 3.1 paragraaf 2.3.3

Vraag:
Begrijpt gegadigde het goed dat indien LNG wordt toegepast, de MKI 
waarde zoals bepaald is in bijlage B van TNO 2021 gebruikt moet worden in 
de MKI onderbouwing (cf. Protocol berekenen en aantonen MKI paragraaf 
2.3.3)?

Antwoord:
Voor LNG gelden dezelfde eisen als voor andere brandstoffen. 

Ter verduidelijking in het geval van gebruik van LNG; voor categorie 1 data 
dienen de richtlijnen van het MKI protocol (zie bijlage "ALG_Protocol 
berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1") gevolgd te worden. Voor 
categorie 3 data dient TNO 2021 (zie bijlage "ALG_TNO 2021") gebruikt te 
worden.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
17 Indicatie en Analyseonderzoek OO Kustlijnzorg voor het zandwinval S7-16 
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(21S073-VO-02, S7-16)

Vraag:
In het Aanbestedingsdocument "Proces Ontplofbare Oorlogsresten (OO) 
RWS Kustlijnzorg" wordt aangegeven dat in het Vooronderzoek OO de 
volgende drie processtappen uitgewerkt worden:
Processtap 1 - Indicatieonderzoek OO;
Processtap 2 - Analyseonderzoek OO; 
Processtap 3 - Contra-indicatie onderzoek OO.

Voor Processtap 2 - Analyseonderzoek OO wordt aangegeven dat de 
verzamelde indicaties uit het Indicatieonderzoek OO geanalyseerd moeten 
worden.
Indien uit de analyse blijkt dat er een aantoonbare kans is dat er OO op de 
projectlocatie kan zijn achtergebleven wordt de conclusie verdacht 
gehanteerd en zowel horizontaal als verticaal afgebakend.
Processtap 3 - Contra-indicatie onderzoek OO betreft een onderzoek naar 
een gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het verdacht gebied, 
of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden aangemerkt (contra-
indicatie).

In het gedeelde Indicatie en Analyseonderzoek OO Kustlijnzorg voor het 
zandwinval S7-16 opgesteld door Saricon met kenmerk 21S073-VO-02 
wordt in de samenvatting (pg 1) aangegeven dat er twee beperkingen van 
toepassing zijn:
1) er is geen contra-indicatie onderzoek uitgevoerd;
2) er is geen verticale afbakening bepaald. 

Kan OG bevestigen dat het uitgevoerde Indicatie en Analyseonderzoek OO 
Kustlijnzorg hiermee niet voldoet aan de bouwprocesbepalingen uit het 
Arbobesluit zoals omschreven in het "Proces Ontplofbare Oorlogsresten 
(OO) RWS Kustlijnzorg" waar door ISZW mee is ingestemd?

Antwoord:
Middels het verstrekte onderzoek met kenmerk 21S073-VO-02 (zie bijlage 
"31187113 HVO S7AF") is voldaan aan de verplichting tot het opstellen van 
een orinterend/nader onderzoek conform artikel 4.10 van het Arbobesluit, 
wat als input dient voor het V&G-plan (IVP)/RI&E volgens artikel 2.28 van 
het Arbobesluit (onderdeel van de zogenaamde bouwprocesbepalingen).

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI waarde versie 3.1
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Vraag:
Omwille van de inkoopvrijheid is het volgens ons belangrijk dat we kunnen 
kiezen tussen Biobrandstoffen / Renewable diesel van verschillende 
oorsprong. Daarnaast is de praktijk dat biobrandstoffen een zeer 
verschillende oorsprong kennen. Dat uit zich in een significant lagere MKI 
waarde voor A1 t/m A3 t.o.v. TNO 2016. We stellen daarom voor dat het 
toegestaan wordt dat we voor de productiefase (A1 t/m A3) voor 
Biobrandstoffen / Renewable diesel productspecifieke Cat 1 waardes mogen 
gebruiken, welke opgesteld zijn door de leverancier en welke tevens getoetst 
zijn. Gaat OG akkoord met dit voorstel?

Antwoord:
Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. Wij stellen dat de beschikbare data 
voor HVO 2016 representatief is voor lle biobrandstoffen ongeacht de 
herkomst.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage G

Vraag:
In Bijlage G staat dat de inschrijver de MKI-waarde voor werkpakket 2 
Cadzand dient in te vullen in overeenstemming met de hoeveelheden zand 
die de inschrijver volgens bijlage J uit S7AC en/of S7AE wint. 
Echter in Aanbestedingsleidraad 2.2.1 wordt aangegeven dat er eerst 180.000
m3 (MARS) uit zandwinvak S7AC gewonnen dient te worden en het overige 
zand ten behoeve van werkpakket 2 uit winvak S7AE gewonnen dient te 
worden. 
Kan OG bevestigen dat ON geen keuze heeft en de verdeling van 701.500 
m3 (MARS) voor werkpakket 2 Cadzand vast staat: 180.000m3 (MARS) uit 
zandwinvak S7AC en 521.500m3 (MARS) uit zandwinvak S7AE?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat voor werkpakket 2 (Cadzand) het uitgangspunt bij 
inschrijving dient te zijn dat er 180.000 m3 MARS uit zandwinvak S7AC 
gewonnen wordt en 521.500 m3 MARS uit zandwinvak S7AE.

Bij uitvoering dient zandwinvak S7AC eerst gebruikt te worden. Wanneer 
zandwinvak S7AC leeg is, wordt gebruik gemaakt van S7AE. Indien de 
hoeveelheden tijdens uitvoering afwijken van de hoeveelheden bij 
inschrijving, wordt dit verrekend op basis van de ingediende inschrijfstaten.

Percelen: P  1 Perceel 1
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Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek Artikel 39.2

Vraag:
'Paragraaf 39.2 is nieuw toegevoegd t.o.v. voorgaande aanbestedingen. In lid 
6 staat de uitpeiling van het zandwinvak benoemd. De laatste 3 producten 
zijn: Contactenlijst uit bathymetrische metingen, afbeeldingenrapportage, 
objectdetectie kaart. Kan OG verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:
De laatste 3 nieuwe producten zijn alleen van toepassing wanneer er 
objecten gevonden zijn in de bathymetrische metingen. De producten zijn als 
voorbeeld beschikbaar in de productencatalogus. Deze is te vinden onder de 
data-contracteisen Rijkswaterstaat 
(https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat
/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten
/hydrografische-normen) Documenten hydrografische producten.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Toelichting op bestek en aanbestedingsprocedure

Vraag:
Op pagina 4 wordt benoemd dat voor HVO brandstoffen het TNO rapport 
2016 van toepassing is. Kunt u aangeven op welke pagina wij de 
gekarateriseerde millieueffecten kunnen vinden van HVO in het TNO 2016 
rapport? Deze zijn niet opgenomen in het rapport en hebben wij nodig om de 
fase A1 tm A3 te kunnen gebruiken. In TNO 2021 zijn deze waarden 
opgenomen in bijlage C.

Antwoord:
Gegadigde wordt geacht gebruik te maken van het TNO rapport 2016 
R10662 en kan op basis van de weegfactoren de gekarakteriseerde waarden 
bepalen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
22 Bijlage ALG_TNO 2021

Vraag:
In bijlage "ALG_TNO 2021" is fase D meegenomen in de LCA berekening. 
Moeten de baten uit fase D worden meegenomen in de LCA berekening voor 
elk type brandstof? Zo ja, moet dan dezelfde waarde aangehouden worden 
als de karakterisatie waarden voor fase D zoals te vinden in het TNO rapport 
2021 R11430a?

Antwoord:
Module D moet meegenomen worden in de LCA berekening. Voor alle 
brandstoffen zijn er waarden voor module D. Inschrijver mag dit niet 
bewerken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
23 ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI waarde versie 3.1

Vraag:
Als de naam en productie van de energiedrager afwijkt van de door u 
voorgeschreven rapportages, conform ALG_Protocol berekenen en aantonen 
MKI waarde versie 3.1, is het dan toegestaan om de waarde voor de 
productiefase op te stellen als categorie 1 data?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar paragraaf 2.3.3 van 'Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde versie 3.1'.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage E Inschrijvingsbiljet

Vraag:
Bij punt 11 dient de MKI-waardering opgenomen te worden. Als uitleg staat 
er bij dat dit de MKI * factor 3,5 is. Kan OG bevestigen dat hier niet de MKI 
waarde conform bijlage L ingevuld dient te worden, maar de waarde uit 
bijlage L * factor 3,5?
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Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat in Bijlage E Inschrijvingsbiljet bij punt 11 de 
waarde uit bijlage L * factor 3,5 ingevuld dient te worden. 

Ter verduidelijking: In bijlage E dienen enkel de prijzen van de reguliere 
werkzaamheden ingevuld te worden (en dus niet van de optionele 
activiteiten).

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 4.4

Vraag:
RWS heeft de waarde van een ton CO2 gereduceerd van EUR 103,- naar 
EUR 50,- ten behoeve van de MKI-waardering. Hiermee wijkt RWS af van 
bestaand beleid waarop inschrijvers hun langlopende investeringen hebben 
gebaseerd. Verder is deze reductie een trendbreuk t.o.v. andere 
aanbestedende diensten, zoals het Havenbedrijf Rotterdam. Hierdoor 
verzoeken wij de waardering alsnog in lijn te brengen met bestaand beleid 
door een waarde van EUR 103,- per ton aan te houden, of beter te motiveren 
waarom deze onverwachte reductie, waarop inschrijvers met hun bestaande 
materieel niet hebben kunnen anticiperen, noodzakelijk is.

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af.
Aanbesteder verwijst naar de powerpoint presentatie '31187113 Toelichting 
op bestek en aanbestedingsprocedure' voor nadere toelichting betreffende het 
besluit om een ton CO2 te reduceren van EUR 103,- naar EUR 50,- ten 
behoeve van de MKI-waardering.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage MKI protocol Afwijkingen behorende bij het Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde versie 3.1

Vraag:
Het in te zetten hulpmaterieel op zee ten behoeve van het aan- en afkoppelen 
van het schip aan de leiding is niet langer uitgesloten van de MKI-
berekening. De impact van deze maatregel is in verhouding minimaal op 
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duurzaamheid en de administratieve last en borging neemt onevenredig toe. 
Kan OG deze wijziging heroverwegen?

Antwoord:
Aanbesteder wijst dit verzoek af. Als Aanbesteder willen wij zoveel 
mogelijk materieel meenemen in de MKI-berekening en zo min mogelijk 
werken met uitzonderingen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 nov. 2023
Label: Proces


