

Aanbesteding: Onderhoud Groen en Water Berkel en Rodenrijs
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lansingerland
Referentie: POR468

Toelichting:

Toevoeging van een antwoord op een vraag n.a.v. de Nota van Inlichtingen.

Ref.nr.

35

Onderwerp:

vraag nav gegeven antwoord bij vraag 15 NvI 2023-05-30-2

Vraag:

Wij gaan er vanuit dat wij een bepaalde inzet moeten plegen om een onderdeel uit het bestek (bijvoorbeeld zwerfvuil), het gehele jaar/seizoen, op de juiste beeldkwaliteit te houden. Deze inzet stemmen wij af op het gedurende het gehele seizoen (104 of 52 weken) mogen uitvoeren van deze werkzaamheden. In uw beantwoording van vraag 15 uit de Nota van Inlichtingen 2023-05-30-2 wekt u de suggestie, daar het een raamovereenkomst betreft en de opgenomen hoeveelheden fictief zijn, dat de mogelijkheid er is een deelopdracht te krijgen waarin minder weken zijn opgenomen als de genoemde 104 of 52 weken. Indien deze aanname juist is, zou het dan kunnen voorkomen dat bij bepaalde onderdelen uit het bestek de betreffende werkzaamheden in minder dan de genoemde weken op jaarbasis uitgevoerd moeten worden om de juiste beeldkwaliteit te halen? Met andere woorden, dat we veel meer inzet moeten plegen in een kortere periode en dus veel meer kosten maken dan we opbrengsten hebben?

Antwoord:

Zie deel 1 par 05 Tijdsbepaling, de hoofd-deelopdrachten worden per jaar dus per 52 weken verstrekt. Dat is uiteraard ook conform de gedachte van het werken via de beeldkwaliteitsposten. Aanvullend op de hoofd-deelopdracht kan het tijdens een onderhoudsjaar voorkomen dat vanuit een nieuwbouwproject of herinrichtingsklus nieuw areaal wordt overgedragen en onderhouden moet gaan worden. Voor dit areaal ontvangt u dan de vermelde deelopdracht "nieuwbouw" voor de benodigde periode van onderhoud. Afhankelijk van de datum van overdracht tot en met 31 december, dus kan zijn vanaf bijvoorbeeld 1 mei of 24 augustus of 1 november of andere willekeurige datum. Dus hierin zullen de beeldkwaliteitsposten inderdaad een x aantal weken bedragen en niet 52 weken. En de frequentieposten afhankelijk van het tijdschema. Per opvolgend onderhoudsjaar wordt al het areaal weer opgenomen in de hoofd-deelopdracht per jaar dus voor 52 weken.

Dus als nieuw areaal wordt toegevoegd is dus sprake van dat een zeer beperkt gedeelte van het werk niet via 52 weken gaat, dit nieuw areaal kan gewoon in de uitvoering meegaan met de massa van de hoofd-deelopdracht. Dus de aanname klopt, dat het voor kan komen. De grote massa van het cyclisch onderhoud gaat gewoon via de gebruikelijke

beeldkwaliteitsgedachte van 52 weken.

De werkwijze via aanvullende deelopdrachten “nieuwbouw” voorkomt dat we via deel 2.1. par 11 areaalwijzigingen cyclisch onderhoud die doorrekeningen doorvoeren in de hoofd-deelopdracht. Zo blijft het voor alle partijen praktisch en overzichtelijk. Deze werkwijze hanteren we al jaren naar tevredenheid. De openbare ruimte is nu eenmaal onderhavig aan vele aanpassingen, met als gevolg wijzigingen van arealen.

Percelen: P1 Onderhoud Groen en Water Berkel en Rodenrijs
Beantwoord op: 2 jun. 2023
Label: Contract