Nota van Inlichtingen 1I-E3531051 Natuurherstel Grevelingen

Ref. nr. [Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
98(Inschrijffase |Proces Eisen op tenderned Op Tenderned staat bij het onderdeel eisen nog de oude tekst (referentie) en ook vervallen eisen (bijv. Certificaat wet TenderNed is geactualiseerd
natuurbescherming). Wilt u dit corrigeren zodat zeker eisen die zijn komen te vervallen niet beantwoord hoeven worden?
99(Inschrijffase [Juridisch [Werken in kwetsbare natuurgebieden U geeft aan in de aanbestedingsleidraad en bij de wijziging bij certificaat NB-wet (vraag 40 NVI) dat de juiste ervaring en Tekst uit Nvl | vervangen door: De eis voor een
deskundigheid aanwezig moet zijn met daarbij tussen haakjes Natura 2000. In onze optiek geeft Natura 2000, maar ook werken |persoonsgebonden certificaat NB wet niveau
in het NatuurNetwerkNederland (NNN) ervaring met kwetsbare natuurgebieden weer. Wij verzoeken u om naast Natura 2000 |3 vervalt. Echter, OG wil wel zekerheid
dus ook het NatuurnetwerkNederland toe te voegen aan deze eis. hebben dat ON aantoonbaar over de juiste
ervaring en deskundigheid beschikt voor het
werken in kwetsbare natuurgebieden zoals
gedefinieerd door de Rijksoverheid (
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/na
tuur-en-biodiversiteit/beschermde-
natuurgebieden ). U dient uw deskundigheid
aan te tonen op het betreffende
referentieformulier.
100(Inschrijffase [Juridisch [Referentieprojecten U hebt in het bericht voorafgaand aan de nota aangegeven dat "Referenties dienen aan minimaal één van de gevraagde Nee, opdrachtgever beschouwd ontwerp en
competenties te voldoen, met dien verstande dat de ingediende referenties als totaal voorzien in alle gevraagde aanleg als één competentie die niet middels
competenties.”. In de nota van inlichtingen en specifiek op het referentieformulier hebt u het aantal referenties twee aparte referenties ingevuld kan worden.
gemaximaliseerd tot 3. Bij competentie 3 vraagt u zowel het ontwerp als de aanleg van
vogeleilanden/onderwaterriffen/vooroevers. Wij waren er op basis van uw antwoord/bericht vanuit gegaan dat ontwerp en
aanleg als 2 aparte referenties ingediend zouden mogen worden. Kunt u dit alsnog bevestigen/aanpassen.
101(Inschrijffase [Juridisch [Referenties compententie bouwteam U hebt bij de wijziging in de nota van inlichtingen op het referentieformulier de competentie het werken in bouwteam apart Bijlage 7 betreft een universeel format. U bent
gezet zoals ook genoemd in het bericht. Op het formulier van de referentie wordt echter nog gesproken over naam vrij om aan te geven wat wel of niet van
natuurgebied terwijl dit geen eis is bij het bouwteam. Kunnen wij hier dan NVT opnemen? toepassing is.
102(Inschrijffase [Inhoud  |Bouwteamovereenkomst 10. Wij verzoeken u in art. 10.8 van de concept bouwteamovereenkomst toe te worden voegen dat wanneer SBB gebruik maakt |Niet akkoord. Opdrachtgever ziet
van het door de opdrachtnemer opgestelde ontwerp, maar de realisatie door een andere aannemer laat uitvoeren, de ontwerpverantwoordelijkheid en
ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vervalt, aangezien opdrachtnemer in dat geval geen invloed meer heeft [verantwoordelijkheid voor de juiste realisatie
op de uitvoering van het ontwerp. daarvan door een (eventuele) andere partij als
gescheiden. Wel akkoord indien wijzigingen
in het opgestelde ontwerp buiten
betrokkenheid van opdrachtnemer
plaatsvinden.
103|Inschrijffase |Inhoud  |Bouwteamovereenkomst 9. In art. 8.3 van de concept bouwteamovereenkomst wordt verwezen naar de inkoopvoorwaarden van SBB, worden hier de Ja, zie ook 12.2-3 van de concept
Arvodi 2018 bedoeld? bouwteamovereenkomst.
104|Inschrijffase |Inhoud  |Bouwteamovereenkomst 8. In art. 8.4 van de concept bouwteamovereenkomst wordt verwezen naar art. 7.2, wordt hier art. 8.2 bedoeld? Ja
105 (Inschrijffase [Inhoud  |Bouwteamovereenkomst 7. Wil SBB bevestigen dat wanneer afwijkende wensen en verlangens als bedoeld in art. 5.1 sub b van de concept Ja, onder voorwaarde dat tariefstelling
bouwteamovereenkomst leiden tot een grotere inspanning voor de opdrachtnemer die grotere inspanning als meerwerk gehandhaafd blijft en door opdrachtgever
worden vergoed, aangezien SBB een vaste prijs verlangt en dergelijke afwijkende wensen en verlangens bij gebrek aan vooraf schriftelijk akkoord is gegeven voor
bekendheid daarmee tijdens de aanbesteding niet in de prijsvorming kunnen worden betrokken? meerwerk. Zie ook de ARVODI 2018.
106 |Inschrijffase [Inhoud  [Aanbestedingsleidraad 6. In § 3.5.1 van de aanbestedingsleidraad en art. 9.1 van de concept bouwteamovereenkomst is bepaald dat de fictieve Zie aanbestedingsleidraad 4.3, pt 4 "Prijs". De
aanneemsom als basis dienen voor de prijsvorming ten behoeve van de realisatiefase. Nu die realisatiefase op zijn vroegst pas |risicoregeling RAW zelf is uitgesloten.
over een jaar zal aanvangen (juli 2024), loopt de opdrachtnemer hier een prijsrisico. Kan SBB bevestigen dat ten behoeve van de
risicoregeling op grond van de te hanteren RAW-systematiek (zie art. 6.1 sub a van de concept bouwteamovereenkomst) wordt
uitgegaan van het prijspeil op het moment van aanbesteding?
107|Inschrijffase [Inhoud  [Aanbestedingsleidraad 5.In § 3.5.1 van de aanbestedingsleidraad is aangegeven dat inschrijvers zelf posten kunnen toevoegen aan het inschrijfbiljet. [Nee. OG verwacht een vaste aanneemsom
Hierdoor ontstaat het risico van onvergelijkbare inschrijvingen en strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wij stellen voor dat voor de bouwteamfase inclusief
inschrijvers voor aanbesteding aanvullende posten mogen voorstellen en SBB vervolgens besluit die posten al dan niet over te |onderliggende calculatie ter onderbouwing.
nemen in een definitief inschrijfbiljet waarmee inschrijvers kunnen inschrijven, zodat gewaarborgd is dat alle inschrijvingen Het mag duidelijk zijn dat de inschrijver
goed vergelijkbaar zijn. Wil SBB aan dit voorstel gehoor geven? daarin volledig dient te zijn.
108|Inschrijffase |Inhoud  |Nota van Inlichtingen 4. Kunt u aangeven naar aanleiding van de antwoorden op vragen 33, 54 en 69 hoeveel A3-tjes er zijn toegestaan als bijlage Maximaal 3 enkelzijdig.
109(Inschrijffase |Inhoud  |Nota van Inlichtingen 3. Kunt u de nota verstekken in een vorm waardoor wij hierin middels zoekopdrachten kunnen zoeken Navraag & testen heeft geleerd dat dit helaas
niet mogelijk is.
110(Inschrijffase [Proces Eisen Schetsontwerp 1. Kunt u om aan de wensen van een level-playing field tegemoet te komen een aantal uitgangspunten vaststellen die in het Nee, OG wenst voor een adequate oplossing

schetsontwerp en de prijs hiervoor dienen terug te komen. Wij stellen voor een kreek van bijvoorbeeld 0,5 km lang met daarin
verwerkt 1 stuw/stuwbak, 1 drempel en langs de kreek een beheerpad.

de kennis en inventiviteit van de markt te
gebruiken. Dit is dan ook bij de beoordeling
een belangrijk aspect. Zie 3.5.1 (pag 12) en 4.3
(toelichting gunningscriteria 2.1, pag 16 en
"Prijs" op pagina 17 & 18) van de
aanbestedingsleidraad.




111(Inschrijffase |Inhoud  |PVE 1.1.1. 2. De drempels zijn bedoeld voor het vasthouden van water, wordt hier bedoeld regenwater of zout/brak water uit de De drempels zijn bedoeld om regenwater vast
Grevelingen? te kunnen houden in het gebied. Maar ook
om zout water in te laten stromen tijdens
hogere waterstanden. Daarnaast ook om
wateroverschot te kunnen sturen.
112(Inschrijffase |Contract |Bijlage 2 Op het inschrijfbiljet ontbreken de Proces- en projectmanagementkosten. Hoe worden deze kosten opgenomen in het zie beantwoording van vraag 107.
schetsontwerp?
113|Inschrijffase |Contract |Nota van Inlichtingen Op bijlage 2 staat nog steeds onderzoek en tevens geel gearceerd, terwijl u heeft aangegeven geen onderzoekskosten meer te [Nieuwe versie is toegevoegd.
bevragen. Zou u bijlage 2 willen aanpassen?
114]Inschrijffase |Inhoud  [Algemeen Zijn de 10 pagina’s inclusief de A3-tekening(en)? Nee, zie antwoord op vraag 108
115]Inschrijffase |Contract |Tekeningen Mogen er ook 2 A3-tekeningen ingediend worden? Zie antwoord op vraag 108
116]Inschrijffase |Contract |Nota van inlichtingen Zou u een doorzoekbaar bestand van de Nota van inlichtingen kunnen delen? Zie vraag 109
117(Inschrijffase |Inhoud U geeft aan dat er tijdens de schouw knelpunten tav de waterhuishouding in het gebied zijn gezien, omdat hier niet iedereen |Omschrijving: Tijdens wateroverschot kunnen
bij kon zijn, willen wij vragen of u hiervan een korte omschrijving voor kan opstellen. we het water niet goed reguleren, water is
Wij zijn van mening dat door het afprijzen van het schetsontwerp toch aanzienlijk verschillen kunnen ontstaan. opgesloten of of treedt buiten zijn oevers. En
Door extra natuurwaarde te creéren en of door te kiezen voor een duurzame uitvoeringsmethode zijn onze eenheidstarieven  [daarnaast kunnen we ook niet goed bij
duurder dan een sobere aanpak. droogte het water vasthouden. Uit nader
Kunt u aangeven hoe u dit gaat beoordelen? Wij stellen voor om voor het schetsontwerp een plafond bedrag op te nemen. onderzoek zullen de knelpunten naar voren
moeten komen. Beoordeling: Beoordeling
MVO vindt plaats conform 2.2 (pag 17) van de
aanbestedingsleidraad. Waardering van het
geboden prijsniveau zie beantwoording van
vraag 110 en onderstaande mededeling van
opdrachtgever. Plafondbedrag
schetsontwerp wordt niet gehonoreerd.
Mededelingen opdrachtgever:
2 Betreft beoordeling van het prijsniveau van het schetsontwerp; Opdrachtgever beoogt middels een slimme werkwijze in het fictieve schetsontwerp door de inschrijver op basis van diens
aangescherpte tarieven tot lagere realisatiekosten te komen. Bij de kwalitatieve beoordeling wordt het schetsontwerp als
geheel beoordeeld. Beoordeling van de totaalprijs van het schetsontwerp conform 2b (pag 19) van de inschrijfleidraad wordt
vervangen door beoordeling van de in de onderliggende calculatie gehanteerde tarieven. Opdrachtgever gaat uit van scherpere
dan marktconforme tariefstelling. Teneinde te komen tot een éénduidig vergelijk van de aangeboden tarieven dienen de
bijpbehorende omschrijvingen van de tarieven overeenkomstig algemeen gebruik in de markt te zijn.
3 Planning [Datum mededeling gunningsbeslissing Datum mededeling gunningsbeslissing wijzigt van 31 augustus naar 7 september.




