



Project:	Landelijk – Levering van LED Retrofit t.b.v. bewegwijzering op Nederlandse treinstations	
Datum:	23-10-2023	
Versie:	D001	
Gegadigde:	ProRail	

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

Nvi 1		
Indienen vragen	maandag	18 september 2023 < 13:00 uur
Versturen Nvi	woensdag	27 september 2023

Nvi 2

Indienen vragen	maandag	9 oktober 2023 < 13:00 uur
Versturen Nvi	maandag	16 oktober 2023

Nvi 3

Indienen vragen		n.v.t.
Versturen Nvi		23 oktober 2023

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraag-stelling	Antwoord	Gewijzigd document
1	Vraagspecificatie	ID 121	In uw uitvraag vraagt u om constant voltage drivers. U vraagt echter ook om CLO (constant light output). Deze combinatie is alleen mogelijk bij constant current en niet bij constant voltage. Is het mogelijk dat u aanpast dat de CLO vervalt in de uitvraag wanneer u vasthoudt aan constant voltage?	18-10-2023	ProRail beschouwt deze vraag in het kader van de pré-contractuele waarschuwingsplicht van opdrachtnemer als legitiem. ProRail heeft op grond hiervan geoordeeld de vraag de vraag te moeten toelaten ookal is deze gesteld na de termijn tot het stellen van vragen. ProRail heeft besloten om de CLO eis (ID 121) te laten vervallen en in eis ID 119 enkel de toelichting op de eis te laten vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de degradatie van de LED's niet meer wordt gecompenseerd. De helderheid zal naarmate de LED's verouderen dus afnemen. Dit dient aan de voorzijde gecompenseerd te worden met een hoge initiële helderheid. Daarom word te eis ID 131 aangescherpt en zij de nieuwe waarden opgenomen in de aangepaste bijlage 8.	TN418048 Annex 1 Vraagspecificatie LED Retrofit D004 Bijlage 8_Helderheid gelijkmatigheid dd 20 oktober 2023

Ten gevolge van het antwoord op de vraag is de planning van deze tenderprocedure gewijzigd en nu als volgt:
22 nov indienen inschrijvingen 13:00 uur;
11 dec gunningsadvies indienen intern;
14 dec besluit gunningsadvies door de tenderboard
9 jan voornemenen tot gunning versturen
30 jan definitieve gunning
15 feb ingangsdatum contract

De planning is aangepast in TenderNed