

Vooraankondiging

Europese aanbesteding Niet-Openbare Procedure Bouwteam Anders Realiseren

ENEXIS B.V.

Datum: 27 oktober 2023

Versie: 1.0

Status: definitief

Behoudens ingeval van door de wet gestelde uitzonderingen mag niets van deze vooraankondiging worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Enexis.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
1.1. <i>Doel van vooraankondiging</i>	2
1.2. <i>Enexis.....</i>	2
2. Doelstelling, scope	3
2.1. <i>Doelstelling en omvang opdracht</i>	3
2.2. <i>Scope</i>	4
3. Bijzonderheden.....	4

1. Inleiding

In deze vooraankondiging wordt het voornemen van de Niet-Openbare Europese aanbestedingsprocedure beschreven voor het Bouwteam Anders Realiseren.

Aan de gegevens in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

1.1. Doel van vooraankondiging

Enexis B.V. (hierna: Enexis) is voornemens een opdracht in de markt te zetten voor een bouwteam met betrekking tot netuitbreiding & uitbesteding voor het project 'Anders Realiseren'. Omstreeks eind oktober/ begin november 2023 willen wij hiervoor een Europese aanbesteding starten voor het selecteren van één opdrachtnemer. De aanbesteding is dus niet ingedeeld in percelen. De verwachte uiterste inschrijvingsdatum is 21 december 2023 12:00.

Met deze opdrachtnemer wil Enexis een bouwteamovereenkomst sluiten. De bouwteamovereenkomst kent geen initiële looptijd, maar de realisatie dient uiterlijk najaar 2025 uitgevoerd te zijn. De opdrachtnemer krijgt zelf de vrijheid om hier binnen de voorbereiding en uitvoering in te plannen.

De opdracht bevat een brede scope aan activiteiten voor de opdrachtnemer. Met de geschiktheidseisen voor de aanbesteding willen we het mogelijk maken dat ook samenwerkingen zoals een consortium of hoofd- en onderaannemer-constructies zich kunnen inschrijven voor de opdracht. Met deze vooraankondiging willen we geïnteresseerde partijen hierover informeren, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de aanbesteding en eventuele samenwerkingen en gezamenlijke voorbereiding tijdig kunnen opstarten.


1.2. Enexis

Enexis is op grond van de Elektriciteits- en Gaswet aangewezen als "netbeheerder" van de openbare elektriciteits- en gasnetwerken in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Uit dien hoofde zorgt Enexis voor de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van het elektriciteits- en gasnetwerk.

Elektriciteitsnet:



Gasnet:



Meer informatie over Enexis Netbeheer B.V. is te vinden op www.enexis.nl.

Enexis staat onder toezicht van de Nederlandse toezichthouder voor energie, de Autoriteit Consument & Markt.

Enexis is op grond van het bepaalde in de Aanbestedingswet aan te merken als speciale sectorbedrijf en uit dien hoofde aanbestedingsplichtig voor zover het opdrachten betreft voor (volgens de Aanbestedingswet) relevante activiteiten.

2. Doelstelling, scope

2.1. Doelstelling en omvang opdracht

Vanuit Enexis wordt op dit moment een netuitbreiding van 1,45 GVA gerealiseerd. Verdere verhoging van de productie op basis van de huidige werkwijze is geen reëel haalbare kaart binnen de staande organisatie. Dit gaf reden om binnen Enexis te zoeken naar een andere manier om netuitbreidingen efficiënter en sneller te kunnen realiseren. Om dit doel te behalen is er een programma opgezet met enerzijds de focus op het realiseren van een projectenpakket en anderzijds het vaststellen én implementeren van een nieuwe manier van werken. In deze nieuwe manier van werken moet meer capaciteit en kennis extern worden gezocht om de interne organisatie te ontlasten, de 'markt tenzij'. Voor het programma genaamd 'Anders realiseren' is een zestal projectlocaties vastgesteld. Het betreft het realiseren van stations om een productieverhoging van totaal 1,7 GVA te behalen, waarvan 4 locaties greenfield (nieuw) en 2 locaties brownfield (uitbreiding bestaande locatie).

De inkoop en daarmee inbreng van de marktpartij(en) moeten uiteindelijk bijdragen aan de doelstelling en doelen van het programma:

'Het kennismaken, uittesten en implementeren van een nieuwe way of working voor Enexis door realisatie van een concrete netuitbreiding.'

Waarbij de focus ligt op het versnellen van het inkoop-, ontwerp- en realisatieproces gedurende de contractvoorbereiding.

De financiële omvang van het te aanbesteden project (bouwteamfase + realisatie) komt neer op circa 48 mio.

2.2. Scope

De opdrachtgever zoekt een bouwteampartner die in de eerste fase tot realisatie minstens de volgende activiteiten op zich kan nemen:

- ❖ Inrichten van een team als sparringpartner;
- ❖ Meedenken en adviseren voor versnelling van ontwerp- en realisatiefase;
- ❖ Het opstellen van het ontwerp voor de zes stationslocaties;
- ❖ Het door ontwikkelen van ontwerpspecificaties;
- ❖ Coördinerende rol als systems integrator;
- ❖ Advies en informatie voor het IPM-team van Enexis
- ❖ Vervullen van alle benodigde diensten om tot één realisatiecontract te komen.

3. Bijzonderheden

Dit project betreft een programma, waarvoor er verschillende ambities zijn gedefinieerd:

- ❖ Marktpartijen mee laten denken in, en aan mogelijkheden voor versnelling (denk aan integrale aanpak, standaardisatie, alternatieve bouwwijze, procesintegratie);
- ❖ Leren en ontdekken hoe we kunnen versnellen en dit vatten in een werkwijze om in de toekomst op verder te borduren;
- ❖ Het ontlasten van de interne capaciteit in combinatie met het verhogen van de productiecapaciteit;
- ❖ Onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking binnen de gehele energieketen (waaronder het meeliften met TenneT);
- ❖ Ervaring opdoen met nieuwe aanbestedingsvormen;
- ❖ Ervaring opdoen met een nieuwe manier van projectaansturing (Integraal Projectmanagement).

Deze opdracht geeft veel vrijheid aan de opdrachtnemer om aan deze ambities te voldoen, maar er wordt anderzijds ook veel verwacht. Een zeer uitdagende en brede uitvraag dus!