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1e Nota van Inlichtingen 
 
RAW-raamovereenkomst voor de 
Realisatie maatregelen + verledding overspanningen 



1 Mededel ingen aanbestedende dienst 

De aanbestedende dienst heeft de volgende mededelingen: 
1. De commissie van aanbestedingsexperts heeft een klacht ontvangen betreffende de 

onderhavige aanbesteding. 
2. De gemeente heeft besloten hangende de behandeling van de klacht geen onomkeerbare 

stappen te zetten, reden waarom de inschrijftermijn is verlengd. 
3. U kunt de nota van inlichtingen met beantwoording van de reeds gestelde vragen en 

mededelingen van de gemeente in week 7 verwachten. 
4. De verlenging biedt voldoende gelegenheid voor een extra nota, de mogelijkheid tot het 

stellen van vragen zal na verzending van de hierboven bedoelde nota weer opengesteld 
worden. 

2 Contractuele wijzigingen 

- Paragraaf 0.03, regel 2: "dinsdag 31 januari 2023" wijzigen in "donderdag 2 maart 2023" 
- Paragraaf 0.03, regel 5 “vrijdag 10 februari 2023" wijzigen in “dinsdag 21 maart 2023” 
- Paragraaf 0.06, regel 1 “donderdag 23 februari 2023" wijzigen in “maandag 3 april 2023” 
- Paragraaf 0.06, regel 10 “dinsdag 30 mei 2023" wijzigen in “vrijdag 7 juli 2023” 

3 Bijlagen 

Geen. 


