
Startbijeenkomst  I Meer Natuur in de Berm | 16 juni 2022  

TenderNed 364102 MNIB Zeeland 

TenderNed 364099 MNIB Rijn en Gouwe

TenderNed 363785 MNIB Drenthe 



• Welkom & doel bijeenkomst

• Wat doet ProRail en waarom starten we met Meer Natuur in de Berm?

• Wat is de scope van de aanbesteding? 

• Welk proces doorlopen we in de Aanbesteding?

• Vragen en afsluiting

Agenda



• Welkom & doel bijeenkomst

• Wat doet ProRail en waarom starten we met Meer Natuur in de Berm?

• Wat is de scope van de aanbesteding? 

• Welk proces doorlopen we in de Aanbesteding?

• Vragen en afsluiting

Agenda



• Om te informeren

Wie zijn wij? 

Wat is onze ambitie? 

Wat is onze vraag aan de markt? 

Hoe ziet het aanbestedingsproces eruit? 

• Heeft u vragen? 

Graag, maar we willen u vragen deze ook schriftelijk te stellen zodat we ons 
formele antwoord kunnen geven.

Doel bijeenkomst
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ProRail – onze missie 
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• Onderhoudsaannemers onderhouden het spoor en

spoorbermen voor ProRail via 21 Prestatie Gerichte

Onderhoudscontracten (PGO-contracten)

• In 2021 besloten om groenbeheer uit de PGO-

contracten te halen en los aan te besteden op basis

van duurzame specificaties onder de noemer: Meer

Natuur In de Berm

• We starten met Drenthe, Zeeland en Rijn & Gouwe en

krijgen daar twee contracten per gebied

21 contractgebieden 

Spooronderhoud
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• Functioneel doel: borgen veiligheid en betrouwbaarheid van het

spoor; bijvoorbeeld:

o Zichtlijnen bij overwegen

o Toegankelijkheid vluchtdeuren

o Toegankelijkheid spoor en technische installaties voor

inspecties en onderhoud

• Ecologisch doel: leefgebied voor veel planten en dieren

Spoorbermen ProRail



10

• Verduurzaamt ambitie ProRail: in 2030 alle spoorbermen duurzaam beheren

o Bijdragen leveren aan Nederlandse natuur en biodiversiteit

o Behoud en ontwikkeling van aanwezige natuurwaarden

o Toename biodiversiteit

• Doel MNIB: Duurzaam beheer van onze spoorbermen waarbij de veiligheid en betrouwbaarheid

van het spoor geborgd blijft

Waarom Meer Natuur In de Berm?
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Twee beheercontracten per gebied: PGO en MNIB

• Al het groen is voor de groenaannemer behalve groen op de schouwpaden en in de ballast

• Alle storingsmeldingen en afhandeling via PGO aannemer; bijvoorbeeld omgevallen boom

op het spoor of zichtlijnen die niet op orde zijn

• Groenonderhoud van sloten valt binnen MNIB contracten

• Baggeren van sloten en herstellen beschoeiing van sloten blijft bij PGO aannemer

Demarcatie MNIB en PGO
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• Raamovereenkomst met aantal grote deelopdrachten

• Vraagspecificatie (inhoudelijke eisen, generieke eisen)

• Statement of Work (procesmatige eisen)

• CO2 – Prestatieladder

• Safety Culture Ladder

• Gedragscode Flora & Fauna (eisen vanuit wet natuurbescherming)

Het contract
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Generieke eisen:

• Gefaseerd maaien en snoeien (maaien in 

voorkeursperiode)

• Afvoeren maaisel

• Onderhouden bomen, struiken, struwelen 

(Boom Veiligheid Controle, BVC)

• Invasieve exoten bestrijden

• Onderhouden sloten en watergangen

• Handhaven zichtlijnen

• Onderhouden begroeiing op 

geluidsschermen, toegankelijk houden 

vluchtdeuren etc.

• Onderhouden faunapassages

Werkzaamheden MNIB - vraagspecificatie
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Gebied specifieke informatie:

• Per gebied kunnen sommigen

generieke eisen afwijken, bv

door aanwezigheid bepaalde

planten, dieren of door afspraken

met derden

Werkzaamheden MNIB - vraagspecificatie

Eisen aan uitvoering:

• Werken met Gedragscode Wet natuurbescherming

• De opdrachtnemer heeft ecologische expertise tot

zijn beschikking

• Klepelmaaien niet toegestaan tenzij niet anders kan (bv

vanwege veiligheid)

• Werken onder een streng veiligheidsregime (i.v.m.

risico’s van werken langs het spoor)

• Werken volgen Normkader Veilig Werken van

Stichting Railalert

• V&G U plan opstellen en V&G O plan aanscherpen



De gedragscode

• Gedragscode Flora & Fauna (eisen vanuit

wet natuurbescherming)

• Het proces→
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Proces eisen:

• Veiligheidsladder: Partijen dienen 90 dagen  

na datum contractafsluiting aan te tonen dat  

zij minimaal voldoen aan trede twee van de 

safety culture ladder. Per 1 januari 2024 

dienen partijen minimaal te voldoen aan 

niveau 3 van de safety culture ladder.

• De opdrachtnemer stelt zelf 

onderhoudsplannen op en plant 

werkzaamheden waarbij hij rekening houdt 

met treinvrije periodes. Opdrachtnemer moet 

zelf in staat zijn treinvrije periodes aan te 

vragen

• Maandelijkse rapportages en gesprekken met 

ProRail

• Afstemmen met PGO-opdrachtnemers en 

projectaannemers

• Zelfstandig vragen uit de omgeving 

beantwoorden

• Zelfstandig EBBO-plannen opstellen

Werkzaamheden MNIB – Statement of Work
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Gebied Zeeland

• 143 km baan
• 146,4 hectare berm
• 16,9 hectare sloot

• Industriesporen Moerdijk, 
Sloe, Terneuzen
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Gebied Drenthe

• 274 km baan
• 285,5 hectare berm
• 43,8 hectare sloot

• Relatief veel overwegen  
• Bijzondere Flora & Fauna
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Gebied Rijn en Gouwe

• 83 km baan
• 166,2 hectare berm 
• 45,8 hectare sloot 

• Slappe ondergrond
• Hoge waterstanden
• Druk bereden spoor
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• Hoe kan ik meedoen aan de selectiefase? 

• Zie de leidraad; op tijd inschrijving indienen die 

voldoet aan:

• de geschiktheidseisen

• de selectiecriteria

• Hoe kan ik vragen stellen?

• Via berichten module in TenderNed (gebruik 

standaard Excel format)

Het aanbestedingsproces (1/2)



• Hoe wordt mijn inschrijving beoordeeld? 

• Zie de leidraad: geschiktheidseisen en selectiecriteria

• Specifiek aandacht voor:
• Juiste invulling Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA)
• Let op bij inhuur derden zoals bijv. een ecoloog 

en juist invullen UEA
• Zzp-er / inhuurkracht moet ook een UEA invullen
• Juiste omzet gebruiken van de afgelopen 3 jaar 

(1 juli 2019 - 1 juli 2022)
• Minimale omzet 500K per jaar
• Juiste referenties van primaire opdrachtgever 

(ProRail contacten)

Het aanbestedingsproces (2/2)



Het aanbestedingsproces – Ervaringseis 1 – (1/4)

• Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met duurzaam groenbeheer gedurende een periode van 3 
jaar met een gemiddelde jaarlijkse opdrachtwaarde van € 1,x miljoen exclusief Btw (voorwaarde A). 

• Per jaar dient gegadigde daarnaast aan te tonen dat hij een opdrachtwaarde van minimaal  € 0,5 
miljoen exclusief Btw met duurzaam groenbeheer heeft behaald (voorwaarde B).

• Maximaal 9 referenties

• Maximaal 3 jaar oud zijn op 1 juli 2022. Dit betekent dat referenties van voor 1 juli 2019 niet 
meetellen.

• Verwachte omzet na 1 juli 2022 telt ook niet mee. 

• Bij deze referenties geldt dat het werk uitgevoerd moet zijn tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2022.



Het aanbestedingsproces – Ervaringseis 1 – (2/4)

• Of een aannemer voldoet aan voorwaarde A van ervaringseis 1 berekent ProRail als volgt:

• Daarnaast moet de gegadigde met de 9 referenties aantonen dat hij voldoet aan voorwaarde B. 

Dit is concreet gemaakt in tabel 1 in de selectieleidraad.

𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑑𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 1 + 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑑𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 2 + ⋯+ 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑑𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 9

3
≥ €1, x 𝑚𝑙𝑛. 𝑒𝑥. 𝐵𝑇𝑊

Door referenties aangetoonde minimale 

opdrachtwaarde (ex. btw)

2019 (1 juli 2019 – 31 december 2019) € 0,25 mln. 

2020 €   0,5 mln. 

2021 €   0,5 mln.

2022 (1 januari 2022 – 1 juli 2022 € 0,25 mln. 

Tabel 1: Minimale jaarlijkse opdrachtwaardes (voorwaarde B)



Het aanbestedingsproces – Ervaringseis 1 – (3/4)

Door referenties 

aangetoonde opdracht-

waarde (ex. btw)

2019 

(1/7/2019 – 31/12/2019)
€   1.0 mln. 

2020 €   2.0 mln. 

2021 €   2.0 mln.

2022 

(1/1/2022 – 1/7/022)
€   1,0 mln. 

Door referenties 

aangetoonde opdracht-

waarde (ex. btw)

2019 

(1/7/2019 – 31/12/2019)
€   2.0 mln. 

2020 €   0.4 mln. 

2021 €   2.0 mln.

2022 

(1/1/2022 – 1/7/2022)
€   1,6 mln. 

Toelichting tabel 3: De opdrachtwaardes in tabel 3 voldoen wel aan de gevraagde gemiddelde jaarlijkse 

opdrachtwaarde. Doordat er in 2020 slechts voor €0,4 mln. ex. btw aan opdrachtwaarde is aangeleverd, voldoet dit 

voorbeeld niet aan gevraagde minimale opdrachtwaarde per jaar (voorwaarde B). 

Tabel 2: Voorbeeld waarmee een gegadigde zou 

voldoen aan voorwaarde A en aan voorwaarde B

Tabel 3: Voorbeeld waarmee gegadigde wel zou 

voldoen aan voorwaarde A maar niet aan B



Het aanbestedingsproces – Ervaringseis 1 – (4/4)

• Wij vragen de gegadigden expliciet te vermelden welke omzet uit de aangeleverde referenties 
in welk jaar mee telt. 

• Daarnaast vragen wij de gegadigde, indien de opdracht loopt in 2019 of 2022, om expliciet aan 
te geven welk deel van de omzet behaald is in respectievelijk de tweede helft van 2019 of de 
eerste helft van 2022.

• Indien een opdracht voor bijvoorbeeld 8 maanden is uitgevoerd in 2019 of voor 8 maanden is 
gepland voor 2022, vragen wij gegadigden expliciet te benoemen hoeveel omzet in 
respectievelijk de tweede helft van 2019 of de eerste helft van 2022 is behaald. 
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Activiteit Datum

Start selectiefase 13-06-2022

Startbijeenkomst via een TEAMS-meeting 16-06-2022 van 13:00 - 14.00 uur

Inlichtingenronde 1 23-06-2022 < 12:00 uur

Antwoorden ProRail 07-07-2022

Ontvangen inschrijvingen 18-07-2022 < 12:00 uur

Selectie communiceren 12-08-2022

Definitieve selectie 02-09-2022

Start inschrijvingsfase 05-09-2022

Startbijeenkomst 08-09-2022

Inlichtingenronde 1 19-09-2022

Antwoorden ProRail NvI 1 03-10-2022

Inlichtingenronde 2 17-10-2022 < 12:00 uur

Antwoorden ProRail NvI 2 31-10-2022

Ontvangen inschrijvingen 11-11-2022< 12:00 uur

Voorlopige gunning 23-12-2022

Definitieve gunning 24-01-2023

Start contract 01-06-2023

Planning aanbestedingen MNIB

Bovenstaande planning kan mogelijk nog wijzigen. De MNIB-aanbesteding heeft raakvlakken met de aanbesteding van de PGO-contracten. Wijzigingen kunnen 

daardoor mogelijk ontstaan door wijzigingen in de planning van de aanbesteding van de PGO-contracten. 



• Welkom & doel bijeenkomst

• Wat doet ProRail en waarom starten we met Meer Natuur in de Berm?

• Wat is de scope van de aanbesteding? 

• Welk proces doorlopen we in de Aanbesteding?

• Vragen en afsluiting

Agenda


