

Beste Lezer,

Bij deze ontvangt u een opsomming van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in tekeningen en documenten ten opzichte van de aanbestedingsdocumenten, gepubliceerd op 31 mei 2023.

Projectinrichting InVorm (betreft directie leverantie)

- Gewijzigde projectinrichting (plaatsing meubels) is aangegeven op de plattegronden.

Bouwkundig:

In de bijlagen zijn de gewijzigde bouwkundige tekeningen en documenten bijgevoegd. De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn in rood aangegeven en hebben betrekking op:

- Brandslanghaspels zijn toegevoegd.
- Enkele binnendeuren zijn verschoven i.v.m. aansluiting op de projectinrichting (aantal en types ongewijzigd).
- Zonnepanelen verwijderd van het dak aan de noordzijde.
- 2 treden op de hellingbaan naast de toiletten aangegeven.

Installaties:

In de bijlagen zijn de gewijzigde tekeningen en documenten bijgevoegd voor de installaties. De wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op:

- Gewijzigde interieurindeling.
- Gebruikersinput voor data- en beveiligingsinstallaties (deel Bibliotheek/Welzijn).

In de werkomschrijving zijn aanvullende/gewijzigde teksten opgenomen, met gele markerings. In ongemarkeerde teksten zitten geen wijzigingen. Verder zijn de gewijzigde tekeningen bijgevoegd. De tekeningen die niet gewijzigd zijn, zijn niet bijgevoegd.

Verder zijn de meest recente bestanden van Signify bijgevoegd. Betreft directie leverantie. Dit deel gaat specifiek in op gewijzigde lichtplan als gevolg van wijzigingen projectinrichting. Tevens is de kostenraming opgenomen, ter verduidelijking.

Bouwfysica:

In de bijlagen zijn de gewijzigde tekeningen en documenten bijgevoegd die betrekking hebben op bouwfysica. De wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op:

- Daar waar spuitplafond komt, wordt het plafond niet aan binnenzijde na geïsoleerd.
- Screens aan de binnenzijde zijn qua merk afgestemd op de bouwkundige stukken.

Met vriendelijke groet,