Nota van inlichtingen ICT oplossing werk en inburgering

Aanbesteding: ICT oplossing werk en inburgering
Aanbestedende Dienst: gemeente & apos;s-Hertogenbosch
Referentie: -
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlage 2 B van Algemeen

Vraag:

U geeft aan dat de antwoorden van Bijlage 14 de antwoorden op de Nvi
vanuit de eerder ingetrokken aanbesteding. Deze bijlage is niet opgenomen
in de conceptovereenkomst dan wel zijn alle wijziginen (correct)
doorgevoerd. Kunt u bevestigen dat deze onderdeel zijn van de
overeenkomst, en in rang boven de overeenkomst staat maar onder de
recentere Nvl& apos;s?

Antwoord:

Wij nemen aan dat hier bijlage 2b wordt bedoeld. Betreffende bijlage zal
worden toegevoegd zoals voorgesteld.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
2 Beschrijvend document 4.2
Vraag:
Kunt u zekerheidshalve bevestigen dat een verzekeringscertificaat afdoende
is?
Antwoord:
Ja, dat volstaat.
Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
3 Beschrijvend document 4.2
Vraag:

Indien Inschrijver een beroep doet op een onderaannemer, over welke

Datum genereren nota van inlichtingen: 31 aug. 2023




Nota van inlichtingen ICT oplossing werk en inburgering

Ref.nr.

Ref.nr.

bewijsmiddelen dient deze onderaannemer dan na voorlopige gunning te
beschikken?

Antwoord:

Wanneer de hoofdaannemer een beroep doe op de financiéle draagkracht of
technische bekwaamheid van de onderaannemer, dient de hoofdaannemer
dezein zijn UEA te vermelden. Bij de inschrijving dient eveneens een UEA
van de onderaannemer te worden ingediend en na gunning dient de
onderaannemer over dezelfde bewijsstukken te beschikken als
hoofdaannemer.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

L abel: Juridisch

Onderwer p:

Beschrijvend document 4.5

Vraag:

Kunt u bevestigen dat wanneer uit de concernpolis blijkt dat leverancier
meeverzekerd is, zij geen beroep doet op haar moedermaatschappij zoals
bedoeld in dit artikel en haar moedermaatschappij geen UEA hoeft in te
vullen?

Antwoord:

Ja, dat isjuist.

Per celen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

Label: Juridisch

Onderwerp:

Concept overeenkomst 4.1

Vraag:

Tussen de datum van ondertekening en het voltooien van de implementatie
zit bijnaeen jaar. Bent u bereidt om overeen te komen dat de ingangsdatum
van de Overeenkomst wordt vastgesteld op de datum van ondertekening van
de Overeenkomst en dat Overeenkomst vanaf ingebruikname (1 oktober
2024) van de ICT-oplossing initieel 5 jaar doorloopt?

Antwoord:
Voor de ingangsdatum en looptijd van de overeenkomst moet worden
aangehouden wat in paragraaf 2.7 van het beschrijvend document staat. De
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Ref.nr.

Ref.nr.

conceptovereenkomst wordt dienovereenkomstig aangepast.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

Concept overeenkomst 4.3

Vraag:

Hoewel inschrijver hoopt u de maximale looptijd van dienst te mogen zijn.
Kunnen zich (onverwachte) scenario& apos;s voordoen waardoor ook
inschrijver de overeenkomst moet kunnen opzeggen. Kunt u ermee akkoord
gaan dat ook inschrijver de overeenkomst kan opzeggen, nadeinitiéle
looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden?& quot;

Antwoord:

Wij gaan akkoord dat de overeenkomst ook kan worden opgezegd door de
inschrijver nainitiéle looptijd. De inachtneming van 12 maanden is ons
inziens te kort en gaan akkoord met een opzegtermijn van 24 maanden,
gezien de doorlooptijd van de voorbereiding, uitvoering en implementatie
van een eventuel e nieuwe aanbesteding/opdracht.

Per celen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 23 jun. 2023

Label: Contract

Onderwerp:

Concept overeenkomst 12.7

Vraag:

& quot;Ondanks uw eerdere antwoord in Bijlage 2b. Is het leverancier niet
duidelijk wat u bedoelt met dat & apos;tot 1 oktober 2024& apos; eenmalige
kosten in rekening mogen worden gebracht. Het zou niet redelijk zijn dat
wanneer de decharge daarna plaats vindt, leverancier deze kosten niet in
rekening mag brengen. Daarbij is onduidelijk hoe deze bepaling zich
verhoudt tot eventuel e additionele dienstverlening. Daarbij wijkt u met
betrekking tot de periodieke kosten ten nadele af van de GIBIT waarin 0.a.
expliciet is bepaald dat derdenprogrammatuur bij levering mag worden
gefactureerd. Leverancier zou deze onduidelijkheden graag wegnemen door
een expliciet facturatieschema overeen te komen die recht doet aan de
uitgangspunten van de GIBIT, zodat er sprake is van een balans tussen
enerzijds het risico van voorfinanciering door Leverancier en om daarnaast
een prikkel over te houden om tot een correcte | mplementatie te komen. Wij
willen u derhalve nogmaal s verzoeken akkoord te gaan met onderstaand

Datum genereren nota van inlichtingen: 31 aug. 2023




Nota van inlichtingen ICT oplossing werk en inburgering

schema.

Eenmalige vergoedingen

Van de eenmalige vergoedingen is:

- 30% verschuldigd en facturering na opdrachtverstrekking,
- 40% verschuldigd en facturering bij Livegang en;

- 30% verschuldigd en facturering na integral e acceptatie.

Periodieke vergoedingen

- Gebruiksrechten van de software zijn voor 100% bij live gang van de
omgeving verschuldigd, waarbij:

0 70% bij live gang van de omgeving wordt gefactureerd en;

0 30% naintegrale acceptatie.

- Kosten voor Hosting zijn voor 100% verschuldigd bij levering voor
Opleidingsdoeleinden en/of uiterlijk bij Livegang.

- Kosten voor Derdenprogrammatuur 100% verschuldigd bij Levering.& quot;

Antwoord:

Bij decharge is alles wat is aangeboden en beschreven in de
aanbestedingsdocumenten ingericht.

Het moment van integral e acceptatie kan afwijken van het moment van
decharge. Dit kan dus betekenen dat dit na 01 oktober 2024 is. Hierdoor
vervalt de regel om de eenmalige kosten te factureren voor 01 oktober 2024.
Onderstaande schema blijft wel actief.

Daarom heeft de gemeente het betalingsschema alsvol gt aangepast:
Van de énmalige vergoedingen is:

- 30% verschuldigd en facturering na opdrachtverstrekking;

- 40% verschuldigd en facturering bij livegang;

- 20% verschuldigd en facturering na integrale acceptatie en

- 10% verschuldigd en facturering na decharge.

Voor wat betreft de periodieke vergoedingen zijn wij akkoord.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 23 jun. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
8 Concept overeenkomst 15.3
Vraag:

De huidige rangorde bepaling lijkt niet te kloppen doordat de Overeenkomst
zowel in 15.3 asin artikel 1.1 is opgenomen. Daarbij wil leverancier u
nogmaal s verzoeken de NvI& apos;s in rang bovenaan te zetten.Bent u
hiertoe bereid?
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Ref.nr.

Ref.nr.
10

Antwoord:

De rangorde blijft gehandhaafd. Echter geaccepteerde tekstvoorstellen m.b.t.
de (concept)overeenkomst zullen voor ondertekening in het document
worden verwerkt, zodat er geen tegenstrijdigheden in de rangorde ontstaan.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

GIBIT 2020 4.2

Vraag:

Alsleverancier u goed begrijpt stelt u in vraag en antwoord 12b van bijlage
2b dat alle termijnen en data tijdens het implementatietrgject fataal zijn. Dit
is erg ongebruikelijk en past niet binnen een complex implementatieproject
dat de oplevertermijn altijd als fataal worden gedefinieerd. Uitgangspunt zou
moeten zijn dat termijnen niet worden overschreden. Mocht dit onverhoopt
toch plaatsvinden dan zou de Leverancier een redelijke termijn moeten
worden gegund (ingebrekestelling) om na te kunnen komen voordat de
Leverancier in verzuim geraakt. Kunt u hiermee alsnog akkoord gaan, zo
niet kunt u toelichten waarom u het redelijk acht dat alle datafataal zijn en
wat het gevolgisal een tussentijde sprint volgens u niet gehaald wordt?

Antwoord:

Onder fatale termijnen tijdens de implementatie worden de deelopleveringen
en eindoplevering verstaan, niet iedere afzonderlijke datum in de planning.
De opdrachtgever hanteert ingebrekestellingen conform artikel 20 van de
GIBIT.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

GIBIT 2020 13.3 en 13.4

Vraag:

Sinds uw intrekking van de aanbesteding is de VNG vergevorderd met de
invoer van GIBIT versie 2023 die naar verwachting deze zomer wordt
gepubliceerd. Hierin is na uitgebreid overleg tussen de VNG, Gemeenten en
leveranciers de aansprakelijkheid aangepast en sterk verlaagd. Dit bevestigt
dat de aansprakelijkheid in GIBIT 2020, mede gezien de verSaaSing van het
I T-landschap als onredelijk hoog werd ervaren. Wij zijn daarom van mening
dat de aansprakelijkheid zeer hoog is. Inde GIBIT 2023 isde
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aansprakelijkheidverlaagd naar 2 keer de jaarvergoeding per gebeurtenis en
4 keer de jaarvergoeding per jaar. Bent u bereid om hierop aan te dluiten? Zo
niet, waarom niet?

Antwoord:

De Opdrachtgever is bekend met deze aanpassing in de GIBIT en heeft de
VNG gevraagd om een toelichting op of aanleiding voor deze wijziging in
aansprakelijkheid. Onderhavige aanbesteding betreft een zogenaamde
kritische bedrijfsapplicatie. Uitval kan tot aanzienlijke schade leiden.
Afhankelijk van de reactie van de VNG is de Opdrachtgever bereid de
bepaling in de nieuwe GIBIT over te nemen.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
11 GIBIT 2020 13.5
Vraag:

U geeft in antwoord 5b van bijlage 2b aan dat de aansprakelijkheid beperkt
istot hetgeen in het burgelijk wetboek is bepaald. Alsdit het uitgangspunt is,
zou elke aansprakelijkheidsbeperking volgens u onnodig zijn. Leverancier
volgt deze redenering dan ook niet. Partijen komen een

aansprakelijkhe dbeperking overeen omdat zij vooraf duidelijk willen
hebben over de maximal e risico& apos;s die het aangaan van een
overeenkomst met zich meebrengt in verhouding met de contractwaarde
(lees opbrengst). Leverancier wilt u daarom nogmaal s verzoeken deze
aansprakelijkheid apart te beperken tot 4 miljoen. Bent u daarmee akkoord?

Antwoord:

Het antwoord op 5b volgt op vraag 5a. Artikel 13.5 GIBIT voorziet in de
(beperkte) gevallen waarin de aansprakelijkheidsbeperking komt te
vervallen. De vraagsteller redeneert dat er in die betreffende gevallen, dusi. t
/miv, dan sprake is van onbeperkte aansprakelijkheid. Hierop reageert de
Opdrachtgever dat mochten die gevallen zich voordoen, de beperkingen van
het BW van toepassing zijn. Een aparte beperking van de aansprakelijkheid
m.b.t. 13.5 GIBIT houdt in dat de aanprakelijkheidsbeperking toch komt te
vervallen en is dus niet akkoord.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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12 GIBIT 2020 &quot;8.10, 10.1 en 19.2& quot;
Vraag:
Kunt u bevestigen dat artikel 13 en 16 GIBIT van toepassing is?
Antwoord:
Ja
Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

13 Programmavan eisen Eis 4, 8, 9, 10, TECH 5, SaaS 7-8,
Vraag:
Kunt u bevestigen dat artikel 13 en 16 GIBIT van toepassing is?
Antwoord:
Ja.
Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

14 Programmavan eisen EisIMP 1
Vraag:
Kunt u bevestigen dat het 1 oktober 2024 betreft, zoals aangegeven in de
Overeenkomst?
Antwoord:
Ja.
Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023
L abel: Uitvoering

Ref.nr. Onderwer p:

15 Programmavan eisen EisIMP Al2
Vraag:
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Ref.nr.
16

Ref.nr.
17

De impact en reikwijdte van de toekomstige rel evante wetgeving is voor
Leverancier onmogelijk te overzien. |s Aanbestedende Dienst bereidt om bij
toekomstige wetgeving in onderling overleg te treden over de realisatie van
de benodigde aanpassingen?

Antwoord:

Wanneer een wetswijziging of nieuwe wet wordt aangekondigd, wordt door
gemeente geeist dat de leverancier hieraan voldoet. In eis BH 5 eisen wij
minimaal 3 weken dat voor de wettelijke ingangsdatum de functionele
aanpassingen beschikbaar dienen te zijn, op de acceptatie-omgeving, met een
schriftelijke uitleg (incl. releasenotes). Vanaf de ingangsdatum dient deze op
de productieomgeving beschikbaar te zijn.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

Programmavan eisen EisAL6

Vraag:

De digitoegankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt in de oplossingen van
de Leverancier. Conform marktstandaarden heeft Leverancier daarom onder
andere de WCAG certificering. Is Aanbestedende Dienst bereidt om deze
certificering ook te accepteren alsinvulling van deze eis.

Antwoord:
Niet akkoord, zie eisen die worden gesteld op digitoegankelijkheid.nl

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

Programmavan eisen Eis Kop3

Vraag:

Op dit moment maakt Leverancier conform marktstandaarden gebruik van
de koppeling DigiD. Aanbestedende Dienst vraagt aanvullend een koppelin
elDAS uit. Wat maakt dat u naast de DigiD ook de el DAS koppeling
onderdeel maakt van deze aanbesteding?

Antwoord:
elDAS zal op termijn DigiD vervangen.
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Ref.nr.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 22 jun. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Leverancier constateert dat de looptijd in het prijzenblad bijlage 14(de vaste
contractperiode) op 4 jaar is gezet in plaats van 5 jaar en 2 maanden conform
beschrijvend document Bestek.

Mag Leverancier de prijsberekening aanpassen naar 5 jaar en 2 maanden of
wenst Aanbestedende Dienst een nieuw prijzenblad uit te brengen?

Antwoord:

Hier iswaarschijnlijk sprake van een misverstand. Deinitiéle looptijd van 5
jaar en twee maanden valt uiteen in een implementatieperiode van 1 jaar en
twee maanden en een in-productieperiode van vier jaar. De kosten van de
implementatie dienen te worden ingevuld bij éénmalige kosten. De kosten
per jaar betreffen dus de kosten naimplementatie.

Percelen: P1 ICT oplossing werk en inburgering
Beantwoord op: 31 aug. 2023
L abel: Inhoud
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