Bijlage E Samenvatting marktconsultatie

Deze samenvatting is een integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten.
De schriftelijke marktconsultatie is destijds openbaar gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 410432
(d.d. 3 mei 2023).

De VRU heeft in totaal een reactie ontvangen van 6 marktpartijen welke geanonimiseerd zijn verwerkt in
de onderstaande samenvatting. De VRU borgt hiermee de transparantie en het gelijkheidsbeginsel.
Hierdoor ontstaat een level playing field voor marktpartijen welke interesse hebben in voorliggende
Opdracht.
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De markt geeft aan dat het wenselijk is de Opdracht niet in percelen op te splitsen (qua
dienstverlening en geografische ligging). Een integrale scope biedt veel voordelen voor zowel
Opdrachtnemer als Opdrachtgever. Ten tijde dat het (groen)onderhoud aan de buitenterreinen
vanwege weersomstandigheden relatief stilligt, bestaat de mogelijkheid gladheidsbestrijding uit
te voeren. Daarbij liggen de locaties dermate dicht bij elkaar dat de markt geografisch gezien
geen meerwaarde ziet in een verdere verdeling.

De gepubliceerde marktconsultatiedocumenten gaven een goed beeld van de onderhavige
Opdracht maar het ontbreekt op een aantal belangrijke onderwerpen concrete(re) informatie
om tot een goede inschrijving te komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld voorgeschreven
activiteiten (inspannings- of resultaatgericht), specifieke beheergroepen, areaalgegevens en
frequentie. Daarbij werd er door meerdere partijen de mogelijkheid geopperd om een
nulmeting op te nemen als onderdeel van de Opdracht. De VRU heeft uiteindelijk besloten om
aan de voorkant een externe partij in te huren om een gedegen inventarisatie te doen.
Hiertoe behoren worden ook gladheidsbestrijdingstekeningen.

Een realistische implementatie periode wordt door de markt ingeschat op 1-3 maanden.
Meerdere partijen achten het noodzakelijk om een fysieke inventarisatie op iedere locatie in te
plannen voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij gelden
verschillende tijdsbestekken en benaderingen. De inventarisatie die nu aan de voorkant wordt
uitgevoerd zal bij deze invulling een waardevolle rol spelen.

Er zijn meerdere mogelijkheden geopperd om werkzaamheden die buiten het contract vallen op
te nemen in de Overeenkomst. Dit kan op regiebasis met vermelding van maximale bedragen
(voor personeel en materieel) en per separate aanvraag voor specifiek meerwerk.

Het merendeel van organisaties bieden een portal omgeving waarin een actueel overzicht staat
van uitgevoerde en geplande werkzaamheden per locatie.

De markt draagt meerdere goede en werkbare ideeén aan om de kwaliteit van de
dienstverlening te borgen bij onbemande brandweerposten. Gezien de commercieel
vertrouwelijke aard van de antwoorden zal de VRU de partijen ruimte bieden om hun
onderscheidend vermogen te etaleren via subgunningscriteria.

De meerderheid van de marktpartijen adviseren de aanbesteding voor het grootste deel te
beoordelen op kwaliteit. De verhouding prijs-kwaliteit varieert van 30% prijs — 70% kwaliteit, tot
50% prijs — 50% kwaliteit.

MVO geeft de marktpartijen veel ruimte tot het bieden van meerwaarde. Daarbij worden er een
breed scala van aspecten benoemd.



