

2e nota van inlichtingen

Naam aanbesteding	Uitnodiging tot inschrijving inzake Implementatie en onderhoud nieuwe websites
Leveranciersnaam	
Email adres	
Uiterste inleverdatum	

Algemene / overige vragen		
Vraagnummer	Onderwerp	Antwoord
1	Teamsamenstelling Bedankt voor het antwoord op de vraag over de teamsamenstelling (vraagnummer 1). We hebben nog een vraag over de rolverdeling van de Project Manager en de Product Owner aan jullie kant. Kunnen jullie iets meer vertellen over de verdeling van de verantwoordelijkheden m.b.t. scope, budget, planning, stakeholdermanagement en wat is de capaciteit in dagen voor zowel de Project Manager als de Product Owner? We stellen deze vraag om onze planning perfect op jullie aan te laten sluiten.	De product owner, volgens de agile scrum-methodiek: - vertegenwoordigt het klantbelang - werkt samen met de developers en de scrum master - heeft een visie op het eindproduct - beheert de product backlog - Monitort de voortgang De projectmanager volgens de Prince2-methodiek: - Is verantwoordelijk voor het day-to-day managen van het project - Rapporteert aan de (gedelegeerd) opdrachtgever en de stuurgroep - Is verantwoordelijk voor het aansluiten van interne en externe partijen - Creëert de omstandigheden waaronder het scrumteam haar werk optimaal kan doen. De scope is fixed, zie de opdrachtschrijving. Stakeholdermanagement is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van PO en PM, afhankelijk van de stakeholder. (Gedelegeerd) Opdrachtgever is budgethouder. PM rapporteert over de stavaza. Zowel de PO, het projectteam en de PM zijn voldoende beschikbaar om het project op tempo op te pakken (en af te ronden). De interne organisatie is ook opgelijnd. Kortom: de projectorganisatie bij ROCvA-F staat in de startblokken.