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BESTEKNR. 1448 VERSIE 2E NOTA VAN INLICHITNGEN - V3

Voor het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregelinstallaties (VRI's) alsmede het ombouwen 
van nieuwe en bestaande VRI's naar iVRI's

Het werk is gelegen op 32 kruispunten door de gehele provincie Utrecht.

Dit bestek bestaande uit drie percelen:
Perceel 1: Vervanging VRI's in het kader van groot onderhoud 2023 en 2024
Perceel 2: Ombouw 9 bestaande traditionele VRI's naar iVRI
Perceel 3: Ombouw VRI's groot onderhoud 2023 en 2024 van iVRI-ready naar iVRI

Dit document bevat:
• inschrijfstaat en inschrijfbiljet ten behoeve van:

Perceel 3: Ombouw 20 VRI's groot onderhoud 2023 en 2024 van iVRI-ready naar iVRI
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

..............................................................

02 DIRECTIE

..............................................................

03 LOCATIE

..............................................................

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. ..............................................................
b. ..............................................................
c. enzovoort

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren op ............ waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven 
uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de 
Standaard. 
Het werk opleveren ...................................

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt ............

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

08 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus 
van ........Euro per minder onttrokken m3 grondwater.
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus van 
........Euro per minder geloosde m3 grondwater.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

..............................................................

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

..............................................................

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. .................................................
2. .................................................
enzovoort

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- .................................................
- .................................................
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- .................................................
- .................................................

05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:

.................................................
b. hydrologische gegevens:

.................................................
c. gegevens betreffende de energievoorziening:

.................................................
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met 
bijbehorende berekeningen:

.................................................
e. .................................................

.................................................
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

10 OMBOUW VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER

101 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

101010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

101020 351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie fall-back applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

102 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

102010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 101010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
geplaatst volgens perceel 1.
Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

102020 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 101020.

st 1,00 N

fall-back applicatie
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens perceel 1.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

st 1,00 L
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103 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

103010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

103020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

103030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie en de fall-back applicatie
op een testautomaat op afstand of op locatie van de fabrikant van
het regeltoestel. Opdrachtnemer dient regeltechnische
ondersteuning te bieden tijdens de beproeving voor de
fabrieksafnames (iFAT) beschreven in paragraaf 8a van de UAV
2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

103040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie en de fall-back applicatie
tijdens de Site Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

103050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

103060 351099 Laden aangepaste ITS-applicatie st 1,00 V

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

103070 351099 Laden aangepaste fall-back applicatie st 1,00 V

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste fall
-back applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande
van aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste fall-back applicatie st 1,00 L



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 11 van 83Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103080 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

104 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 26

104010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

104020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

105 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 26

105030 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Betreft de documentatie t.b.v. de te leveren fallback regeling

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- de functionele specificatie
- het regelprogramma
- Ondertekend iFAT formulier software
- Ondertekend iSAT formulier software
- Versienummer software

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
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1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.

105040 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

11 OMBOUW VRI 028: N234 - EMBRACHEMENTSWEG, DEN 
DOLDER

110 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 28

110010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

111 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

111010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

112 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28
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112010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 111010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 110010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

113 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

113010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

113020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

113030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

113040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N
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113050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

113060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

113070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

114 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 28

114010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

114020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V
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115 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 28

115020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

115030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

12 OMBOUW VRI 031 N408 - RAVENSWADE

120 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 31

120010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

121 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
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121010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

122 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31

122010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 121010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
geplaatst volgens post 120010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

123 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
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123010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

123020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

123030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

123040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

123050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

123060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

123070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N
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Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

124 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 31

124010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal
13 en maximaal 24 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

124020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

125 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 31

125020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3
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1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

125030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

13 OMBOUW VRI 052: N229 - TOE-/AFRIT A12 ZUID, BUNNIK

130 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 52

130010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

131 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

131010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

132 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

132010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 131010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 130010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

132020 351099 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. VRI 52 en VRI 53 dienen in een
netwerk te worden opgenomen en gesimuleerd om de werking van
koppeling tussen beide VRI's inzichtelijk te maken.
Inclusief het leveren van een notitie met de uitgangspunten en
resultaten van de simulatie.

st 1,00 N

Resultaten notitie
De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in
deel 3 35.15.08 van dit bestek.

st 1,00 L

133 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

133010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N
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133020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

133030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

133040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

133050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

133060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

133070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

133080 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

134 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 52

134010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 1,00 V

134020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals
opgenomen in de bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid. Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

135 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 52

135020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3
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1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

135030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

14 OMBOUW VRI 053: N229 - TOE-/AFRIT A12 NOORD, 
BUNNIK

140 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 53

140010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

141 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

141010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

142 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

142010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 141010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht conform post 140010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

142020 351099 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. VRI 52 en VRI 53 dienen in een
netwerk te worden opgenomen en gesimuleerd om de werking van
koppeling tussen beide VRI's inzichtelijk te maken.
Inclusief het leveren van een notitie met de uitgangspunten en
resultaten van de simulatie.

st 1,00 N

Resultaten notitie
De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in
deel 3 35.15.08 van dit bestek.

st 1,00 L

143 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

143010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N
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143020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

143030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

143040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

143050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

143060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

143070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

144 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 53

144010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal
13 en maximaal 24 signaalgroepen.

Jaar 5,00 V

144020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

145 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 53

145020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

145030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de

EUR N
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Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

15 OMBOUW VRI 122: N224 - EUROPAWEG, WOUDENBERG

150 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 122

150010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

151 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

151010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

152 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122
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152010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 151010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 150010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

153 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

153010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

153020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

153030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

153040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

153050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

st 1,00 N
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optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

153060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

153070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

154 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 122

154010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

154020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

155 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 122
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155020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

155030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

16 OMBOUW VRI 134: N237 - BEUKENBERGLAAN, HUIS TER 
HEIDE

161 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

161010 351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie fall-back applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

162 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

162010 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 161010.

st 1,00 N

fall-back applicatie
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens perceel 1.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

st 1,00 L

163 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

163010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

163020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

163030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N
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163040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

163050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

163060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

163070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

164 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 134
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164020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

165 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 134

165020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- Logkaart;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

165030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

17 OMBOUW VRI 140: N230 - TOE-/AFRIT A12, MAARSSEN

170 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 140

170010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

171 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140
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171010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

172 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

172010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 171010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 170010.
Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

172020 351099 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. Doel van de microsimulatie is
inzicht te krijgen in de werking van de koppelingen tussen beide
deelkruispunten.
Inclusief het leveren van een notitie met de uitgangspunten en

st 1,00 N
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Resultaten notitie
De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in
deel 3 35.15.08 van dit bestek.

st 1,00 L

173 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

173010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

173020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

173030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

173040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

173050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

173060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

173070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

EUR N
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succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

174 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 140

174010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal
13 en maximaal 24 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

174020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

175 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140

175020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie
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- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

175030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

18 OMBOUW VRI 156: N233 - RONDWEG OOST, VEENENDAAL

180 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 156

180010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

181 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

181010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N
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Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

182 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

182010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 181010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 180010.
Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

182020 351099 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. Doel van de microsimulatie is
inzicht te krijgen in de werking van de koppelingen tussen beide
deelkruispunten. Inclusief het leveren van een notitie met de
uitgangspunten en resultaten van de simulatie.

st 1,00 N

Resultaten notitie
De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in
deel 3 35.15.08 van dit bestek.

st 1,00 L

183 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156
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183 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

183010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

183020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

183030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

183040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

183050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

183060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

183070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 40 van 83Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

184 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 156

184010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

184020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

185 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156

185020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 41 van 83Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

185030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

19 OMBOUW VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG, 
WOUDENBERG

190 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 167

190010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

191 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

191010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

192 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

192010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 191010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 190010.
Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

193 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

193010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

193020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.
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193030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

193040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

193050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

193060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

193070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

194 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 167

194010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

194020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

195 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167

195020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat
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195030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

20 OMBOUW VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN, 
STICHTSEVECHT

201 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

201010 351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie fall-back applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

202 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

202010 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 201010.

st 1,00 N

fall-back applicatie
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens perceel 1.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

st 1,00 L

203 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16
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203010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

203020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

203030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

203040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

203050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

203060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

203070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N
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Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

204 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 16

204020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

205 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16

205020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- het bestek.
- Logkaart;
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

205030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

21 OMBOUW VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT

211 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 48 van 83Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211010 351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie fall-back applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

212 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

212010 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 211010.

st 1,00 N

fall-back applicatie
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens post xxxxxx.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

st 1,00 L

213 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

213010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

213020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N
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TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

213030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

213040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

213050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

213060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

213070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

214 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 17

214020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

215 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17

215020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

-- Logkaart;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

215030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

22 OMBOUW VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN

220 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 35

220010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de fall-back regeling
dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het verzorgen van
de configuratie met de TLC van het verkeersregeltoestel conform

st 1,00 N
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het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

221 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

221010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

222 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

222010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 221010.

st 1,00 N
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ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 220010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

223 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

223010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

223020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

223030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

223040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie  tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

223050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

223060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.
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Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

223070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

224 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 35

224010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

224020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

225 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35

225020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 54 van 83Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

225030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

23 OMBOUW VRI 36: N227 - POORTSEBOS, MAARN

230 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 36

230010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

231 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

231010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N
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Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

232 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

232010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 231010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 230010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

233 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

233010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

233020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N
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beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

233030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

233040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

233050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

233060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

233070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

234 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 36

234010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal
13 en maximaal 24 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

234020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

235 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36

235020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat
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235030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

24 OMBOUW VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-OOST, LOPIK

240 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 64

240010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

241 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

241010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

242 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64
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242010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 241010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 240010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

243 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

243010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

243020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

243030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

243040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

243050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

st 1,00 N
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optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

243060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

243070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

244 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 64

244010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

244020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

245 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64

245020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
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Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

245030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

25 OMBOUW VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE, 
LOPIK

250 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 70

250010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en fall-back regeling dienen
op aparte hardware te draaien. Inclusief het verzorgen van de
configuratie met de TLC van het verkeersregeltoestel conform het
TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

251 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

251010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS-applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N
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Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

252 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

252010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 251010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 250010.
Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

253 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

253010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N
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253020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

253030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

253040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

253050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

253060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

253070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

254 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 70

254010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

254020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

255 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 70

255020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat
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255030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

26 OMBOUW VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK

260 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 120

260010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

261 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

261010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

262 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120
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262010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 261010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 260010.
Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

263 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

263010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

263020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

263030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

263040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

263050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een

st 1,00 N
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waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

263060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

263070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

264 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 120

264010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

264020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

265 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120
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265020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

265030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

27 OMBOUW VRI 68: N229 WERKHOVENSEWEG - 
OOSTROMSDIJKJE, WERKHOVEN

270 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 68

270010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren
van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

st 1,00 N

ITS-host ITS-applicatie
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st 1,00 L

271 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

271010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N
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Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

272 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

272010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 11 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 271010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 270010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

273 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

273010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N
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273020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

273030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

273040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

273050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

273060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

273070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

274 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 68

274010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

274020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

275 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68

275020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 72 van 83Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

275030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

28 OMBOUW VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID, 
WOERDEN

281 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

281010 351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie fall-back applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

282 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

282010 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 281010.

st 1,00 N

fall-back applicatie
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens perceel 1.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

st 1,00 L

283 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
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283010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

283020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

283030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

283040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

283050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

283060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

283070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N
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Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

284 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 61

284020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

285 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61

285020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- het bestek;
- Logkaart;
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

285030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

29 OMBOUW VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD, 
WOERDEN
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291 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

291010 351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie fall-back applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

292 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

292010 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 291010.

st 1,00 N

fall-back applicatie
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens perceel 1.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

st 1,00 L

293 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

293010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

293020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N
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TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

293030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

293040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

293050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

293060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

293070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N

Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L
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Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

294 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 62

294020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

295 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62

295020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- het bestek;
- Logkaart;
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

295030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

31 OMBOUW VRI 79: N408 - N413 - RICHELLEWEG TE 
NIEUWEGEIN, GEMEENTE NIEUWEGEIN

311 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79
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311010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

st 1,00 N

Functionele specificatie ITS applicatie
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

keer 1,00 L

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00 L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

keer 1,00 L

312 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

312010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt tussen
de 12 en 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn
van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 311010.

st 1,00 N

ITS-applicatie
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens perceel 1.
Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

st 1,00 L

313 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79
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313010 351099 Aansluiten RIS op UDAP
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

st 1,00 N

313020 351099 Verzorgen afdracht iVRI
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

st 1,00 N

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

313030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT)
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

st 1,00 N

313040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT)
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van  regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.
Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

st 1,00 N

313050 351099 Evalueren ITS-applicatie
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

st 1,00 N

313060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st 1,00 L

313070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

EUR N
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Ondertekend iFAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Ondertekend iSAT formulier
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan
opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

st 1,00 L

Bevestiging UDAP KPI’s op peil
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.
Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

st 1,00 L

314 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 79

314010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal
12 signaalgroepen.
Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar
garantie.

Jaar 5,00 V

314020 351099 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI
Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

Jaar 5,00 V

315 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 79

315020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- het bestek;
- Logkaart;
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00 L

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00 L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 81 van 83Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

315030 351099 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coördinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

EUR N

32 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

320010 100501 Inzetten van werknemer. uur 70,00 V

Betreft monteur t.b.v. onvoorziene werkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Bouwbedrijf groep E monteur

320020 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Betreft projectleider t.b.v. onvoorziene werkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: projectleider

9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950020 100301 Stelpost kleine nader op te dragen werkzaamheden EUR 10.000,00 V

Betreft aanvullende onvoorziene werkzaamheden of leveringen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het uitvoeren van door de directie nader op te dragen
werkzaamheden of leveringen.
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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Behoort bij: 1448.P3 

Ombouw 18 nieuwe VRI's naar iVRI's 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1448.P3 
Het ombouwen van 18 nieuw geplaatste VRI's naar iVRI's
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 3
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven
in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 1448.P3 

Ombouw 18 nieuwe VRI's naar iVRI's

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

10 OMBOUW VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER

101 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

101010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

101020 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00 N

102 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

102010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

102020 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

103 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

103010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

103020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

103030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

103040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

103050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

103060 Laden aangepaste ITS-applicatie st 1,00 V

103070 Laden aangepaste fall-back applicatie st 1,00 V

103080 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

104 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 26

104010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

104020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

105 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 26

105030 Leveren documentatie. EUR N

105040 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

11 OMBOUW VRI 028: N234 - EMBRACHEMENTSWEG, DEN
DOLDER

110 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 28

110010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

111 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

111010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

112 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

112010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

113 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

113010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

113020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

113030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

113040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

113050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

113060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

113070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

114 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 28

114010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

114020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

115 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 28

115020 Leveren documentatie. EUR N

115030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N
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12 OMBOUW VRI 031 N408 - RAVENSWADE

120 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 31

120010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

121 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31

121010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

122 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31

122010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

123 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31

123010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

123020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

123030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

123040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

123050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

123060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

123070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

124 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 31

124010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

124020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

125 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 31

125020 Leveren documentatie. EUR N

125030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

13 OMBOUW VRI 052: N229 - TOE-/AFRIT A12 ZUID,
BUNNIK

130 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 52

130010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

131 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

131010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

132 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

132010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

132020 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st 1,00 N

133 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

133010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

133020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

133030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

133040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

133050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

133060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

133070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

133080 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

134 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 52

134010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 1,00 V

134020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

135 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 52

135020 Leveren documentatie. EUR N
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135030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

14 OMBOUW VRI 053: N229 - TOE-/AFRIT A12 NOORD,
BUNNIK

140 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 53

140010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

141 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

141010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

142 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

142010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

142020 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st 1,00 N

143 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

143010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

143020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

143030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

143040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

143050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

143060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

143070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

144 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 53

144010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

144020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

145 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 53

145020 Leveren documentatie. EUR N

145030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

15 OMBOUW VRI 122: N224 - EUROPAWEG, WOUDENBERG

150 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 122

150010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

151 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

151010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

152 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

152010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

153 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

153010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

153020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

153030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

153040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

153050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

153060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

153070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

154 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 122

154010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

154020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

155 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 122
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155020 Leveren documentatie. EUR N

155030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

16 OMBOUW VRI 134: N237 - BEUKENBERGLAAN, HUIS TER
HEIDE

161 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

161010 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00 N

162 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

162010 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

163 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

163010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

163020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

163030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

163040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

163050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

163060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

163070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

164 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 134

164020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

165 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 134

165020 Leveren documentatie. EUR N

165030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

17 OMBOUW VRI 140: N230 - TOE-/AFRIT A12, MAARSSEN

170 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 140

170010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

171 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

171010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

172 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

172010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

172020 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st 1,00 N

173 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

173010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

173020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

173030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

173040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

173050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

173060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

173070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

174 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 140

174010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

174020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

175 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140

175020 Leveren documentatie. EUR N

175030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N
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18 OMBOUW VRI 156: N233 - RONDWEG OOST,
VEENENDAAL

180 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 156

180010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

181 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

181010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

182 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

182010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

182020 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st 1,00 N

183 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

183010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

183020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

183030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

183040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

183050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

183060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

183070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

184 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 156

184010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

184020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

185 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156

185020 Leveren documentatie. EUR N

185030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

19 OMBOUW VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG,
WOUDENBERG

190 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 167

190010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

191 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

191010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

192 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

192010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

193 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

193010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

193020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

193030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

193040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

193050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

193060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

193070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

194 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 167

194010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

194020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

195 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167

195020 Leveren documentatie. EUR N
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195030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

20 OMBOUW VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN,
STICHTSEVECHT

201 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

201010 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00 N

202 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

202010 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

203 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

203010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

203020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

203030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

203040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

203050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

203060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

203070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

204 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 16

204020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

205 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16

205020 Leveren documentatie. EUR N

205030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

21 OMBOUW VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT

211 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

211010 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00 N

212 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

212010 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

213 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

213010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

213020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

213030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

213040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

213050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

213060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

213070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

214 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 17

214020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

215 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17

215020 Leveren documentatie. EUR N

215030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

22 OMBOUW VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN

220 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 35

220010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

221 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35
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221010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

222 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

222010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

223 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

223010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

223020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

223030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

223040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

223050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

223060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

223070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

224 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 35

224010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

224020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

225 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35

225020 Leveren documentatie. EUR N

225030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

23 OMBOUW VRI 36: N227 - POORTSEBOS, MAARN

230 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 36

230010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

231 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

231010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

232 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

232010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

233 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

233010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

233020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

233030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

233040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

233050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

233060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

233070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

234 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 36

234010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

234020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

235 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36

235020 Leveren documentatie. EUR N

235030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

24 OMBOUW VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-OOST, LOPIK

240 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 64

240010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

241 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

241010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N
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242 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

242010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

243 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

243010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

243020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

243030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

243040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

243050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

243060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

243070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

244 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 64

244010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

244020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

245 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64

245020 Leveren documentatie. EUR N

245030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

25 OMBOUW VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE,
LOPIK

250 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 70

250010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

251 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

251010 Opstellen functionele specificatie ITS-applicatie st 1,00 N

252 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

252010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

253 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

253010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

253020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

253030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

253040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

253050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

253060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

253070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

254 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 70

254010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

254020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

255 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 70

255020 Leveren documentatie. EUR N

255030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

26 OMBOUW VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK

260 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 120

260010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

261 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

261010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N
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262 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

262010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

263 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

263010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

263020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

263030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

263040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

263050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

263060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

263070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

264 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 120

264010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

264020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

265 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120

265020 Leveren documentatie. EUR N

265030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

27 OMBOUW VRI 68: N229 WERKHOVENSEWEG -
OOSTROMSDIJKJE, WERKHOVEN

270 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 68

270010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

271 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

271010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

272 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

272010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

273 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

273010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

273020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

273030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

273040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

273050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

273060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

273070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

274 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 68

274010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

274020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

275 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68

275020 Leveren documentatie. EUR N

275030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

28 OMBOUW VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID,
WOERDEN

281 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

281010 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00 N

282 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
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282010 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

283 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

283010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

283020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

283030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

283040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

283050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

283060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

283070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

284 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 61

284020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

285 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61

285020 Leveren documentatie. EUR N

285030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

29 OMBOUW VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD,
WOERDEN

291 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

291010 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00 N

292 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

292010 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

293 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

293010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

293020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

293030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

293040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N

293050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

293060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

293070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

294 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 62

294020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

295 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62

295020 Leveren documentatie. EUR N

295030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

31 OMBOUW VRI 79: N408 - N413 - RICHELLEWEG TE
NIEUWEGEIN, GEMEENTE NIEUWEGEIN

311 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

311010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00 N

312 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

312010 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N

313 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

313010 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N

313020 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N

313030 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N

313040 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00 N
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313050 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N

313060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00 N

313070 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N

314 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 79

314010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar 5,00 V

314020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00 V

315 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 79

315020 Leveren documentatie. EUR N

315030 Coördineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N

32 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

320010 Inzetten werknemer. uur 70,00 V

320020 Inzetten werknemer. uur 20,00 V

SUBTOTAAL



RAW1119-144022

15-02-2024

Bladnr. 13 van 13Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v3

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950020 Stelpost kleine nader op te dragen werkzaamheden EUR 10.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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