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DE ONDERGETEKENDEN: 

 

I. de besloten vennootschap [X], statutair gevestigd te [X], kantoorhoudend te [X] aan [X], ingeschreven in 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [x], ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door [X] in zijn/haar hoedanigheid van [X],  

 

hierna te noemen: “Opdrachtnemer”; 

en 

II. de GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam aan de Weesperplein 8 (1018 XA), ingeschreven in 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34366966, hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de directeur Gemeentelijk Vastgoed, N. El Mourabiti,  

 

hierna te noemen: “Opdrachtgever” of ”Gemeente” of ”gemeente Amsterdam”; 

 

 hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en afzonderlijk “Partij”, 

 

OVERWEGENDE DAT: 
• Opdrachtnemer door de Gemeente door middel van een tenderprocedure geselecteerd is om kavel 3 en 4, 

Amstelstation-Amsteloever, (de Locatie) te ontwikkelen, waarvan de gronden bij ondertekening van 

onderhavige overeenkomst deels in volle eigendom zijn bij de gemeente en deels door de gemeente in 

erfpacht zijn uitgegeven aan Stichting Stadgenoot; 

• De ontwikkeling en realisatie op de Locatie bestaat uit een programma van onder andere woningen en 

plintfuncties met inbegrip van een Buurtkamer (deze Buurtkamer hierna te noemen: het Object); 

• Opdrachtnemer voor de ontwikkeling en realisatie van de Locatie met de gemeente Amsterdam een 

Optieovereenkomst (Partijen genoegzaam bekend) heeft gesloten; 

• Opdrachtnemer op grond van de Optieovereenkomst het recht heeft om de in de Optieovereenkomst 

bedoelde erfpachtovereenkomst te aanvaarden, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de 

Optieovereenkomst; 

• De Gemeente met het oog op voornoemde erfpachtuitgifte de grond van de Locatie en de daarop te 

realiseren bebouwing zal splitsen in appartementsrechten, waarvan één appartementsrecht betrekking zal 

hebben op uitsluitende het Object; 

• Voornoemde erfpachtaanbieding betrekking zal hebben op alle door de Gemeente te vormen 

appartementsrechten, met uitzondering van het appartementsrecht voor het Object, welk 

appartementsrecht in volle eigendom zal blijven bij de Gemeente; 

• Partijen overeenstemming hebben bereikt ter zake de ontwikkeling en realisatie van het Object; 

• Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich realiseren dat onderhavige Turnkey realisatieovereenkomst 

onlosmakelijk verbonden is met de Optieovereenkomst en de tijdige aanvaarding door Opdrachtnemer van 

de in de Optieovereenkomst bedoelde erfpachtaanbieding; 
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• Partijen hun afspraken omtrent de ontwikkeling en realisatie van het Object willen vastleggen in deze 

Turnkey realisatieovereenkomst (de Overeenkomst). 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

Hoofdstuk A. Inleidende bepalingen 

Artikel 1. Definities en interpretatie 

1.1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Aannemer: de aannemer die in opdracht van Opdrachtnemer het Project zal 

realiseren; 

Aanneemovereenkomst: de ter zake van de realisering van het Project tussen Opdrachtnemer 

en Aannemer te sluiten aanneemovereenkomst; 

Appartementsrecht Object: het appartementsrecht zoals dat zal ontstaan bij het verlijden van de 

akte van splitsing en waarvan het privégedeelte recht zal geven op 

het Object; 

  

Goed en deugdelijke (werk): Het gebruikte begrip "goed en deugdelijk" is een kwaliteitsnorm die 

dient te worden uitgelegd aan de hand van de huidige stand van de 

bouwkundige wetenschap. Het begrip "goed en deugdelijk" houdt 

geen esthetisch oordeel in. 

Locatie: het perceel waarop het Object als onderdeel van het complex 

bestaande uit de buurtkamer en het resterend programma 

gerealiseerd zal worden, gelegen in de Amstelstation-Amsteloever 

kavel 3 en 4 te Amsterdam welk perceel (als onderdeel) schetsmatig 

is aangegeven op de aan deze Overeenkomst als Bijlage 1 gehechte 

voorlopige uitgifte tekening nummer … van ……;  

  

Object: de in opdracht van Opdrachtgever op de Locatie te realiseren opstal 

waarop een appartementsrecht zal rusten dat in eigendom is en blijft 

bij Gemeente dan wel Opdrachtgever, bestaande uit een buurtkamer; 

Ontwerp: het in opdracht van Opdrachtnemer te vervaardigen voorlopig-, 

definitief en technisch ontwerp van het Object; 

Oplevering: 

 

de goedkeuring en overdracht van het Object door Opdrachtnemer 

aan Opdrachtgever, welke uitmondt in de ondertekening van het 
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Opname: 

 

 

Optieovereenkomst: 

 

Proces Verbaal van oplevering van het Object door Opdrachtgever als 

bedoeld in Artikel 12; 

Het moment van inspectie en opneming van het Object door 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever voorafgaand aan de Oplevering; 

 

De overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Gemeente gesloten 

wordt na het winnen van de tenderprocedure door Opdrachtnemer. 

Tijdens de optieperiode heeft Opdrachtnemer de gelegenheid om de in 

het kader van de selectieprocedure ingediende inschrijving verder uit 

te werken;  

Planning: 

 

Proces Verbaal van 

oplevering: 

de planning conform de termijnen die in de tender gevolgd worden; 

 

Schriftelijke weergave van het moment dat het Object aan de 

Opdrachtgever door Opdrachtnemer wordt opgeleverd, waarbij 

eventuele gebreken, afwerkingspunten en andere zaken worden 

vermeld; 

Project: de door Opdrachtnemer op de locatie te realiseren opstallen, 

bestaande uit het Object plus een op grond van de 

Optieovereenkomst te accepteren erfpachtaanbieding te realiseren 

resterend programma; 

PvE: het programma van eisen van Opdrachtgever bestaande uit: 

• Functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen d.d. 7 

september 2023 voor de turnkey buurtkamer (Bijlage 2) 

Realisatievergoeding: de vergoeding in Euro’s, zoals bedoeld in Artikel 3, die Opdrachtgever 

aan Opdrachtnemer verschuldigd is ter zake van de realisatie van het 

Object; 

  

1.2. Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van de Overeenkomst het 

volgende:  

 a. de in lid 1 genoemde begrippen kunnen zonder verlies van hun betekenis in het enkelvoud en het 

meervoud worden gebruikt; 

 b. de Bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst; 

 c. waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar een artikel, is dat bedoeld als een verwijzing naar 

een artikel uit deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald; 
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 d.  de kopjes boven de artikelen maken geen deel uit van de bepalingen van de artikelen en zijn slechts 

bedoeld als omschrijving van het in de artikelen gestelde;  

 e. in geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de artikelen van deze Overeenkomst en 

hetgeen bepaald wordt in een Bijlage bij deze Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de artikelen 

van deze Overeenkomst. 

Hoofdstuk B. Realisatie en vergoeding 

Artikel 2. Realisatie 

 Opdrachtgever geeft opdracht als toekomstig gerechtigde tot het Appartementsrecht Object en 

Opdrachtnemer neemt aan, om met inachtneming van het tot definitief ontwerp en technische 

omschrijving uitgewerkte PvE, welke tot deze Overeenkomst behoren, de ruimte ten behoeve van de 

buurtkamer van circa @@ m2 BVO (hierna ‘Object’) te bouwen naar de eis van Goed en Deugdelijk werk, 

met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven, onder de voorwaarden en 

condities als neergelegd in deze overeenkomst. 

Artikel 3. Realisatievergoeding, omzetbelasting en overdrachtsbelasting 

 3.1 De Realisatievergoeding van het Object bedraagt € 515.443,--(zegge: vijfhonderdvijftienduizend 

vierhonderddrieënveertig euro) en is inclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting. 

Voornoemd bedrag wordt niet geïndexeerd en is prijs vast tot einde werk. Facturatie vindt plaats conform 

artikel 4. Opdrachtnemer zorgt tijdig voor uitreiking van een btw-factuur die voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de Oplevering kan worden aangemerkt als een levering in de zin van 

artikel 3 lid 1 sub c van de Wet op de omzetbelasting 1968 en het Object op datum Oplevering kan 

worden aangemerkt als nieuw vervaardigd complex vóór eerste ingebruikneming in de zin van artikel 11, 

lid 1, sub a, ten eerste van de Wet op de omzetbelasting 1968, zodat de (op)levering op grond van het 

bepaalde in artikel 11, lid 1, sub a, ten eerste van de Wet op de omzetbelasting van rechtswege is 

onderworpen aan de heffing van omzetbelasting.  

3.3 Opdrachtnemer verklaart jegens Opdrachtgever dat de verkrijging van het Object uitgezonderd zal zijn 

van overdrachtsbelasting op grond van artikel 3 lid 1 sub c a van de Wet op belastingen van 

rechtsverkeer. Enige overdrachtsbelasting die in weerwil van het vorenstaande is of wordt verschuldigd 

komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

3.4 De Realisatievergoeding voor het Object omvat naast de bouwkosten voor de realisatie van het Object 

tevens de vergoeding voor alle voorbereidende werkzaamheden en overige werkzaamheden ter zake van 

het Object en de grond, zoals onder meer doch niet uitsluitend de kosten gemoeid met de verkrijging van 

de omgevingsvergunning en overige benodigde vergunningen en verklaringen alsmede de aanleg- en 

aansluitkosten van voorzieningen/ riolering e.d., kosten in- en uitritten, de kosten van 

bewegwijzering/signing, energiekosten tijdens de duur van het bouwproces, de (overige) kosten van 

ontwikkeling in de ontwikkelingsfase, notariële kosten, splitsingskosten, de vergoeding van kosten en 

honoraria van ingeschakelde adviseurs (waaronder de architect en constructeur), de kosten van 
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directievoering en toezicht tijdens de bouw en de premies voor de in deze Overeenkomst vermelde 

verzekeringen. 

3.5 De in de Realisatievergoeding begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, 

conform de bepalingen van de Wet op de omzetbelasting 1968. Indien voornoemd percentage wordt 

verhoogd c.q. verlaagd zal de Realisatievergoeding dienovereenkomstig worden verhoogd c.q. verlaagd. 

3.6 De Realisatievergoeding is een vaste prijs en ondergaat geen wijziging als gevolg van wijziging van de 

lonen (inclusief de sociale lasten) en/of materiaalprijzen of enige andere stijging van prijzen en/of 

tarieven en/of onvoorziene omstandigheden. Eventuele in het bestek en tekeningen opgenomen stel- en 

verrekenposten kunnen nimmer leiden tot verhoging van de Realisatievergoeding van het Object, 

behoudens voor zover uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst.  

Artikel 4. Betaling realisatievergoeding 

4.1 Betaling van de Realisatievergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zal in gedeelten geschieden 

op basis van het Termijnenschema (Bijlage 3). 

4.2 De betaling van de Realisatievergoeding zal op basis van een gespecifieerde factuur door Opdrachtgever 

aan Opdrachtnemer worden voldaan middels overmaking op een door Opdrachtnemer op te geven 

rekeningnummer, conform het Termijnenschema. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 

30 (dertig) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, mits de gefactureerde termijn in 

overeenstemming is met de stand van de werkzaamheden ten behoeve van de realisering van het Object.  

4.3 De gespecifieerde factuur wordt door Opdrachtnemer verstuurd naar Opdrachtgever.  

4.4 De eindfactuur zal na de onderhoudstermijn (6 en 12 maanden) en nadat alle gebreken en opleverpunten 

uitgevoerd zijn worden uitbetaald.  

Artikel 5. Kosten, risico, baten en lasten 

5.1 Het Object is voor risico van Opdrachtnemer tot en met het moment van Oplevering. Vanaf de datum van 

Oplevering is het risico voor Opdrachtgever. Dit laat onverlet de verplichting die Opdrachtnemer heeft 

eventuele gebreken, welke zijn vastgelegd in het Proces Verbaal van oplevering, zo spoedig mogelijk voor 

zijn rekening en risico te herstellen.  

5.2 Alle baten en lasten ter zake van de Locatie/het Appartementsrecht Object zijn vanaf het moment van 

Oplevering aan Opdrachtgever, ten gunste respectievelijk voor rekening van Opdrachtgever. 

Hoofdstuk C. Ontwerp en bouw 

Artikel 6. Uitgangspunten 

6.1 Het Object dient te voldoen aan het PvE van Opdrachtgever zoals opgenomen in Bijlage 2. 

 

 



 

Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Gemeente Amsterdam: -7/20- 

 

Artikel 7. Ontwerp 

7.1 Opdrachtnemer dient voor het object een Voorlopig Ontwerp Object (VOO), Definitief Ontwerp Object 

(DOO) en Technisch Ontwerp Object (TOO) op te stellen, welke dienen te voldoen aan het PvE. Partijen 

onderkennen dat de Opdrachtnemer daarnaast op grond van de Optieovereenkomst een afzonderlijk 

voorlopig en definitief ontwerp voor het in de Optieovereenkomst bedoelde Bouwprogramma ter 

privaatrechtelijke toetsing aan de Gemeente dient voor te leggen. Deze processen van goedkeuring 

vinden zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.  

7.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor de verdere uitwerking van het VOO tot en met de ontvankelijke 

aanvraag van een omgevingsvergunning tot bouwen van het Object.  

7.3 Opdrachtnemer zal het ontwerp voor het Object per fase (VOO, DOO, TOO) conform (mijlpalen) Planning 

tender ter goedkeuring voorleggen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal binnen een termijn van 6 

weken aangeven of het faseproduct akkoord is. Indien Opdrachtgever niet binnen genoemde termijn 

schriftelijk reageert, zal Opdrachtnemer bij wijze van herinnering schriftelijk een nieuwe termijn van 5 

(vijf) werkdagen stellen waarbinnen Opdrachtgever op genoemde wijze dient te reageren. Indien 

Opdrachtgever na deze tweede termijn niet of niet tijdig aan Opdrachtnemer schriftelijk heeft 

meegedeeld dat het Ontwerp wordt goedgekeurd, wordt het Ontwerp in zijn geheel geacht te zijn 

afgekeurd. Alleen in het geval het gaat om het TOO wordt, nadat niet of niet tijdig is gereageerd binnen 

de tweede termijn, het TOO geacht te zijn goedgekeurd. 

7.4  Indien Opdrachtgever de goedkeuring voor het hiervoor bedoelde VOO, DOO of TOO weigert, zullen 

Partijen binnen 10 (tien) Werkdagen na de mededeling van afkeuring met elkaar overleggen over de 

door Opdrachtgever geopperde bezwaren en zal Opdrachtnemer bezien of aan de bezwaren van 

Opdrachtgever tegemoet kan worden gekomen opdat Opdrachtgever alsnog de goedkeuring voor het 

(gewijzigde) concept kan verlenen.  

 

Artikel 8. Start bouw 

8.1 Opdrachtnemer zal start bouw laten plaatsvinden binnen 3 maanden na de ingangsdatum van het 

erfpachtrecht dat wordt gevestigd na acceptatie van de in de Optieovereenkomst bedoelde 

erfpachtaanbieding voor de het resterend programma (van o.a. woningen en plintfuncties). Voornoemde 

datum wordt uitgesteld  indien en voor zover met instemming van de Gemeente (G&O) de start bouw 

voor het resterende programma wordt uitgesteld.  

8.2 Opdrachtnemer garandeert dat het Project voortvarend en zonder onderbreking zal worden gerealiseerd. 

8.3 Het Object zal uiterlijk binnen 36 maanden na de ingangsdatum van het erfpachtrecht, zoals bedoeld in lid 

1, worden opgeleverd. 
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Artikel 9. Bouw 

9.1 Opdrachtnemer zal het Object voor haar rekening en risico verder (doen) ontwerpen, (doen) realiseren en 

turnkey (doen) opleveren, voor rekening en risico van Opdrachtnemer, zulks onder de voorwaarden als 

neergelegd in het PvE en de Overeenkomst. 

9.2 Het Object zal worden gebouwd in overeenstemming met het PvE, Ontwerp, Goed en deugdelijk werk, de 

nog te verlenen omgevingsvergunning tot bouwen van het Project en de ten tijde van het aanvragen 

daarvan geldende wet- en regelgeving.  

9.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan om ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst derden in te 

schakelen, waaronder doch niet uitsluitend Aannemer, architect, constructeur en installateur. 

Opdrachtnemer blijft tot aan de Oplevering echter te allen tijde jegens Opdrachtgever en met behoud van 

(wettelijke) garanties aansprakelijk en verantwoordelijk voor de correcte en volledige nakoming van deze 

Overeenkomst, meer in het bijzonder voor de oplevering van het Object in Goed en Deugdelijk 

functionerende staat.  

9.4 Het Object zal worden gebouwd conform de termijnen die op grond van de erfpachtvoorwaarden gevolgd 

worden, waarin de duur van de realisatie en het moment van Oplevering van het Object is vastgelegd. 

9.5 Opdrachtnemer is gehouden de Gemeente te informeren indien zich een of meer ontwikkeling(en)  

voordoen in het ontwikkelproces van het Project die gevolgen (financieel, kwalitatief en/of in tijd) 

kan/kunnen hebben voor het Object, direct na het bekend worden van bedoelde ontwikkeling(en).  

9.6 Opdrachtnemer ontwikkelt het bouwprogramma/Project voor eigen rekening en risico. Opdrachtnemer is 

verantwoordelijk voor de invloed van de realisatie van het bouwprogramma/Project op de realisatie van 

het Object. Eventuele vertragingen als gevolg van de ontwikkeling van het Object komen voor rekening 

van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op kosten- of schadevergoedingen als 

gevolg van omstandigheden die samenhangen met de bouw van het Object. Eventuele schade die 

Opdrachtnemer lijdt samenhangend met de bouw van het bouwprogramma/Project als gevolg van de 

bouw van het Object, komen voor zijn rekening en risico. 

Artikel 10. Meer- en minderwerk.  

10.1 Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken wijzigingen in het Object in afwijking van de 

ontwerptekening, PvE of technische omschrijving aan te brengen. In dat geval draagt Opdrachtnemer zorg 

voor de volledige doorvoering en uitvoering daarvan, daaronder begrepen directievoering en 

projectmanagement. De Opdrachtnemer zorgt voor het opstellen van de nodige omschrijvingen, 

tekeningen, aanpassingen, aanvragen en uitonderhandelen van offertes en alles wat verder nodig is voor 

het kunnen realiseren van de wijzigingen.  

10.2 De uitvoering van de betreffende door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen geschiedt geheel onder 

 verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer en overigens geheel voor diens risico. 

10.3 Iedere door de Opdrachtgever verzochte wijziging zal schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 

Daarbij worden tevens de geschatte meer-/minderkosten en eventuele consequenties voor termijnen 



 

Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Gemeente Amsterdam: -9/20- 

 

opgenomen. De eventuele wijziging maakt deel uit van de opdracht indien Opdrachtgever binnen 2 (twee) 

weken na ontvangst van de schriftelijke opgave van de prijs zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart. 

10.4 Het saldo van het door Opdrachtgever uitdrukkelijk verlangde meer- en/of minderwerk, zal tussen 

Partijen worden verrekend en op de datum van Oplevering worden betaald. Als minderwerk 

overeengekomen wordt, geldt dat de waarde hiervan in mindering wordt gebracht op gelijktijdig 

verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze laatste er niet zijn dan wel niet toereikend zijn, op de 

eerstvolgende termijn(en) van de Realisatievergoeding. 

10.5 Opdrachtnemer is na start bouw enkel bevoegd het TO te wijzigen indien voldaan wordt aan de volgende 

cumulatieve voorwaarden:  

 a. zulks redelijkerwijs noodzakelijk of gebruikelijk is; 

 b. de wijziging de kwaliteit van het Object en de gebruikte materialen niet vermindert;  

 c. de wijziging geen gevolgen heeft van constructieve aard; 

 d. de wijziging niet het architectonisch aanzicht van het Object wijzigt; 

 e. voor de wijziging geen omgevingsvergunning of een wijziging van de omgevingsvergunning is vereist; 

 f. de wijziging direct, noch indirect een verhoging van de exploitatielasten, waaronder begrepen 

 onderhouds- of reparatiekosten van het Object of een onderdeel daarvan met zich meebrengt; 

 g.  Opdrachtnemer voorafgaand aan de wijziging Opdrachtgever schriftelijk informeert. 

10.6 De Opdrachtnemer heeft nimmer aanspraak op bijbetaling ter zake van een op grond van haar 

uitgevoerde wijziging van het TO.  

10.7 Een wijziging die niet voldoet aan een van de hiervoor vermelde voorwaarden behoeft de voorafgaande 

goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd aan de goedkeuring zoals hiervoor bedoeld 

nadere voorwaarden te stellen. Opdrachtgever dient binnen één week na het verzoek van Opdrachtnemer 

daartoe aan Opdrachtnemer mede te delen of hij de goedkeuring verleent. Indien Opdrachtgever zulks 

niet binnen die week mededeelt, stelt Opdrachtnemer nogmaals een termijn aan Opdrachtgever. Mocht 

Opdrachtgever onverhoopt wederom niet reageren binnen de (tweede) gestelde termijn dan wordt de 

goedkeuring geacht te zijn geweigerd. 

10.8 Als meerwerk overeengekomen wordt, wordt de vergoeding daarvoor betaald bij het gereedkomen van 

het meerwerk dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna. Het meerwerk dient betaald te zijn 

vóór oplevering van het Object, mits het meerwerk gereed is. 

 Als minderwerk overeengekomen wordt, geldt dat de waarde hiervan in mindering wordt gebracht op 

gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze laatste er niet zijn dan wel niet toereikend zijn, 

op de eerstvolgende termijn(en) van de Realisatievergoeding. 
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Artikel 11. Turnkey-oplevering 

11.1  De feitelijke levering van het Object vindt plaats op datum Oplevering, conform de termijnen die in de 

tender worden gevolgd. 

11.2 Het Object wordt door Opdrachtnemer "turnkey" opgeleverd. 

11.3 Onder een "turnkey"-oplevering wordt verstaan dat: 

a. het Object conform het PvE, Ontwerp en deze Overeenkomst inclusief bijbehorende bijlagen is 

gerealiseerd;  

b. alle technische installaties van het Object ingeregeld zijn; 

c.  sprake is van (een) volledig en normaal functionerend Object, geschikt voor een goed en deugdelijk 

gebruik casu quo het beoogde gebruik; 

d. het Object op normale wijze ontsloten en toegankelijk is via een verharde weg, niet zijnde een 

bouwweg, derhalve dient het Object op datum Oplevering in ieder geval op normale en zoveel als 

mogelijk beoogde wijze toegankelijk te zijn voor de gebruikers van het Object, alsmede bezoekers, 

mede door middel van personenvoertuigen en verhuiswagens;  

e. het Object voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving geldend op de datum aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouwen van het Project; en 

f. op de datum Oplevering het Object voldoet aan en in overeenstemming is met de vanwege de 

overheid en/of nutsbedrijven gestelde eisen en voorschriften respectievelijk alle terzake geldende of 

benodigde vergunningen/ontheffingen en in overeenstemming met het opleverniveau zoals 

beschreven in het PvE en deze Overeenkomst. 

Artikel 12. Opname, Oplevering, Afwerkingsniveau bij Oplevering 

12.1 Het Object zal door Opdrachtnemer worden opgeleverd conform PvE, Ontwerp, Bijlagen en deze 

Overeenkomst.  

12.2 De Oplevering van het werk geschiedt op een schriftelijke tot de Opdrachtgever gerichte mededeling van 

Opdrachtnemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel c.q. het oordeel van de 

door haar ingeschakelde Aannemer voltooid zal zijn. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever minimaal 6 weken 

van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de datum waarop de Oplevering zal plaatsvinden. 

 

Voorafgaand aan de beoogde Oplevering zal circa 4 (vier) weken van tevoren de Opname plaatsvinden. De 

dag en het tijdstip van Opname worden aan de Opdrachtnemer tijdig en zo mogelijk ten minste drie dagen 

tevoren schriftelijk medegedeeld.  

Van de Opname zal door Opdrachtnemer een opnameformulier worden opgemaakt waarop geconstateerde 

gebreken worden vermeld die vóór de Oplevering zullen zijn hersteld.  

 

Na Opname wordt aan de Opdrachtnemer binnen drie dagen schriftelijk medegedeeld, of het Object naar 

oordeel van Opdrachtgever al dan niet gereed is voor Oplevering. In het laatste geval met opgaaf van de 
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gebreken, die de redenen voor uitstel van de Oplevering zijn. Vervolgens zal Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever minimaal 1 week van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de datum waarop de 

Oplevering daadwerkelijk zal plaatsvinden. 

 

12.3 Wordt de Opname van het Object door Opdrachtgever goedgekeurd, dan vindt de Oplevering plaats door 

middel van een voor akkoord ondertekening van het Proces Verbaal van Oplevering, zonodig voorzien van 

de nodige aantekeningen, opmerkingen, gebreken alsmede nieuw te constateren gebreken, 

beschadigingen, aanvullingen en/of andere wijzigingen of voorbehouden door Opdrachtgever, behorende 

bij een lijst van bemerkingen op het Proces Verbaal van Oplevering, eventueel aangevuld met foto’s. 

Eventuele gebreken zullen onverwijld maar uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen worden hersteld, 

behoudens in geval levertijden tot een langere termijn nopen. Als dag van Oplevering wordt aangemerkt 

de dag waarop Opdrachtgever het Proces Verbaal van Oplevering heeft ondertekend als voormeld. 

 

12.4 Opdrachtgever is bevoegd zich gedurende de ontwikkeling en realisatie te laten adviseren door een 

deskundige, die zo nodig (tussentijdse) inspecties uitvoert. Indien Opdrachtgever en/of diens 

deskundige(n) toegang tot de bouw wensen, dienen zij zich te wenden tot de Opdrachtnemer. Namens 

Opdrachtnemer zal de nodige medewerking aan Opdrachtgever en/of diens deskundige(n) worden 

verleend om diens taak naar behoren uit te kunnen oefenen. Door uitoefening van de in deze bepaling 

genoemde bevoegdheden neemt Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid op zich en ontneemt hij op 

geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor het Object. 

12.5 Indien bij de Oplevering een zodanig aantal of zodanig ernstige gebreken worden geconstateerd, dat van 

Opdrachtgever niet kan worden gevergd dat deze de Oplevering goedkeurt en aanvaardt, zal de 

Oplevering worden opgeschort. Van het vorenstaande is bijvoorbeeld sprake indien (niet cumulatief en 

niet beperkt tot):  

a. de betreffende gebreken niet kunnen worden hersteld zonder dat gebruikers van het Object daar 

ernstige overlast van zullen hebben; en/of 

b. het Object niet zoveel als mogelijk regulier bereikbaar is met verhuisauto’s en/of vrachtauto’s. 

Partijen stellen bij deze vast dat er in ieder geval sprake moet zijn van een verharde bouwweg om te 

kunnen spreken van het bereikbaar zijn van het Object als hiervoor bedoeld. 

12.6. Kleine gebreken, welke het in gebruik nemen van het Object niet in de weg staan en welke op korte 

termijn zonder overlast voor gebruikers hersteld kunnen worden, zullen geen reden tot onthouding van de 

goedkeuring kunnen opleveren. De bij de Opname geconstateerde beschadigingen en gebreken worden 

geregistreerd in een bij het procesverbaal van oplevering behorende lijst van bemerkingen, eventueel 

aangevuld met foto’s. 

12.7 Reparaties van beschadigingen en/of volgens beschrijvingen en de tekeningen nog te verrichten 

werkzaamheden, vastgesteld bij de Opname, moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier 

weken na de Opname, door Opdrachtnemer zijn hersteld en/of uitgevoerd, behoudens in geval levertijden 

tot een in redelijkheid vast te stellen langere termijn nopen.  
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12.8 Binnen 4 weken na de Oplevering, tenzij een langere termijn wordt overeengekomen, zal Opdrachtnemer 

aan Opdrachtgever alle bescheiden overhandigen die noodzakelijk zijn voor het beheer van het Object 

door Opdrachtgever, waaronder alle bediening- en onderhoudsvoorschriften met betrekking tot het 

Object.  

12.9 Opdrachtnemer zal uiterlijk binnen 4 weken na de Oplevering, tenzij een langere termijn wordt 

overeengekomen, alle revisietekeningen (digitaal en op schrift in tweevoud), certificaten, 

garantieverklaringen (van (onder)aannemers en leveranciers), bedienings- en onderhoudsvoorschriften 

met betrekking tot het Object, het overzicht van de (onder)aannemers (inclusief welke werkzaamheden 

zij aan het Object hebben verricht) en leveranciers (inclusief welke werkzaamheden zij aan het Object 

hebben verricht) aan Opdrachtgever verstrekken. 

Artikel 13. Onderhoudstermijn 

13.1 Partijen komen de volgende onderhoudstermijnen overeen: 

 - van 6 maanden voor het Object, 

  - van 12 maanden voor de technische installaties van het Object, 

 welke ingaan onmiddellijk na de dag van Oplevering.  

13.2 Gedurende de in lid 1 genoemde onderhoudstermijnen zullen de geconstateerde gebreken en 

tekortkomingen zo spoedig mogelijk worden hersteld voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Opdrachtgever dient primair Aannemer aan te spreken uit hoofde van een onderhoudsgebrek op grond 

van deze bepaling. Indien – ondanks eventuele aanmaning door de Opdrachtgever aan de Aannemer tot 

nakoming van de in dit artikel bedoelde verplichting - een onderhoudsgebrek aan het Object niet volledig 

door de Aannemer wordt hersteld, kan Opdrachtgever de desbetreffende rechten uit deze bepaling ook 

jegens Opdrachtnemer uitoefenen. 

Artikel 14. Levering van rechten 

14.1 Op de datum van Oplevering zullen overgaan op Opdrachtgever alle rechten van vrijwaring en andere 

rechten, die Opdrachtnemer tegen derden - daaronder begrepen de aannemers, onderaannemers, 

installateurs en leveranciers - ten aanzien van het Object heeft. Voor het geval ten aanzien van een of 

meer van die rechten - om welke reden ook - de hiervoor bedoelde overgang niet plaatsvindt op grond 

van het in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek bepaalde, levert Opdrachtnemer - onder de opschortende 

voorwaarde dat de datum van Oplevering heeft plaatsgevonden - aan Opdrachtgever het desbetreffende 

recht, die dat recht onder dezelfde opschortende voorwaarde aanvaardt.  

14.2 Opdrachtgever is na de datum als hiervoor bedoeld in lid 1 bevoegd de overgang of levering van rechten 

mede te delen aan de desbetreffende schuldenaar. 
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Hoofdstuk D. Algemeen 

Artikel 15. Verzekering  

15.1 Opdrachtnemer verklaart ervoor zorg te zullen dragen dat uiterlijk bij start bouw een algemene wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is afgesloten en in stand wordt gehouden tot het einde van 

de onderhoudstermijn, op de gebruikelijke condities, met een adequate dekking per gebeurtenis of reeks 

van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.  

15.2 De Opdrachtnemer waarborgt dat de gekozen Aannemer voor zijn rekening zal zorg dragen dat ter zake 

van het Object tot en met de Oplevering, inclusief de onderhoudstermijnen, een deugdelijke “Construction 

all risk” verzekering wordt afgesloten.  

Artikel 16. Garanties en vrijwaring 

16.1  Onverminderd het overige in deze Overeenkomst bepaalde, garandeert Opdrachtnemer aan 

Opdrachtgever op datum Oplevering dat: 

a. Opdrachtnemer alle verplichtingen voortvloeiende uit de met derden ter zake van de realisering van 

het Object, gesloten overeenkomsten is nagekomen; 

b. met betrekking tot het Object, buiten de (onderhouds)garanties om, geen overeenkomsten bestaan 

met derden betreffende onderhoud, management of anderszins; 

c. op het Object geen retentierechten en/of bevoorrechte vorderingen rusten; 

d. Opdrachtnemer, de Aannemer, de onderaannemer(s) en installateurs de met het Object 

samenhangende verplichtingen over en weer zijn nagekomen, tenzij uit het proces-verbaal van 

Oplevering anders volgt en de Opdrachtgever hiermee schriftelijk akkoord is gegaan;  

e. voor zover van toepassing alle voor de realisering van het Project nodige (andere) 

vergunningen/ontheffingen, geldende gemeentelijke en andere (overheids)bepalingen, daaronder 

begrepen bepalingen van telecommunicatie- en andere nutsbedrijven, zijn verleend en 

onherroepelijk zijn; 

f. de realisering van het Object plaatsvindt conform de verleende onherroepelijke 

omgevingsvergunning(en) en andere vergunningen/ontheffingen, die door en voor rekening van 

Opdrachtnemer dienden te worden aangevraagd, als hiervoor bedoeld, en het Object op de datum 

van Oplevering voldoet aan alle ten tijde van de indiening van de aanvraag voor de desbetreffende 

vergunning geldende gemeentelijke en andere overheidsbepalingen, daaronder begrepen dat het 

beoogde gebruik van het Object in overeenstemming is met het ten tijde van de Oplevering 

vigerende bestemmingsplan, alsook dat het Object voldoet aan de bepalingen en voorschriften van 

telecommunicatie- en andere nutsbedrijven;  

g. ter zake van het Object geen subsidie is aangevraagd of toegekend, in verband waarmee 

verplichtingen na de datum van Oplevering moeten worden nagekomen, noch zulk een subsidie zal 

worden aangevraagd;  
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h. de realisering van het Object zal conform het PvE en Ontwerp Goed en Deugdelijk plaatsvinden en 

dat de materialen welke worden toegepast Goed en Deugdelijk (zullen) zijn, een en ander op basis 

van een Goed en Deugdelijk ontwerp alsmede door gekwalificeerd personeel;  

i. het Object een Goed en Deugdelijke constructie heeft/zal hebben; 

j. het Ontwerp en de daaruit voortvloeiende technische documenten geen ontwerpfouten bevat. Onder 

het hiervoor bedoelde begrip "ontwerpfouten" wordt verstaan fouten waarvoor een bouwkundige 

aansprakelijk is of kan zijn uit hoofde van het door hem uitgeoefende beroep; 

k. de technische installaties - na inregeling - Goed en Deugdelijk (zullen) werken; 

l. het Object op de datum van Oplevering aan de technische eisen voldoet die men op basis van de 

stand van de techniek ten tijde van het maken van het Definitief Ontwerp redelijkerwijs aan een 

bouwwerk van deze aard en omvang mag stellen; 

m. op de datum van Oplevering ter zake van het Object geen andere overeenkomsten bestaan waaruit 

verplichtingen voor Opdrachtgever kunnen ontstaan behalve voor het Object af te sluiten contracten 

voor nutsvoorzieningen; 

n. het Object bij Oplevering rechtstreeks is aangesloten op de openbare leidingen voor water, energie 

en riool, conform het PVE; 

indien derden hun verplichtingen uit de met Opdrachtnemer ter realisering van het Object gesloten 

overeenkomsten niet nakomen, zal Opdrachtnemer die verplichtingen als eigen verplichtingen 

tegenover de Opdrachtgever nakomen;  

 

16.2 Opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst jegens 

Opdrachtgever heeft, alsmede de garanties die hij gehouden is af te geven uit hoofde van deze 

Overeenkomst in gelijke mate door te leggen en te verplichten naar de Aannemer, onderaannemers, 

leveranciers en derden in de overeenkomsten die hij met hen sluit. Opdrachtnemer is gehouden ervoor 

zorg te dragen dat ten aanzien van het Object de gebruikelijke garanties overdraagbaar zijn en zullen 

worden verstrekt door Aannemer en/of onderaannemers en/of leveranciers aan Opdrachtgever. Indien 

Opdrachtnemer dit verzuimt zal Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk houden voor eventueel 

geleden of te lijden schade als gevolg van het niet doorleggen van deze verplichtingen. 

16.3 Opdrachtgever dient primair Aannemer aan te spreken uit hoofde van de garanties, waaronder voor het 

geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het Object, indien dit teniet gaan is te wijten aan bouwkundige 

gebreken, ongeacht of die hun oorsprong vinden respectievelijk gelegen zijn in het ontwerp, de 

constructie of de uitvoering van het Object.  

Indien – ondanks eventuele aanmaning door de Opdrachtgever aan de (onder)Aannemer of een 

leverancier van een tot het Object behorende (technische) installatie en/of bouwkundige constructie tot 

nakoming van de in dit artikel bedoelde garanties - een gebrek of tekortkoming aan het Object niet 

volledig door de Aannemer of de vorenbedoelde leverancier(s) wordt hersteld, kan Opdrachtgever de 

desbetreffende rechten uit deze garantie binnen een termijn van 10 (tien) jaar na de dag waarop de 



 

Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Gemeente Amsterdam: -15/20- 

 

Oplevering heeft plaatsgevonden ook jegens Opdrachtnemer uitoefenen. Opdrachtnemer zal alsdan het 

desbetreffende gebrek (in de relatie tot de Opdrachtgever) voor eigen rekening en risico volledig 

herstellen. Indien Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer de vorenbedoelde rechten uit een garantie 

inroept, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer een afdoende volmacht aan 

Opdrachtnemer verlenen ten behoeve van het (kunnen) uitoefenen van de rechten uit hoofde van de 

vorenbedoelde garantieverklaringen jegens de desbetreffende garantieverstrekkers. Eventuele vergoeding 

van kosten en/of schade door de Aannemer of de vorenbedoelde leverancier(s) terzake het door 

Opdrachtnemer herstelde gebrek komen alsdan aan Opdrachtnemer toe.  

Na het verstrijken van de termijn van 10 (tien) jaar na Oplevering heeft te gelden dat iedere 

rechtsvordering uit hoofde van deze bepaling is vervallen. 

 

16.4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na het 

ontstaan van een aanspraak zoals in dit artikel bedoeld, in kennis stellen van iedere aanspraak uit hoofde 

van dit artikel. 

16.5 Onverminderd het elders in deze Overeenkomst bepaalde, is Opdrachtnemer gedurende de periode die 

eindigt 10 (tien) jaar na Oplevering jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor gebreken aan het Object die 

bestonden ten tijde van de Oplevering of die gedurende de voormelde periode van 10 (tien) jaar zijn 

ontstaan, tenzij: 

a. de desbetreffende tekortkoming een direct gevolg is van onjuist onderhoud aan het Object; 

b. de desbetreffende tekortkoming is ontstaan door een naar objectieve maatstaven te beoordelen 

onjuist gebruik van het Object vanaf het moment van Oplevering; 

c. de desbetreffende tekortkoming is ontstaan door een oorzaak van buitenaf waartegen het Object 

redelijkerwijs niet bestand behoefde te zijn. 

 Alle gebreken aan het Object die gedurende de voormelde periode van 10 (tien) jaar na Oplevering 

ontstaan en waarvan het verhelpen valt te beschouwen als gebruikelijk onderhoud zijn uitdrukkelijk voor 

rekening en risico van Opdrachtgever.  

16.6 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, waaronder de Aannemer, hoe                 

ook genaamd, in verband met en/of voortvloeiende uit de ontwikkeling en realisatie van het Object.  

 

Artikel 17. Milieubepaling 

17.1 Opdrachtgever garandeert als eigenaar van de Locatie waarop het Object wordt gerealiseerd dat de 

bodem (inclusief ondergrond) en het grondwater ter plaatse van het Object milieukundig gezien geschikt 

is voor het gebruik conform de beoogde bestemming. 

 Opdrachtgever garandeert dat zich in de ondergrond van het Object geen ondergrondse (opslag)tank(s) 

bevinden. 
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17.2 Opdrachtnemer heeft kennis genomen van de milieukundige gesteldheid van de Locatie en zal alle 

handelingen met (verontreinigde) grond conform de vigerende wet- en regelgeving verzorgen en vrijwaart 

Opdrachtgever voor alle aansprakelijkheid.  

 

Artikel 18. Communicatie 

Externe communicatie richting derden zal door Opdrachtnemer en Opdrachtgever slechts in overleg en met 

instemming van de andere Partij plaatsvinden. 

 

Artikel 19. Faillissement en surséance 

  Ingeval: 

- Opdrachtnemer faillissement mocht hebben aangevraagd; 

- Opdrachtnemer failliet mocht zijn verklaard; 

- Opdrachtnemer (al dan niet voorlopige) surséance van betaling mocht hebben verkregen; 

- Opdrachtnemer een verzoek tot surséance van betaling mocht hebben ingediend; 

 is Opdrachtnemer verplicht dit terstond aan Opdrachtgever mede te delen. Alsdan is Opdrachtgever 

gerechtigd door middel van een aangetekende brief de onderhavige Overeenkomst terstond en zonder 

enige termijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Na de mededeling van Opdrachtnemer dat er sprake is 

van één van de hiervoor omschreven omstandigheden, is Opdrachtgever verplicht haar keuze tot het al 

dan niet ontbinden van de onderhavige Overeenkomst binnen vier weken aan Opdrachtnemer mede te 

delen.  

Artikel 20. Einde overeenkomst 

20.1 De Overeenkomst vervalt van rechtswege indien de Optieovereenkomst komt te vervallen zonder dat 

binnen de optieperiode de daarin bedoelde erfpachtaanbieding is geaccepteerd. 

20.2 De Overeenkomst kan eenzijdig buitengerechtelijk door Opdrachtgever worden ontbonden indiengeen 

uitvoering wordt gegeven aan de Erfpachtvoorwaarden 

20.3 De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden indien 

Opdrachtnemer niet binnen 3 maanden, of een langere door de gemeente (G&O) goedgekeurde termijn, 

na ingangsdatum van het erfpachtrecht is aangevangen met de bouwwerkzaamheden.  

20.4 Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) buitengerechtelijk schriftelijk te beëindigen in 

de volgende gevallen: 

a. bij ingrijpende wijziging van omstandigheden die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een 

verdere ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst voor Partijen, of een van hen, in redelijkheid 

niet kan worden gevergd, én na actief overleg hierover te hebben gevoerd zonder dat dit tot een voor 
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Partijen bevredigend resultaat heeft geleid, in welk geval iedere Partij het recht heeft de 

Overeenkomst per direct op te zeggen; 

b. indien Partijen daarmee instemmen; 

c. indien Opdrachtnemer in staat van faillissement verkeert of een aanvraag daartoe wordt ingediend, 

surseance van betaling wordt aangevraagd of Opdrachtnemer daarin verkeert, Opdrachtnemer wordt 

ontbonden of geliquideerd of op enige andere wijze wordt beperkt in haar bevoegdheid om 

rechtshandelingen te verrichten c.q. de Overeenkomst volledig na te komen, en de betreffende 

bewindvoerder of curator geen gebruik wil maken van de door de gemeente geboden mogelijkheid 

om schriftelijk te verklaren dat de Overeenkomst volledig zullen worden nagekomen, in welk geval de 

gemeente het recht heeft de Overeenkomst per direct te beëindigen. 

20.5 Partijen dragen ieder hun eigen kosten en zijn als gevolg van deze beëindiging over een weer geen 

(schade)vergoeding verschuldigd. 

20.6 Een beroep op onderhavig artikel dient uiterlijk twee weken nadat de datum, zoals vermeld bij de 

betreffende beëindigingsvoorwaarde, is verstreken, gedaan te worden bij aangetekend schrijven bij de 

wederpartij. 

Artikel 21. Kennisgevingen, woonplaats 

21.1 Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en vorderingen die op grond van deze Overeenkomst 

worden gedaan, dienen schriftelijk (waaronder mede te verstaan e-mail) te geschieden. Bewijs van 

verzending door de geadresseerde ligt bij de verzender.  

21.2 Partijen zullen hun wederpartij een lijst van e-mail adressen doen toekomen waaraan bedoelde 

kennisgevingen moeten worden verzonden. Partijen zullen de kennisgevingen aan de personen op deze 

lijst verzenden, totdat een Partij zijn wederpartij schriftelijk anders instrueert. 

21.3 Ten behoeve van kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en vorderingen onder deze Overeenkomst 

kiezen Partijen - totdat een Partij de andere Partij overeenkomstig het bovenstaande van een ander adres 

in kennis stelt- als hun adres: 

 

Opdrachtnemer 

Naam:   [●] 

Ter attentie van:  [●] 

Adres:   [●] 

Telefoonnummer: [●] 

Faxnummer: [●] 

E-mail:  [●] 
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Opdrachtgever 

Naam:   Gemeente Amsterdam 

Ter attentie van: Gemeentelijk Vastgoed, t.a.v. de directeur 

Adres:  Weesperplein 8 (1018 XA) te Amsterdam 

Telefoonnummer: 020 254 44 76 

E-mail:   info.gv@amsterdam.nl 

 

Artikel 22. Diversen 

22.1 De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn, behoudens en 

 voor zover uit de aard en strekking van deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt, ondeelbaar. 

22.2 Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst of van een van de bijlagen onverbindend zouden 

 blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen 

 van kracht. In plaats van de niet verbindende bepalingen geldt alsdan als tussen Partijen 

 overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen 

 overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet-verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden hebben 

 aangemerkt.  

22.3 Deze Overeenkomst treedt met betrekking tot het Object in de plaats van eventuele eerdere tussen 

Partijen gemaakte afspraken. 

22.4 Wijzigingen van casu quo aanvullingen op deze Overeenkomst hebben na ondertekening van deze 

 Overeenkomst slechts rechtskracht nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen rechtsgeldig 

 zijn ondertekend. Met dien verstande dat Opdrachtgever zich het recht voorbehoud deze Overeenkomst       

 eenzijdig te wijzigen indien gewijzigd overheidsbeleid Opdrachtgever daartoe noopt.   

22.5 Het is geen der Partijen toegestaan enig recht uit deze Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande 

 schriftelijke toestemming van de wederpartij, tenzij gewijzigd overheidsbeleid Opdrachtgever daartoe    

        verplicht.        

22.6 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde aannemers, 

onderaannemers, installateurs en leveranciers en overige bij de realisatie van het Project betrokken 

partijen zal Nederlands recht van toepassing verklaard dienen te zijn en de betreffende overeenkomsten 

dienen alle in de Nederlandse taal te luiden en schriftelijk te zijn vastgelegd. 

22.7 De bijlagen bij deze Overeenkomst maken onderdeel uit van deze Overeenkomst. 

22.8 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

22.9 Op deze Overeenkomst is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 
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Artikel 23. Geschillenregeling 

23.1 Ten aanzien van alle geschillen, rijzende ter zake van of in verband met deze Overeenkomst, zal 

uitsluitend bevoegd zijn de burgerlijke rechter van de rechtbank Amsterdam. 

Artikel 24. Integriteitsclausule 

24.1 Op de Overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op 

internet te vinden en te downloaden op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-

beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/. Opdrachtnemer verklaart kennis te hebben 

genomen van de BIO en verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te 

stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.  

 

24.2 De BIO is van toepassing op alle privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente Amsterdam, dus 

ook op deze Overeenkomst. Door de ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtnemer 

akkoord te zijn met de BIO, en in te stemmen met het uitvoeren van een mogelijke integriteitsscreening, 

als onderdeel van de Overeenkomst, en met de eventuele extra bewakingsmaatregelen die hieruit volgen. 

Tevens stemt Opdrachtnemer in met het eventueel screenen van (onder)aannemers en (toe)leveranciers 

en zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan deze screening. 

 

 

 

Aldus overeengekomen tussen Partijen en in tweevoud ondertekend  

 

 

te 

  

 

d.d. 

  

 

 

 

 

 

 

Opdrachtnemer 

 

 Opdrachtgever:  

De gemeente Amsterdam 

 

 

 

N. El Mourabiti 

directeur Gemeentelijk Vastgoed  
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LIJST VAN BIJLAGEN: 

 

Bijlage 1 voorlopige uitgifte tekening 

Bijlage 2 programma van eisen Buurtkamer Amsteloever 

Bijlage 3 termijnenschema koopsom buurtkamer 
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 Opdrachtgever:  

De gemeente Amsterdam 

 

 

 

 

directeur Gemeentelijk Vastgoed a.i. 

 


