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1. INLEIDING 
De gemeente Nieuwegein heeft behoefte aan het beschikken over een tijdelijke sporthal ter vervanging van de 

huidige sporthal Merwestein in Nieuwegein. Het complex Merwestein wordt medio mei 2024 gesloten en 

volledig vernieuwd. Na oplevering zal Merwestein over twee sporthallen beschikken. Gedurende de periode 

dat Merwestein is gesloten is er voor het bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs en voor de 

sportverenigingen tijdelijk behoefte aan vervangende sporthalruimte. De tijdsperiode voor het gebruik van een 

tijdelijk sporthal is door de gemeente nog niet goed te beoordelen en is afhankelijk van andere ontwikkelingen 

binnen de gemeente. De gemeente voorziet ontwikkelingen waardoor het uitgangspunt voor de uitvraag de 

aankoop met terugkoopgarantie over een periode van 10 jaar betreft. 

De gemeente wenst een expert in te schakelen voor het volledig ontwerpen en realiseren van de tijdelijke 

sporthal waarbij deze gebruiksklaar opgeleverd wordt. De gemeente wil de markt hierbij de ruimte geven om 

met passende oplossingen te komen. Hiervoor is deze vraagspecificatie opgesteld waarin een programma van 

eisen is opgenomen. 

Als output van de aanbesteding wenst de gemeente een duidelijk en smart (specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch en tijdgebonden) geformuleerd aanbod te ontvangen voor alle benodigde activiteiten ten behoeve 

van de realisatie en gebruiksklare oplevering van de tijdelijke sporthal. De prestaties, o.a. omtrent de 

bouwfysische (klimaat en geluid), bouwtechnische, werktuigbouwkundige (o.a. binnenklimaat) en 

elektrotechnische dienen hierbij helder geformuleerd te worden. 

Naast de op te geven prijzen voor het koopmodel met terugkoopgarantie heeft de gemeente graag inzicht in de 

huurprijs per maand bij een huurperiode van 30 maanden. Dit ter informatie, het maakt geen onderdeel uit van 

de gunningscriteria. 

De gemeente heeft een proces voor ogen dat er na het sluiten van de overeenkomst nog maar beperkt overleg 

nodig is en dat de Opdrachtnemer zelfstandig alle benodigde stappen in het proces verzorgd. In de leidraad 

staat omschreven hoe het aanbestedingsproces zal gaan verlopen, inclusief de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen.  
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2. OMSCHRIJVING LOCATIE 
De locatie van de tijdelijke sporthal bevindt zich op het Sportpark Parkhout-Zandveld in Nieuwegein. Dit 

sportpark wordt momenteel flink gerenoveerd en voorzien van nieuwe gebouwen voor verschillende 

sportverenigingen. Voor de tijdelijke sporthal is er ruimte ten oosten van het clubgebouw van 

korfbalvereniging Koveni, Helmkruid 7, het oranje vlak in afbeelding 1. De kleedkamers van dit gebouw zijn 

eigendom van de gemeente. Omdat in dit gebouw al vier kleedruimten met douchevoorzieningen aanwezig 

hoeft de tijdelijke sporthal alleen voorzien te worden van 2 extra kleedruimten (zonder douches). Naast 

voldoende toestellenbergingen dient de tijdelijke sporthal voorzien te worden van een tribune.  

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, is een schematisch plan opgesteld wat als bijlage G aan de stukken is 

toegevoegd. Dit betreft een globaal plan. Het staat de aanbieder vrij het gewenste programma op andere wijze 

passend op de locatie te ontwerpen. 

 
Afbeelding 1: oranje vlak is locatie tijdelijke sporthal naast Koveni 
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Afbeelding 2: achterzijde clubgebouw Koveni 

 

 
Afbeelding 3: bouwlocatie 
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Afbeelding 4: oostzijde clubgebouw Koveni 

 

 
Afbeelding 5: bouwlocatie en beschikbaar bouwterrein 
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Afbeelding 6: beschikbaar bouwterrein 
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3. BESTEMMINGSPLAN EN RANDVOORWAARDEN 
3.1 Bestemmingsplan 
De locatie naast Helmkruid 7 die is toegewezen voor de tijdelijke sporthal valt in het vigerende 

bestemmingsplan Oudegein-Hogelanden (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view). Omdat de tijdelijke 

sporthal buiten het bouwvlak valt dient door Opdrachtnemer een tijdelijke ontheffing aangevraagd te worden 

voor het realiseren van de tijdelijke sporthal. 

 

Afbeelding 7: bestemmingsplan Oudegein-Hogelanden 

 

3.2 Wet- en regelgeving 
Ten aanzien van het ontwerp en realisatie van de tijdelijke sporthal zal door Opdrachtnemer aan alle vigerende 

en relevante wet- en regelgeving en overige overheidsvoorschriften moeten worden voldaan, waaronder het 

Bouwbesluit.  

Daarnaast dient o.a. te worden voldaan aan de volgende voorschriften (niet limitatief): 

• Plaatselijke bouwverordening 

• De richtlijnen uit het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs KVLO 2019 (bijlage C). 

• De richtlijnen en eisen zoals aangegeven op Sportinfrastructuur.nl. 

• De eisen betreffende preventie tegen de legionellabacterie. 

• Arbowet en -regelgeving. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view
https://sportinfrastructuur.nl/
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• Handboek Toegankelijkheid. 

• Wet Ketenaansprakelijkheid 

• Normbladen, normboeken en richtlijnen van de N.N.I. 

•  

De Opdrachtnemer dient zelf, bij inschrijving, aan te geven indien niet kan worden voldaan aan specifieke 

eisen. Opdrachtnemer geeft daarbij aan hoe e.e.a. dan wel alsnog gerealiseerd kan worden en wat de 

consequenties hier van zijn voor Opdrachtgever en/of gebruikers. 

3.3 Omgevingsvergunning 
Opdrachtnemer verzorgt namens de Opdrachtgever de indiening van de omgevingsvergunning (incl. melding 

tijdelijk gebruik). De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, met 

uitzondering van de leges, de legeskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient 

rekening te houden met termijnen van de vergunningen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden. 

3.4 Nutsaansluiting 

Ten behoeve van de tijdelijks sporthal dienen de benodigde NUTS voorzieningen aangevraagd en ingepast te 

worden. Er dient rekening gehouden te worden met de aanwezige netcongestie op deze locatie. Er kan een 

aansluiting van maximaal 3 x 80 A worden aangevraagd. Opdrachtnemer verzorgt namens de Opdrachtgever de 

aanvraag van de benodigde technische aansluitvoorzieningen. De kosten die hierop betrekking hebben zijn 

voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor de aansluitkosten die het nutsbedrijf berekend voor de definitieve 

aansluiting mag door Opdrachtnemer een stelpost worden opgenomen (zie paragraaf 5.2). De Opdrachtnemer 

moet zelf bepalen wat de benodigde aansluitvoorzieningen zijn ten behoeve van de tijdelijke sporthal, zoals: 

• Hemelwaterafvoer naar de sloot 

• Water 

• Elektriciteit 

• Data- aansluiting 

• Inbraak alarmering 

3.5 Bodemgesteldheid van de kavel 

Voor de bouw van het clubgebouw van Koveni zijn in 2005 sonderingen gemaakt. De gegevens van deze 

sonderingen zijn, ter indicatie, als bijlage H toegevoegd aan de stukken. Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of 

het laten uitvoeren van aanvullende sonderingen op de bouwlocatie noodzakelijk is. De kosten die hiermee 

gemoeid zijn, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.  

3.6 Bouwverkeer en bouwterrein 
Ten behoeve van de bouw zal door de Opdrachtgever een bouwweg en een bouwterrein ter beschikking 

worden gesteld. Het is Opdrachtnemer en zijn onderaannemers niet toegestaan gedurende de bouwperiode 

gebruik te maken van de route via het Helmkruid naar de parkeerplaats ten zuiden van het clubgebouw van 

Koveni. De bouwweg voert vanaf het Parkhout zoals aangegeven op afbeelding 8. Namens de Opdrachtgever 

zal de bouwweg door derden worden aangelegd en de bouwplaats bereikbaar worden gemaakt voor 

Opdrachtnemer. Het bouwterrein voor de bouwlocatie zal worden voorzien van rijplaten om de ondergrond te 

beschermen. Het terrein waarop de tijdelijke sporthal geplaatst moet worden zal door Opdrachtgever bouwrijp 

worden opgeleverd. Na afloop van de bouwperiode zal het opslagterrein de bouwweg in onderling overleg 

weer worden verwijderd door derden. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het (op een veilige wijze) organiseren van het bouwterrein, het 

voldoen aan de voorschriften omtrent veiligheid en gezondheid en het informeren van relevante partijen over 
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de voorgenomen werkzaamheden op het bouwterrein (zie ook https://www.nieuwegein.nl/wonen-en-

leefomgeving/bouwen-en-verbouwen/blvc). Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 maand na Opdrachtverstrekking 

een gedetailleerd plan van aanpak en V&G-plan in bij de gemeente ter goedkeuring. Tijdelijke aansluitingen 

voor bouwstroom en bouwwater voor de plaatsing van de bouwketen of bouwplaats voorzieningen dienen 

geheel door de Opdrachtnemer te worden geregeld en bekostigd. Gedurende de bouwtijd is het geoorloofd 

een reclamebord op en een bewegwijzering naar het bouwterrein te plaatsen. Eventuele vergunningen dienen 

door Opdrachtnemer te worden aangevraagd en zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 

Het benodigde grondwerk dient door Opdrachtnemer bepaald te worden, inclusief het eventueel aan- of 

afvoeren van grond. De kosten voor al het grondwerk zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Aangevoerde 

grond dient voorzien te zijn van de vereiste certificaten en milieukundige rapporten. De bodem en 

aangebrachte grond dient voldoende verdicht te zijn om verzakkingen en instabiliteit te voorkomen. Door 

Opdrachtnemer dient een Klic-melding te worden verricht. 

 
Afbeelding 8: Route bouwverkeer naar het bouwterrein 

3.7 Beeldverwachting 

De uitstraling van de tijdelijke sporthal dient netjes en verzorgd te zijn, passend bij een permanente sporthal. 

Van Opdrachtnemer wordt bij inschrijving een voorstel verwacht van de esthetische kwaliteit die geleverd kan 

worden. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning en de afstemming hiervoor 

met zowel de gemeente als met belanghebbenden. 

  

https://www.nieuwegein.nl/wonen-en-leefomgeving/bouwen-en-verbouwen/blvc
https://www.nieuwegein.nl/wonen-en-leefomgeving/bouwen-en-verbouwen/blvc
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4. PROGRAMMA VAN EISEN 
4.1 Ruimtebehoefte 
Onderstaand worden de ruimten benodigd in de tijdelijke sporthal beschreven. Per ruimte volgt een 

kwalitatieve beschrijving en bijbehorende minimale eisen. Van Inschrijver wordt verwacht dat deze een 

compleet voorstel uitwerkt, waarbij op onderdelen afgeweken mag worden, voor zover nog voldaan wordt aan 

de formele eisen van de diverse sporten en het gymonderwijs. Tenslotte volgt een ruimtestaat waarin de 

globale minimale omvang per ruimte is omschreven. 

4.1.1 Entree 

De entree van de sporthal dient groot genoeg te zijn om haar functie goed te kunnen vervullen. Dat wil zeggen 

dat grote groepen kinderen (ca. 50-60) zich in korte tijd vanuit de entree kunnen verdelen over de 

kleedruimten. De entree verbindt het bestaande clubgebouw van Koveni met de tijdelijke sporthal en geeft ook 

toegang vanuit de bestaande gang met kleedruimten tot de sportvelden ten noorden van het clubgebouw. 

Binnengelopen vuil en vocht zoveel mogelijk direct hier opvangen via een schoonloopzone met een schoon- en 

droogloopmat. Voor rolstoelgebruikers dient er zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van het gebouw 

een voorziening aanwezig te zijn die hen op eenvoudige wijze helpt om de entreedeur te openen. 

4.1.2 Kleedruimten 

Het bestaande clubgebouw van Koveni is voorzien van vier kleedruimten met douches. Aanvullend dienen twee 

kleedruimten zonder douchevoorzieningen gerealiseerd te worden. 

• Kleedruimten zijn voorzien van kleedbanken en kleedhaken langs de lange wanden. 

• Aan één korte wand een hufterproef spiegel. 

4.1.3 EHBO en docentenruimte 

Er dient een separate ruimte aanwezig te zijn die gebruikt kan worden als EHBO ruimte en voor de 

sportdocenten. 

• De ruimte moet eenvoudig bereikbaar zijn voor ambulances en hulpdiensten. 

• De ruimte dient voorzien te kunnen worden van een werkplek; tafel, bureaustoel, kast (inrichting door 

Opdrachtgever). 

• Er moet voldoende plaats zijn voor de opslag van EHBO-middelen, waarbij de middelen goed bereikbaar 

zijn. 

• Ruimte dient voorzien te zijn van een elektriciteitspunt op een logische plek. 

4.1.4 Sportzaal 

De sporthal moet over een sportzaal beschikken die minimaal aan het volgende voldoet: 

• De afmetingen van de totale sportvloer bedraagt minimaal 24,5 m x 44 m. 

• De sporthal is deelbaar in drie min of meer gelijkwaardige zaaldelen middels automatische vouwwanden. 

• De netto vrije hoogte van alle zaaldelen bedraagt 7 meter (vrije speelhoogte). 

• De zaaldelen zijn geschikt voor gymnastiek- en bewegingslessen die gegeven worden in het voortgezet 

onderwijs. 

• De sportzaal en de zaaldelen zijn geschikt voor trainingen/wedstrijden van sportverenigingen op 

recreatieniveau en wedstrijdniveau. 

• In de vloer en aan de wanden dienen de noodzakelijke voorzieningen opgenomen te worden voor 

sporttoestellen zoals aangegeven in bijlage D-Sporttechnische inrichting. 

• De sportzaal wordt voorzien van belijning zoals aangegeven in bijlage D-Sporttechnische inrichting. 
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• Ieder zaaldeel is voorzien van een nooduitgang. 

• De zaal is voorzien van een dubbele deur voor het transport van grote inventaris. 

• Sportvloeren zijn gekeurd en gecertificeerd door het NOC*NSF en worden onderverdeeld in de klassen 1, 

2 en 3. Voor de beoefening van de sporten in de tijdelijke sporthal wordt uitgegaan van landelijke en 

lokale competities. Hierbij hoort de NOC*NSF-US1-15 norm klasse 2.  

4.1.5 Toestellenberging 

Vanuit ieder zaaldeel is toestellenberging bereikbaar die aan de volgende criteria voldoet:  

• De toestellenberging is minimaal 3,5 meter diep. 

• Tussen sportzaal en toestellenberging bevindt zich geen drempel. 

• De opening naar de berging vanuit de sportzaal is minimaal 3 meter breed. 

• De toestellenberging is minimaal afgesloten middels een net. 

4.1.6 Tribune 

De tribune biedt plaats aan ca. 100 mensen en biedt goed zicht op de sportzaal. Indien de tribune op de 

verdieping is gelegen heeft de borstwering een open structuur waar doorheen gekeken kan worden. Om te 

voorkomen dat ballen tijdens het bewegingsonderwijs op de tribune terecht kunnen komen is de tribune 

afsluitbaar met een net. Ter plaatse van een scheidingswand van zaaldelen van de sporthal bevindt zich een 

akoestische scheiding in de vorm van een kozijn met deur. 

4.1.7 Werkkast 

De werkkast dient ruimte te bieden aan een stofzuiger en een opstelplaats voor de vloerboenmachine. De 

ruimte is voorzien van een uitstortgootsteen met warm en koud water. De deuropening minimaal 100 cm vrij 

doorgang. 

4.1.8 Technische ruimte 

De Opdrachtnemer bepaalt zelf wat de omvang en specificaties zijn voor het onderbrengen van de benodigde 

technische installaties en of hier interne of externe opstellingen van de installaties voor nodig zijn.  

4.1.9 Meter- en verdeelkasten 

Afhankelijk van de onder te brengen technische installaties zal in de sporthal in de nodige 

meterkasten/verdeelkasten moeten worden voorzien. De Opdrachtnemer bepaalt zelf wat de omvang en 

specificaties zijn voor deze ruimten en regelt de aanvraag en aansluiting hiervan. 

4.1.10 Ruimtestaat 

nr ruimte aantal netto m2 globaal 

1 entree 1 25 

2 kleedruimte 2 50 

3 EHBO- en sportdocent ruimte 1 8 

4 sportzaal 1 1100 

5 toestellenberging 3 120 

6 tribune 1 65 

7 werkkast 1 3 

8 techniekruimte(n) ntb 40 

9 meter- en verdeelkasten ntb 2 

 Globaal subtotaal  1377 

 Globaal tarra 20% 275 

 Globaal totaal BVO  1652 
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4.2 Sporttechnische inrichting 
Voor de invulling van de sporttechnische inrichting wordt verwezen naar bijlage D. 

4.3 Ambities duurzaamheid en bouwfysica 
De ambities en behoeften (dus geen eisen!) op het gebied van duurzaamheid zijn daarnaast globaal: 

• Een gezonde omgeving om te sporten. 

• Minimalisering energieverbruik en CO² uitstoot. 

• Duurzaam materiaalgebruik. 

• Verwerkt hout dient aan duurzaamheidseisen te voldoen. 

• Het gebouw beschikt over een flexibel inbouwpakket. 

• Toepassen van materialen die goed her te gebruiken zijn (circulariteit). 

• Modulaire systemen die meermaals te gebruiken zijn. 

4.4 Technische installaties 
De tijdelijke sporthal dient minimaal voorzien te zijn van de volgende technische voorzieningen 

• Alle benodigde technische installaties om te voldoen aan de benodigde vergunningen. 

• Alle benodigde technische installaties om te voldoen aan de (sporttechnische) gebruikseisen, zoals 

verlichting, ventilatie, verwarming, etc. 

• Alle benodigde technische installaties om te voldoen aan de algemene gebruikseisen, zoals verlichting, 

ventilatie, verwarming, waterinstallatie, riolering, etc. 

• Data-aansluitpunten in de ruimte voor sportdocenten. 

 

Om te voorzien in veiligheid en om inbraak tegen te gaan moet het gebouw van de volgende installaties 

worden voorzien: 

• Inbraakalarm, zowel op toegangsdeuren als ruimtedetectie van het fabricaat ATS systems of gelijkwaardig. 

 

Brandpreventie: 

• Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, indien vereist conform vergunning. 

• Middelen brandpreventie /brandwerende voorzieningen. 

• Brandblusvoorzieningen. 

4.5 Toegankelijkheid 

Het gebouw is toegankelijk voor kinderen van diverse scholen en verenigingen en daarnaast voor ouders, 

publiek, docenten en scheidsrechters. Ouders, bezoekers en kinderen kunnen toegang krijgen tot het gebouw 

als bevoegden toegang verlenen. Het gebruik van verkeersruimten in een sportgebouw wordt gekenmerkt door 

piekbelastingen, die een goede verkeersafwikkeling vereisen en een goede opzet van gangen en deuren om de 

doorstroming te optimaliseren. Ten behoeve van de toegankelijkheid van het gebouw zijn er de volgende 

ruimtelijke behoeften: 

• De entree moet afgestemd worden op de volgende gebruikers: Bezoekers, docenten, sporters en 

leerlingen (entree sporthal). Omdat de tijdelijke sporthal binnendoor toegankelijk moet worden vanuit de 

kleedkamergang van het clubgebouw van Koveni moet worden zorggedragen dat de kleedruimten van 

Koveni ook goed verbonden blijven met de buitenvelden. 

• Indien een publiekstrap naar de verdieping, deze van voldoende breedte, minimaal 1,2 m. 
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• De begane grond van het gebouw dient toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Denk hierbij aan 

hellingbaan bij entreedeur en voldoende afmeting van deuren. Een mindervalide toilet is in het 

clubgebouw van Koveni aanwezig. 

• Van de volgende ruimten zijn de toegangsdeuren voorzien van een cilinderslot passend in een sluitplan 

met generale hoofdsleutel: 

o Hoofdentree 

o Entree naar de velden 

o EHBO- en sportdocent ruimte 

o Werkkast 

o Techniekruimte 

o Meterkasten en verdeelkasten 

• Nooduitgangen: rekening houden met voldoende nooduitgangen conform de wettelijke eisen ten 

behoeve van een veilige leefomgeving.  

• Vluchtmogelijkheden en –wegen volgens bouwbesluit. 

4.6 Terreininrichting 
Het bestaande terrein direct rondom het clubgebouw van Koveni bestaat uit verharding met tegels. Het 

bouwterrein bestaat momenteel uit gras waarvan een deel door derden zal worden afgegraven omdat dit 

hoger ligt. De bouwlocatie zal onverhard, deels gras deels grond en globaal vlak worden opgeleverd. Het 

bouwterrein bestemd voor opslag en keten zal door derden worden voorzien van rijplaten.  

De terreininrichting bij oplevering is aangegeven op bijlage G. De bestaande bestrating voor oplevering te 

herstellen door de Opdrachtnemer.  
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5. FINANCIËN 
5.1 Eigendomsvarianten 
Zoals in hoofdstuk 1 vermeld wenst de gemeente inzicht te krijgen in de aankoop kosten van de tijdelijke 

sporthal  met een terugkoopgarantie na een gebruiksperiode van tien jaar. Het uitgangspunt van deze uitvraag 

is dat de gemeente gebruik maakt van de koopmogelijkheid via de winnende inschrijver. Daarnaast ontvangt de 

gemeente echter ook graag een optie voor een huurmogelijkheid. 

5.1.1 Koopmodel met terugkoopgarantie 

Dit betreft de aankoop van de tijdelijke sporthal van Opdrachtnemer waardoor de gemeente eigenaar wordt 

van de sporthal. Opdrachtnemer geeft daarnaast aan wat de kosten zijn van het verwijderen van de tijdelijke 

sporthal en het in originele staat terug brengen van het perceel. Tevens geeft de Opdrachtnemer een 

terugkoopgarantie en geeft aan wat de overname som is voor de restwaarde van het gebouw na een 

gebruiksduur van tien jaar, waarvoor de Opdrachtnemer het eigendom overneemt van de gemeente. 

Gevraagde prijzen worden door Inschrijver ingediend middels invulling van Formulier 3 - Prijsopgaveformulier. 

De concept overeenkomst maakt onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten (bijlage E). 

5.1.2 Huurmodel 

Opdrachtgever heeft graag inzicht in de huurkosten voor een gebruiksperiode van tweeënhalf jaar. Deze 

periode kan in overleg bijgesteld worden per maand, met een maximale totale looptijd van tien jaar. Tijdens de 

huurperiode blijft de opdrachtnemer eigenaar van de sporthal. Deze is dan ook verantwoordelijk voor het 

technisch onderhoud van de sporthal. De energiekosten zijn voor rekening van de gemeente. Normale 

gebruiksschade ontstaan door normaal gebruik door de doelgroep is voor rekening en risico van 

opdrachtnemer en komt niet in aanmerking tot verrekening van kosten na de huurperiode. Na de afgestemde 

huurperiode wordt de sporthal door de opdrachtnemer afgebroken en het kavel weer hersteld in de originele 

situatie. Gevraagde prijzen worden door Inschrijver ingediend middels invulling van Formulier 6 – Huurprijs 

informatie. Deze prijzen wordt niet meegenomen bij het bepalen van de score van het gunningscriterium prijs 

5.2 Stelposten 
Aangezien bepaalde kosten op voorhand niet vast te stellen zijn mag voor de volgende activiteiten een netto 

besteedbare stelpost worden opgenomen in de aanbieding/begroting:  

• Aansluitkosten en voorzieningen NUTS aansluiting: € 30.000,- excl. BTW. 

Alle kosten en opslagen van aannemer, installateur en/of ontwerpende partijen verband houdende met  

de benoemde stelpost maken onderdeel uit van de inschrijfprijs van aannemer en gaan derhalve niet ten 

laste van de benoemde stelpost. 

5.3 Verzekering 
De gemeente beschikt over een CAR verzekering met een secundaire dekking. Opdrachtnemer sluit gedurende 

de bouwperiode een CAR-verzekering af. Aannemer zal een kopie van de CAR-polis aan de Opdrachtgever 

verstrekken. 

5.4 Betaling, facturatie en bankgarantie 

Betaling en facturatie van de overeen te komen werkzaamheden vinden maandelijks plaats op basis van de 

stand van het werk, zonder vooruit betaling. De betalingstermijn is 21 dagen na factuurdatum, conform het 

nader overeen te komen termijnschema. Termijnen worden ter goedkeuring ingediend bij de gemeente, als 

vermeld in de overeenkomst. In het termijnschema is een opleveringstermijn opgenomen van 5%, een termijn 

van 2% bij einde onderhoudsperiode bouwkundig en 3% bij einde onderhoudsperiode installaties. 



                                                                                                                                                     

 
 
17 
 

Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk 1 maand na Opdrachtverstrekking, een bankgarantie aan van 5% van de 

Opdrachtsom (excl. BTW). De bankgarantie heeft een minimale looptijd tot 6 maanden na de geplande 

ingebruikname datum. De bankgarantie vervalt nadat de Opdrachtnemer bewezen heeft voldaan te hebben 

aan de verplichtingen als beschreven in het proces verbaal van oplevering. 

De bankgarantie dient te worden verstrekt door een in een van de lidstaten van de EG gevestigde financiële 

instelling. Rating volgens Standards and Poor’s van de betrokken financiële instelling dient minimaal AA te zijn. 

Wordt de bankgarantie door een verzekeringsmaatschappij c.q. borgsteller verstrekt dan dient de rating van 

deze instelling of haar moedermaatschappij volgens Standards and Poor’s minimaal A te zijn. 
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6. TAAKVERDELING, PLANNING EN OPLEVERING 
Er is behoefte aan een prettige en effectieve samenwerking in alle procesfasen in lijn met de hoofddoelstelling 

van de opgave. Na Opdrachtverstrekking zal er één keer per vier weken contractoverleg met de 

vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer en met vertegenwoordigers van de gemeente plaatsvinden. Tijdens 

de werkzaamheden is er vanuit de leverancier één aanspreekpunt voor de Opdrachtgever. Deze persoon 

coördineert de werkzaamheden vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering en nazorg. 

6.1 Coördinatie door Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle benodigde werkzaamheden in het kader van het ontwerp, 

onderzoeken, inventarisaties, rapportages, berekeningen, vergunningaanvraag, inkoop, communicatie met 

stakeholders, verplichte keuringen, etc. voor het realiseren van de tijdelijke sporthal. De kosten voor het 

verrichten van deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Inschrijving van Opdrachtnemer. 

Uiterlijk in de eerste maand na Opdrachtverstrekking dient er contact te zijn met de Opdrachtgever om de 

plannen te bespreken en indien mogelijke bepaalde wensen en behoeften van het onderwijs en 

sportverenigingen in te passen. Mogelijkerwijs is meermalen overleg (eventueel digitaal) noodzakelijk.  

Uitvoering geschiedt in goed overleg met de Opdrachtgever en met andere gebruikers van het sportpark in 

verband met de bouwweg die over het sportpark voert. De bouwwerkzaamheden worden tevens afgestemd 

met betrokkenen van Koveni. 

Voorafgaand aan de oplevering kunnen door of namens Opdrachtgever door derden beperkt werkzaamheden 

in en rondom het gebouw worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het inhuizen van losse sporttechnische 

inventaris. Deze werkzaamheden vinden plaats in overleg met Opdrachtnemer en dienen door Opdrachtnemer 

gecoördineerd te worden.  

6.2 Goedkeuring ontwerp door Opdrachtgever 

Opdrachtnemer werkt het ontwerp geheel uit en dient dit, voordat de benodigde omgevingsvergunning wordt 

ingediend, compleet ter goedkeuring in bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft 10 werkdagen voor 

toetsing van het ingediende ontwerp. Opmerkingen van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer verwerkt 

in de definitieve vergunningaanvraag. Opdrachtgever mag goedkeuring en toestemming niet op onredelijke 

gronden onthouden. 

6.3 Planning 
Opdrachtnemer dient een planning op te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. 

Voor het opstellen van de planning dient de Opdrachtnemer uit te gaan van: 

• Verlenen opdracht als vermeld in de leidraad. 

• De kavel wordt tijdig bouwrijp gemaakt. 

• Het werk dient uiterlijk week 36 2024 gebruiksklaar opgeleverd en overgedragen te worden aan de 

gemeente. 

6.4 Oplevering en garanties 
De tijdelijke sporthal dient gebruiksklaar te worden opgeleverd. Opdrachtnemer moet het gehele werkterrein 

schoon, als in aangetroffen staat opleveren, ontdaan van puinresten alsmede andere verontreinigingen.  

Onderdeel van de oplevering is het functioneel testen van de installaties en (sporttechnische) voorzieningen in 

de tijdelijke huisvesting. Bij oplevering dient er een revisie set tekeningen te worden overhandigd met daarop 

alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. 
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Bij de oplevering dient er voor alle installaties, die wettelijk verplicht zijn, een verklaring overhandigd te 

worden, waarin Opdrachtnemer verklaart dat alle installaties hieraan voldoen. Tevens dient een 

gebruikersinstructie te worden gegeven zodat gebruikers weten hoe de installaties bedient moeten worden.  

Van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt inclusief een 

staat van oplevering. Oplevering kan derhalve niet stilzwijgend plaatsvinden. Onderdeel van de oplevering is de 

garantie van Opdrachtnemer op het geschikt zijn van het complete gebouw voor de omschreven 

sportactiviteiten. Het complete gebouw heeft een garantieperiode van 3 jaar. 

De onderhoudstermijn bedraagt 3 maanden voor de bouwkundige werkzaamheden en 12 maanden voor de 

installaties. 

In de staat van oplevering worden de nog te verrichten werkzaamheden vastgesteld. Deze dienen binnen een 

maand na oplevering te zijn afgewerkt, tenzij bij oplevering voor een onderdeel anders wordt 

overeengekomen. 

De exploitatie van de sporthal (beheer) is na oplevering en overdracht in handen van de gemeente.  

 


