
Vraagnr. Vraag heeft betrekking op document 

(Invullen: Aanbestedingsleidraad/ Formulier/ 

Bijlage)

Paragraaf Blz. Vraag van Deelnemer Antwoord

1 Algemeen Kan er een locatiebezoek gepland worden? Er wordt geen locatiebezoek gepland. Het park is zelf te bezoeken via de 

ingang aan Parkhout 1.

2 Algemeen De uiterste datum voor het stellen van vragen is t/m 22 september. Vanuit 

de reacties aangevraagde leveranciers/onderaannemers welke aangeven 

prijsopgaven/informatie mogelijk niet tijdig te kunnen aanleveren zouden 

wij graag zien dat er een tweede ronde komt voor het stellen van vragen. 

Kunt u dit bevestigen? 

Dit is akkoord. Onderaan dit document vind u onze opmerkingen, 

waaronder ook een aangepaste planning voor de aanbestedingsprocedure.

3 Algemeen Vragen in deze nota van inlichtingen kunnen nog enorm bepalend zijn voor 

de scope de aanbesteding. Graag het verzoek om een 2e nota van 

inlichtingen in te plannen waarin eventuele aanvullende en verklarende 

vragen kunnen worden gesteld. 

Zie het antwoord bij vraag 2

4 Algemeen T.a.v. de planning het verzoek om de indieningsdatum te verzetten naar 20 

oktober 2023, dit gezien het voorstel voor een 2e Nota van Inlichtingen. 

Voor de rest heeft het geen impact op de gevraagde opleverdatum.

Zie het antwoord bij vraag 2

5 Algemeen Is het toegestaan om gebruikte bouwmaterialen in te zetten als deze 

optisch niet zichtbaar zijn en eenzelfde garantie hebben als nieuw 

materiaal? In kader van circulariteit

Ja dat is toegestaan.

6 Algemeen Mag er worden afgeweken van het ontwerp om een zo efficient mogelijk 

gebouw te creëren?

Ja dat is toegestaan mits het gebouw past op de daarvoor aangewezen 

locatie waarbij een afstand van ca. 3 meter tot de groenvoorziening in acht 

moet worden genomen.

7 Aanbestedingsleidraad 1.5 5 Wat wordt precies verwacht van social return? Vanwege veiligheid mogen 

er alleen vakbekwame mensen op de bouwplaats werken.

De SROI verplichting hoeft niet per sé op het werk zelf ingevuld te worden, 

maar kan ook, in overleg met onze projectleider SROI, ingevuld worden 

voor gemeenschapsdoeleinden bijvoorbeeld. Zie hiervoor ook bijlage B, 

hoofdstuk 6 of de in deze bijlage opgenomen bijlage 1 (Maatwerk).

8 Aanbestedingsleidraad par. 5.2 17 Ter verificatie, klopt het dat het PVA bestaat uit maximaal 4x A4 + een 

gedetailleerde planning van 1x A3?

Het is akkoord om een gedetailleerde planning van 1x A3 toe te voegen 

aan de 4x A4 voor het PVA.

9 Aanbestedingsleidraad par. 5.2 18 Gezien de grootte en eisen aan de tijdelijke sporthal. Is er een prijsplafond 

voor deze aanbesteding?

Voor deze inschrijving is een prijsplafond van €2.500.000,- excl.BTW van 

toepassing.

10 Aanbestedingsleidraad 5.2 18 Wilt u naast het prijsopgaveformulier ook een gespecificeerde begroting 

ontvangen?

Inschrijvers wordt gevraagd een open begroting op onderdelen (grondwerk, 

nuts, bouwplaats, ruwbouw, afbouw, e.d.) in te dienen.

11 Bijlage A - Vraagspecificatie Word er bij deze aanbesteding uitgegaan van het tijdelijke bouwbesluit? Correct, op het gebouw is het Bouwbesluit voor tijdelijke bouw van 

toepassing.

Nota van inlichtingen Nr. 1
Aanbesteding tijdelijke sporthal Sportpark Parkhout Nieuwegein



12 Bijlage A - Vraagspecificatie Hoeveel personen zijn er maximaal gelijktijdig in de hal aanwezig? Hierbij ervan uitgaan dat in alle drie de zaaldelen maximaal 30 personen 

aanwezig zijn.

13 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.1 9 Ontheffing bestemmingsplan: wat als dit niet bekomen wordt? Voor het plan is inmiddels een principe-aanvraag gedaan om een vlot 

verloop binnen de gemeentelijke organisatie te garanderen. Bezwaar en 

beroep tegen de verlening van de vergunning is altijd mogelijk. Indien dit 

van toepassing is treden partijen hierover met elkaar in overleg.

14 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.2 9 Mogen wij uitgaan van Bouwbesluit tijdelijke bouw met de uitwerking van 

de hal? Of moeten wij rekening houden met BENG-eisen?

Zie antwoord vraag 11.

15 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.3 10 Het aantal documenten en onderzoeken benodigd voor het verkrijgen van 

een vergunning kan variëren van gemeente tot gemeente. Hoe wordt er 

omgegaan met extra gevraagde documentatie/onderzoeken die incidenteel 

gevraagd worden? Kunnen deze kosten dan als meerwerk worden 

opgevoerd?

Ja, aanvullende bijzondere onderzoeken kunnen als meerwerk worden 

opgevoerd. Opdrachtnemer dient in ieder geval rekening te houden met 

het overleggen van een stikstofberekening bij de aanvraag 

omgevingsvergunning.

16 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.4 10 Het is aangewezen om elektrisch te verwarmen gegeven de 

gebruiksperiode en de moeilijkheid om gasaansluiting te bekomen. Begrijpt 

de klant dat dit gelimiteerd zal zijn gegeven de beschikbare 3 x 80 A 

aansluiting?

Dat is correct.

17 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.4 

Nutsaansluitin

g

10 Ten behoeve van de tijdelijke sporthal dienen de benodigde NUTS 

voorzieningen aangevraagd en ingepast te worden. Er dient rekening 

gehouden te worden met de aanwezige netcongestie op locatie. Er kan 

een maximum van 3x80A worden aangevraagd. Is dit voldoende voor de 

capaciteit van de tijdelijke sporthal? Volgens onze onderaannemers zijn er 

vergelijkbare sporthallen waar een capaciteit van 3x160A zijn toegepast. 

Graag hier een verduidelijking over. 

Navraag heeft geleerd dat er vergelijkbare hallen zijn die met 3x80A 

verwarmd worden.

18 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.4 10 Aanvragen nutsvoorzieningen. Hier zal naar verwachting vertraging 

ontstaan, wat zal resulteren in een tijdelijke situatie waarbij het gebouw 

moet worden voorzien een tijdelijke stroomvoorziening. Zijn de kosten van 

brandstof en generator huur voor de opdrachtgever?

Voor Sportpark Parkhout-Zandveld is het niet de verwachting dat er 

vertraging ontstaat er is onlangs een nieuwe trafo in het sportpark 

gerealiseerd. Eventuele kosten van brandstof en generator huur zijn voor 

rekening opdrachtgever.

19 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.4 10 Hemelwater naar de sloot: er bestaat een redelijke kans dat een Wadi 

moet worden aangelegd. Moet deze in deze fase al worden meegenomen 

in de aanbieding?

In deze fase geen rekening houden met het realiseren van een Wadi.

20 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.6 10 Is er een Schonegrondverklaring beschikbaar? Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat voor de aanvraag 

omgevingsvergunning een schoongrondverklaring door de opdrachtgever 

wordt aangeleverd.

21 Bijlage A - Vraagspecificatie 4.1.4 12 Dient er ter hoogte van de automatische vouwwanden ook een netto vrije 

hoogte van 7m te worden gerealiseerd? Indien hier een lagere hoogte 

gerealiseerd mag worden zal dit zorgen voor een kostenreductie. 

Ja, ook onder de vouwwanden een minimale hoogte aanhouden van 7 

meter i.v.m. de wedstrijdsport in de zaal.

22 Bijlage A - Vraagspecificatie/ 

Bijlage C - Handboek Huisvesting 

Bewegingsonderwijs 

4.1.4 

Sportzaal/ 

Hoofdstukken 

6, 7 & 8

13 U geeft aan dat de sportvloeren gekeurd en gecertificeerd moeten zijn door 

het NOC*NSF. Normering NOC*NSF-US1-15 norm klasse 2. Akkoord dat 

wij alleen moeten voldoen aan de NOC-NSF norm voor de 

sportvloerbedekking (belijning, slijtvast etc…)? Graag hier meer 

verduidelijking over

Het is akkoord dat alleen de vloer voldoet aan de NOC-NSF normering.



23 Bijlage A - Vraagspecificatie 4.1.5 13 Hoe wordt dit precies bedoeld met "Ter plaatse van een scheidingswand 

van zaaldelen van de sporthal bevindt zich een akoestische scheiding in de 

vorm van een kozijn met deur."

De tribune strekt zich uit over meerder zaaldelen. Voorkomen moet worden 

dat er omloopgeluid via de tribune plaatsvindt. 

24 Bijlage A - Vraagspecificatie 4.4 14 Hoeveel data-aansluitingen zijn er in totaal benodigd? In tegenstelling tot wat is aangegeven in de vraagspecificatie behoeven 

geen data-aansluitpunten te worden gerealiseerd.

Bijlage A - Vraagspecificatie 4.4 14 Zijn er wandcontactdozen benodigd voor algemeen gebruik? Hoeveel? Bij deze nota van inlichtingen is een aanvullende bijlage toegevoegd 

waarin voorkeuren voor de installaties zijn aangegeven.

26 Bijlage A - Vraagspecificatie par. 4.4 14 Wij hebben een vergelijkbare tijdelijke sporthal gebouwd waarbij er géén 

brandwerende voorzieningen (brandwerende gevels) zijn getroffen. Deze 

uitspraak is onderzocht door een adviesbureau voor brandveiligheid.  

Akkoord dat wij hetzelfde doen bij de tijdelijke sporthal in Nieuwegein en 

dat u hiermee akkoord gaat? Zo niet, dan horen we graag uw 

onderbouwing.

De tijdelijke sporthal dient te voldoen aan het bouwbesluit tijdelijke 

gebouwen. 

27 Bijlage A - Vraagspecificatie 5.1.1 16 Originele staat: wordt hier de bouwrijpe staat bedoeld waarin de 

opdrachtnemer het perceel krijgt?

Dat is correct.

28 Bijlage D - Sporttechnische Inrichting Bouwkundig 

kader

3 Zijn de drie gelijke zaaldelen een vereiste of mag dat afwijken? Zoals te 

zien is op tekening, is het linker zaaldeel groter t.o.v. het middelste en het 

rechtergedeelte van de sporthal?   

De drie zaaldelen hoeven niet exact gelijk te zijn in afmeting doch minimaal 

12 meter breed.

29 Bijlage D - Sporttechnische Inrichting Bouwkundig 

kader

3 Akkoord dat de dakconstructie zichtbaar mag blijven, of moet er een 

plafond in? 

Dakconstructie mag zichtbaar blijven.

30 Bijlage D - Sporttechnische Inrichting Kunt u aangeven op tekening waar u alle toestellen, vloerpotten, 

insteekzuilen, klimrekken, ringconsoles etc… wilt hebben? Dit i.v.m. het 

bepalen van de bevestigingspunten in de vloer, wanden en plafond. 

Opdrachtnemer is vrij om een inrichtingplan te maken wat aansluit op de 

gevraagde sporttechnische inrichting. Posities van klimrekken en 

ringconsoles eveneens te bepalen door de opdrachtnemer en ter 

goedkeuring aan de opdrachtgever voor te leggen.

31 Bijlage D - Sporttechnische Inrichting Hoe zie u de opslag van sporttoestellen voor zich en om welke toestellen 

zou het moeten gaan? Akkoord dat wij deze mogen opslaan in een 20ft 

container?

De omvang van de sporttoestellen welke moeten worden opgeslagen zijn 

te schouwen in de huidige Merwesteinhal. Het is aan de opdrachtnemer 

om te bepalen hoeveel ruimte hiervoor nodig is.

32 Bijlage D - Sporttechnische Inrichting 8 Op pagina 8 wordt omschreven dat de bestaande klimramen 

gedemonteerd moeten worden en in de nieuwe sporthal gemonteerd 

moeten worden. Op basis van de informatie die we nu hebben, kunnen wij 

niet goed beoordelen wat de staat van de klimramen is en of ze voldoen 

aan de huidige NEN-normeringen. Onze ervaring leert dat het in de praktijk 

lastig is om deze klimramen te demonteren en in goede staat volgens de 

geldende eisen opnieuw aan te brengen. Wij adviseren de aanbestedende 

dienst met nadruk om af te zien van deze oplossing. Wij verzoeken u dan 

ook om te kiezen voor nieuwe klimramen en deze mee te nemen naar de 

nieuwe sporthal. Gaat u hiermee akkoord? 

De bestaande klimrekken en ringconsoles zijn beoordeeld door een 

sporttechnisch adviseur en geschikt bevonden voor demontage en 

montage in de tijdelijke sporthal.

33 Bijlage D - Sporttechnische Inrichting Offerte 9 Voor wat betreft de NOC-NSF normering alleen uitgaan dat de 

sportvloerbedekking (belijning, slijtvast etc…) aan deze eisen moeten 

voldoen? Graag uw bevestiging.

zie antwoord vraag 22

34 Bijlage D - Sporttechnische Inrichting Wat is de gestelde vrije hoogte in de zaal, en is er een maximale hoogte 

voor het gebouw?

Minimale hoogte  is 7 meter. Er is geen maximale hoogte.



35 Bijlage G - Situatie en indeling tijdelijke 

sporthal 

Akkoord dat wij de sporthal mogen uitvoeren in de maatvoering (LxB): 

45x24,9? 

Ja dat is akkoord mits het gebouw past op de daarvoor aangewezen 

locatie waarbij een afstand van ca. 3 meter tot de groenvoorziening in acht 

moet worden genomen.

36 Bijlage G - Situatie en indeling tijdelijke 

sporthal 

Lichtmast en hekwerk. Zijn deze reeds aanwezig of worden deze later 

geplaatst? 

Deze zijn op locatie al aanwezig.

37 Bijlage H - Sonderingen Koveni Naast bodemonderzoek en sondering dient opdrachtgever ook een 

funderingsadvies rapport aan te leveren. Dit rapport is noodzakelijk om de 

juiste fundatie methode te kunnen bepalen. Welk type fundering mogen wij 

als uitgangspunt hanteren en dienen wij uit te gaan van enige 

grondverbetering? Zodat iedere aanbieder een gelijk uitgangspunt heeft. 

De sonderingen bijlage H zijn ter informatie voor de opdrachtnemer. Het is 

aan de opdrachtnemer om te bepalen welke fundatiemethode of welk type 

fundering noodzakelijk is.

38 Formulier 1 - UEA formulier Normaliter zijn de volgende onderdelen door opdrachtgever al ingevuld:

 -Deel 1 Gegevens over de aanbestedingsprocedure 

 -Deel 3 Uitsluitingsgronden 

Helaas is dit nog niet gebeurd. Graag het verzoek om deze onderdelen in 

te vullen en de aangepaste UEA opnieuw te uploaden. 

In het herziene formulier zijn deze onderdelen nu ingevuld.

Opmnr. Opmerking heeft betrekking op document Paragraaf Blz.

Stap Datum

Publicatie Vrijdag 1 september 2023 

Indienen vragen nota van inlichtingen 1 Vrijdag 22 september 2023 voor 12:00 uur

Publicatie nota van inlichtingen 1 Dinsdag 3 oktober 2023

Indienen vragen nota van inlichtingen 2 Dinsdag 10 oktober 2023 voor 12:00 uur

Publicatie nota van inlichtingen 2 Maandag 16 oktober 2023

Indienen inschrijvingen Woensdag 1 november voor 12:00 uur

Versturen voorlopige gunningsbeslissing Maandag 13 november 2023

Definitieve gunning Dinsdag 5 december 2023 

2 Vraagspecificatie 4.6 15

3 Bijlage G

4 Bijlage J

De aanleg van verharding en het plaatsen van ca. 100 fietsenrekken is komen te vervallen.

De aanleg van verharding en het plaatsen van ca. 100 fietsenrekken is komen te vervallen.

In deze aanvullende bijlage zijn eisen en voorkeuren ten aanzien van de installaties omschreven.

Opmerking

Gelet op onderstaande opmerkingen en de verzoeken volgens vragen 2 t/m 4 is de planning voor de aanbestedingsprocedure aangepast. Zie hiervoor 

de herziene versie van de aanbestedingsleidraad en de onderstaande planning.

1 Aanbestedingsleidraad 3.2 11


