Nota van

Ref. nr. Onderwerp Bron Vraag Antwoord
‘Lorrectie op eeraere Ker Daar waar I1s vermeia
" Aantoonbare ervaring met de uitvoering van een werk
- in de periode van 5 jaren voorafgaand aan de uiterste datum voor de indiening
van een Inschrijving;
- op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd;
- met een opdrachtwaarde van minimaal €1.000.000,= (ex BTW);
- waarbij Inschrijver als i ijkheid heeft ged
voor het uitvoeren van de aanleg van minimaal 1200m1 betonnen hoofdriolering
met een minimale diameter van 400mm met toepassing van lichtophoogmateriaal
van minimaal 0,5m3/m1 in een woonwijk, waarbij het een werk in een
ettil lig gebied betreft;
- De opdracht dient opgeleverd te zijn."
Dient te worden gelezen
" Aantoonbare ervaring met de uitvoering van een werk
- in de periode van 5 jaren voorafgaand aan de uiterste datum voor de indiening
van een Inschrijving;
- op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd;
Uw eis voor dit project is vrij specifiek, mag gegadigde ook meerdere referenties indienen om het gevraagde aan te kunnen [ ™t ie”"|°p‘:a_cmwalarde van minimaal €1.000.000,= (ex BTW); heeft ged
L. . ) R . |- waarbij Inschrijver als ijkheid hee
tonen? Mogen er ook referenties ingediend worden die qua waarde/omvang boven het gevraagde liggen om de competentie
voor het uitvoeren van de aanleg van minimaal 1000m1 betennen hoofdriolering
als nog aan te tonen. nimale di Jismmi . i h .
. . B . met een minimale diameter van mm in een woonwijk, waarbij het een werk in een
Welke referentie zou eventueel als vergelijkbaar mogen worden ingediend voor het gevraagde onderdeel 1.200 m1 ott lig gebied betreft;
betonriool diameter minimaal 400. Wij hebben diverse referenties, maar veelal met verhouding 1/3 beton 2/3 PVC of waarbij |- pe opdracht dient opgeleverd te zijn."  Het woord [betonnen] behoort niet in de kerncompetentie te blijven
6 Juridisch Kerncompententie de overige gevraagde competenties niet allemaal aantoonbaar zijn. staan. De betreffende maat betreft een kunststof maat.
U vraagt om een betonnen hoofdriolering in combinatie met een zettingsgevoelig gebied. Gezien de aard van het gebied
vragen wij u VI'I.EI’\.deh'Jk om ook 'refel"ent'leprOJec.ten te accepteren waarln'eeln kunststof (z?als PVC) riolering is aangelfzgd Per abuis is het woord "betonnen” in de aanpassing blijven staan. De maat 315 is inderdaad evident een kunststof
en/of de materialisatie van de riolering in het midden te laten. Kunststof is lichter van gewicht dan beton. Kunt u hierin maat en dit is ook zo bedoeld in de aanpassing. Omdat het een evidente verschrijving is, zal er geen verdere
7 Proces aanbestedingsleidraad referentie eis |meegaan? rectificatie volgen anders de aanpassing in deze Nvl.
U combineert twee specifieke referentie-eisen (riolering én lichtophoogmateriaal) in 1 kerncompetentie. Wij vragen u om
deze twee specifieke eisen, in het kader van Gids Proportionaliteit, uit te vragen in 2 separate kerncompetenties. Zodoende  |wij verwijzen naar de van de ker ie zoals d met Nota van inlichtingen deel
8 Contract aanbestedingsleidraad referentie eis |kunnen wij hiervoor 2 separate referentieprojecten aanleveren. 1 0p 26 julijl.
U vraagt om hoofdriolering #400mm. Dit type riolering wordt tegenwoordig minder vaak toegepast in woonwijken als gevolg
van het aanleggen van gescheiden rioleringssystemen met twee afzonderlijke rioolbuizen met een minder grote diameter.  |wij verwijzen naar de van de ker Zzoals d met Nota van inlichtingen deel
9 Proces aanbestedingsleidraad referentie eis |Kunt u daarom de gevraagde diameter naar beneden bijstellen naar bijvoorbeeld $250? 10p 26 julijl.
10 Contract deel 3 81.22.14 lid 02 zeer open asfalt: deze paragraaf laten vervallen, aangezien er geen zoab in het bestek wordt gevraagd antwoord volgt
Opdrachtgever ziet geen reden om af te wijken van de aangegeven 5%. Er zijn meerdere
012601 SROI inzet sroi 5% van de aanneemsom; De bedoeling is heel goed en positief echter in de huidige markt is het al heel |[mogelijkheden om SRol in te zetten, e.e.a. in afstemming met Baanbrekend Drechtsteden.
lastig om personeel te vinden, laat staan personen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Deze paragraaf graag Gezien de looptijd en omvang van het project vindt opdrachtgever het van belang dat het
11 Contract deel 3 aanpassen naar 2% van de loonsom. SRol potentieel ten volle wordt benut.
Gezien de aard van de werkzaamheden welke in het eerste jaar zullen plaatsvinden acht
01.04.02 risicoregeling: kunt u motiveren waarom u de risicoregeling deels NIET van toepassing verklaart, immers het is een 2|opdrachtgever het niet noodzakelijk om de bouwstoffen te indexeren.
12 Contract deel 3 jaar durend werk?




8402 Verkeersmaatregelen: Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het
toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom
werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaargesteld. Het
is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de
opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: ~ *hoe wordt er in
de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken
te zijn volgens de opdrachtgever, directie of wegbeheerder? * Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde

13 Contract bestek in artikel 62,17,03 van de standaard raw bepalingen 2020? antwoord volgt
830010 aanpassen kad stenen, straatpotten etc. u stelt hier incl vervangen beschadigde materialen. Wij kunnen niet bepalen
14 Contract bestek wat er kapot/beschadigd is. Hier graag een stelpost voor opnemen antwoord volgt
15 Contract bestek 86 codrdinatie: kunt u het aantal uren invullen zodat elke inschrijver een gelijk uitgangspunt heeft. antwoord volgt
660020 aanbr ondergrondse container, incl straatwerk, incl stroomvoorziening. Post is niet kostenhomogeen. Post splitsen.
16 Contract bestek Tevens ontbreekt o0.i. bemalingspost antwoord volgt
17 Contract bestek 446120 aanbr dwarsmarkering: invegen met brekerzand. Resultaatsverplichting ontbreekt. antwoord volgt
18 Contract bestek 348340 aanbr. Pvc hulpstuk; keilinlaat: de post boren ontbreekt. antwoord volgt
19 Contract bestek 3454 aanbrengen putranden 79 st, de resultaatsverplichting is 1 st. Ons lijkt dit NIET juist antwoord volgt
341920 Aanbrengen pvc hulpstuk 680 st. in de resultaatsverplichting vraag u 680 st zettingsmof en 680 st kombi kap. Dit is
20 Contract bestek niet kosten homogeen (zettingsmof is vele malen duurder dan kombikap) tevens klopt de hoeveelheid niet (680 + 680 =1360) [antwoord volgt
21 Contract bestek 338010 Graven en aanvullen sleuf: volgens ons kom je 175 m tekort voor de 3 onderliggende posten antwoord volgt
22 Contract bestek 237010 teelgrond verwerken 845 m3. klopt de verwijzing naar post 243020? antwoord volgt
23 Contract bestek 234020 Grond verwerken in plantgat: 2220 m3 levering volgens 243020 dit is maar 740 m3 is dit juist? antwoord volgt
verwijderen straatmeubilair: u stelt hier werkzaamheden uitvoeren i.o.m. HVC: zijn er al afspraken gemaakt? Moet hier
24 Contract bestek fysiek overlegd worden? Graag aparte post hiervoor te toevoegen antwoord volgt
Alleen de Nota van Inlichtingen en gewijzigde inschrijfstaat worden in PDF- verstrekt. Er
25 Contract bestek Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de NvI? wordt op dit moment geen nieuwe versie van het bestek gemaakt.
26 Contract bestek Kunt u een gewijzigd NSX-bestand en/of RSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de NvI? De Nota van inlichtingen wordt in NSX- en PDF gepubliceerd op TenderNed.
27 Uitvoering bestek Kunt u de DWG-tekeningen toevoegen aan de NvI? antwoord volgt
bij G2.1 benoemt aanbestedende dienst: Op welek wijze de inschrijver omgaat met onvoorziene zaken op zowel
organisatorisch (procedures) als technisch vlak. Wat wilt u hiervan in het plan teruglezen. Hoe we omgaan met risico's? hoe
28 Proces inschrijvingleidraad we omgaan met wijzigingen? onze top technische risico met beheersmaatregelen? antwoord volgt
29 Proces inschrijvingleidraad G2.2 Kunt u aangeven wat u verstaat onder het verschil tussen Stakeholders en direct omgeving antwoord volgt
In het bestek bij communicatie en klachten behandeling staan al eisen genoemd waar we moeten voldoen. Wil
30 Inhoud Bestek aanbestedende dienst alleen de meerwaarde teruglezen of ook lezen hoe we de eisen van communicatie SMART uitgewerkt [antwoord volgt
Gezien de aard van de werkzaamheden welke in het eerste jaar zullen plaatsvinden acht
opdrachtgever het niet noodzakelijk om de bouwstoffen te indexeren.
31 Contract 01 04 02 risicoregeling kan de risicoregeling voor de bouwstofgroepen van toepassing worden verklaard gezien de lange loopduur van het project?
in de betreffende posten word een mangat van 600x600mm aangegeven in de afdekplaat van de put, mag dit ook een Overeenkomstig met de LIOR dient er een mangat van 600x600 mm aanwezig te zijn. Rond
32 Contract post 345120 en 345130 standaard rond mangat zijn? is niet akkoord.
33 Contract post 422320 t/m 422380 moeten de te leveren bkk kleurecht zijn? antwoord volgt
34 Contract sroi Kan gezien de krapte op de arbeidsmarkt het percentage van de sroi aangepast worden naar 2% Zie het antwoord bij vraag 11.

Aanvulling/Correctie vanuit de aanbestedende dienst




