Nota van

Ref. nr. Onderwerp Bron Vraag | Antwoord
Gezien de sluitingstermijn voor indienen inschrijvingen in combinatie met 1) de op grond van het ARW2016
De sluiting van vragen voor de nota van inlichtingen staat gepland op 17 augustus. Dit is drie dagen na de bouwvakperiode van deze regio, waarin vrijwel  |vereiste termijn tussen publicatie Nota van inlichtingen en sluitingsdatum indienen inschrijvingen en 2) de
alle aannemers minimaal weken gesloten zijn. Dit stelt ons niet voldoende inde gelegenheid om vragen te formulier betreffende het bestek en de EMVI beoogde startdatum voor uitvoering van het werk is het helaas niet mogelijk om nog een extra inlichtingenronde
1 Proces Selectieleidraad paragraaf 3.4 uitvraag. Kunt u een tweede vragen ronde inlassen in de aanbestedingsprocedure van dit project? in te lassen.
De ingsdatum is door u op 14 ber. Dit geeft ons 4,5 week na de bouwvak om de calculatie en EMVI plannen op te stellen. Dit is
erg krap om van alle leveranciers in de vakantie periode offertes te ontvangen en gedegen onderzoek te doen voor het op te stellen EMVI plan. Kunt u de
2 Proces Selectieleidraad paragraaf 3.4 aanbestedingsdatum met minimaal twee weken uitstellen? Dit is helaas niet mogelijk gezien de beoogde startdatum en benodigde realisatieperiode.
In paragraaf 4.2 van de leidraad stelt u dat de inschrijfprijs voor 70% meetelt in de beoordeling. In paragraaf 4.3 geeft u een weergave van de berekening De tekst "De inschrijfprijs telt voor 70% mee." is abusievelijk vermeld en vervalt. De EMVI wordt bepaald door de
3 Proces Selectieleidraad paragraaf 4.2 van de "vergelijkingsprijs". Dit is tegenstrijdig met de eerder gestelde 70%. Kunt u aangeven wat juist is in het bepalen van de fictieve inschrijfsom? totale inschrijfsom te verminderen met de behaalde kwaliteitswaarde. E.e.a. zoals vermeld in par. 4.2.
Par. 4.2 van de aanbestedingsleidraad: De inschrijfprijs telt voor 70% mee. Onzes inziens kan deze zinsnede worden verwijderd, omdat de economisch
4 Proces Beoordeling van de inschrijving meest voordelige inschrijving wordt bepaald door de inschrijfsom te verminderen met de fictieve waarde van het werkplan. Zie het antwoord bij vraag 3.
Volgens par. 3.4. van de aanbestedingsleidraad wordt de kluis (TenderNed) op 21 september geopend. De inschrijving moet worden ingediend op 14 De datum van 21 in par 3.4 van de aad is niet correct. Daarvoor in de plaats dient te
september. Waarom wordt de kluis pas een week later geopend? Wij stellen voor, mede i.v.m. de vakantieperiode, dat het indienen van de inschrijving tot |worden gelezen 14 september. Gezien de beoogde uitvoeringstermijn blijft deze datum staande en wordt
5 Proces Planning 21 september mag plaatsvinden. vooralsnog niet
Correctie op eerdere aanpassing kerncompetentie. Daar waar is vermeld
" Aantoonbare ervaring met de uitvoering van een werk
- in de periode van 5 jaren voorafgaand aan de uiterste datum voor de indiening
van een Inschrijving;
- op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd;
- met een opdrachtwaarde van minimaal €1.000.000,= (ex BTW);
- waarbij Inschrijver als hoofdaannemer eindverantwoordelijkheid heeft gedragen
voor het uitvoeren van de aanleg van minimaal 1200m1 betonnen hoofdriolering
met een minimale diameter van 400mm met toepassing van lichtophoogmateriaal
van minimaal 0,5m3/m1 in een woonwijk, waarbij het een werk in een
zettingsgevoelig gebied betreft;
- De opdracht dient opgeleverd te zijn."
Dient te worden gelezen
" Aantoonbare ervaring met de uitvoering van een werk
- in de periode van 5 jaren voorafgaand aan de uiterste datum voor de indiening
van een Inschrijving;
- op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd;
- met een opdrachtwaarde van minimaal €1.000.000,= (ex BTW);
- waarbij Inschrijver als hoofdaannemer eindverantwoordelijkheid heeft gedragen
voor het uitvoeren van de aanleg van minimaal 1000m1 betennen hoofdriolering
Uw eis voor dit project is vrij specifiek, mag gegadigde ook meerdere referenties indienen om het gevraagde aan te kunnen tonen? Mogen er ook met een minimale diameter van 315mm in een woonwijk, waarbij het een werk in een
referenties ingediend worden die qua waarde/omvang boven het gevraagde liggen om de competentie als nog aan te tonen. zettingsgevoelig gebied betreft;
Welke referentie zou eventueel als vergelijkbaar mogen worden i voor het 1.200 m1 betonriool diameter minimaal 400. Wij |- De opdracht dient opgeleverd te zijn." Het woord [betonnen] behoort niet in de kerncompetentie te blijven
6 Juridisch Kerncompententie hebben diverse referenties, maar veelal met verhouding 1/3 beton 2/3 PVC of waarbij de overige gevraagde niet allemaal zijn. _ [staan. De betreffende maat betreft een kunststof maat.
U vraagt om een betonnen hoofdriolering in combinatie met een zettingsgevoelig gebied. Gezien de aard van het gebied vragen wij u vriendelijk om ook Per abuis is het woord "betonnen" in de aanpassing blijven staan. De maat 315 is inderdaad evident een kunststof
referentieprojecten te accepteren waarin een kunststof (zoals PVC) riolering is aangelegd en/of de materialisatie van de riolering in het midden te laten. maat en dit is ook zo bedoeld in de aanpassing. Omdat het een evidente verschrijving is, zal er geen verdere
7 Proces aanbestedingsleidraad referentie eis Kunststof is lichter van gewicht dan beton. Kunt u hierin meegaan? rectificatie volgen anders de aanpassing in deze Nvl.
U combineert twee specifieke referentie-eisen (riolering én lit iaal) in 1 ker Wij vragen u om deze twee specifieke eisen, in het | Wij verwijzen naar de van de ker tie zoals gec d met Nota van inlichtingen deel
8 Contract aanbestedingsleidraad referentie eis kader van Gids Proportionaliteit, uit te vragen in 2 separate kerncompetenties. Zodoende kunnen wij hiervoor 2 separate referentieprojecten aanleveren. |1 op 26 juli jl.
U vraagt om hoofdriolering #400mm. Dit type riolering wordt ig minder vaak in als gevolg van het aanleggen van
gescheiden rioleringssystemen met twee afzonderlijke rioolbuizen met een minder grote diameter. Kunt u daarom de gevraagde diameter naar beneden Wij verwijzen naar de van de ker tie zoals d met Nota van inlichtingen deel
9 Proces aanbestedingsleidraad referentie eis bijstellen naar bijvoorbeeld $250? 1op 26julijl.
10 Contract deel 3 81.22.14 1id 02 zeer open asfalt: deze paragraaf laten vervallen, aangezien er geen zoab in het bestek wordt gevraagd Lid 02 vervalt, zie nota
Opdrachtgever ziet geen reden om af te wijken van de aangegeven 5%. Er zijn meerdere
mogelijkheden om SRol in te zetten, e.e.a. in afstemming met Baanbrekend Drechtsteden.
012601 SROI inzet sroi 5% van de aanneemsom; De bedoeling is heel goed en positief echter in de huidige markt is het al heel lastig om personeel te vinden, | Gezien de looptijd en omvang van het project vindt opdrachtgever het van belang dat het
11 Contract deel 3 laat staan personen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Deze paragraaf graag aanpassen naar 2% van de loonsom. SRol potentieel ten volle wordt benut
Gezien de aard van de werkzaamheden welke in het eerste jaar zullen plaatsvinden acht
12 Contract deel 3 01.04.02 risicoregeling: kunt u motiveren waarom u de risicoregeling deels NIET van toepassing verklaart, immers het is een 2 jaar durend werk? opdrachtgever het niet noodzakelijk om de bouwstoffen te indexeren.
8402 Verkeersmaatregelen: Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Alle verkeersmaatregelen dienen overeenkomstig de CROW 96B te worden uitgevoerd. Hoeveelheid is afhankelijk
Deze ver| regelen zijn jk om de ver op en rondom werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan |van de uitvoeringswijze en het faseringsplan van de opdrachtnemer. Indien de door de ON beoogde
en geen verkeer i gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, directie of
geaccepteerd door de opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: ~ *hoe wordt er in de wegbeheerder wordt hierbij het redelijkheid en billijkheids principe gehanteerd. Het bestek wordt niet in lijn
uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde de) ver egelen niet blijken te zijn volgens de opdrachtgever, |gebracht met artikel 62 17 03 van de standaard.
13 Contract bestek directie of wegbeheerder? * Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde in artikel 62,17,03 van de standaard raw i 2020?
Indien er tijdens de uitvoering blijkt dat er kad stenen, potten ect. kapot en/of beschadigd zijn wordt leveringen
830010 aanpassen kad stenen, straatpotten etc. u stelt hier incl vervangen beschadigde materialen. Wij kunnen niet bepalen wat er kapot/beschadigd is. van kapot/beschadigd materiaal verrekend op de stelpost 950010. De aannemer dient zorgvuldig om te gaan met
14 Contract bestek Hier graag een stelpost voor opnemen de kad stenen, straatpotten ect. en deze niet te beschadigen.




15 Contract bestek 86 codrdinatie: kunt u het aantal uren invullen zodat elke inschrijver een gelijk uitgangspunt heeft. Inzet voor coordinatie is afhankelijk van uitvoeringswijze en fasering van de opdrachtnemer.
660020 aanbr ondergrondse container, incl straatwerk, incl stroomvoorziening. Post is niet kostenhomogeen. Post splitsen. Tevens ontbreekt o.i. Alle benoemde werkzaamheden gelden voor iedere aan te brengen ondergrondse container, bemaling conform
16 Contract bestek bemalingspost verwijzing hoofdstuk in bestekspost.
17 Contract bestek 446120 aanbr dwarsmarkering: invegen met brekerzand. Resultaatsverplichting ontbreekt. Conform de standaard paragraaf 83 15 01 lid 01 en 02 is dit een bij behorende verplichting
18 Contract bestek 348340 aanbr. Pvc hulpstuk; keilinlaat: de post boren ontbreekt. Post toegevoegd, zie nota
19 Contract bestek 3454 aanbrengen putranden 79 st, de resultaatsverplichting is 1 st. Ons lijkt dit NIET juist Post gewijzigd, zie nota
341920 Aanbrengen pvc hulpstuk 680 st. in de resultaatsverplichting vraag u 680 st zettingsmof en 680 st kombi kap. Dit is niet kosten homogeen
20 Contract bestek (zettingsmof is vele malen duurder dan tevens klopt de he lheid niet (680 + 680 =1360) Post is 341920 gewijzigd en post 341930 toegevoegd, zie nota
21 Contract bestek 338010 Graven en aanvullen sleuf: volgens ons kom je 175 m tekort voor de 3 onderliggende posten Post gewijzigd, zie nota
22 Contract bestek 237010 teelgrond verwerken 845 m3. klopt de verwijzing naar post 243020? Nee, moet zijn bestekspost 242010, bestekspost gewijzigd zie nota
23 Contract bestek 234020 Grond verwerken in plantgat: 2220 m3 levering volgens 243020 dit is maar 740 m3 is dit juist? Ja, betreft verhouding 2 (klei) :1 (bomengrond) (740 x 3 = 2220m3)
Voor coordinatie (overleg) is een post voorzien in het bestek onder bestekspostnr(s). 860040. Datgene wat bekend
is t.a.v. de afspraken met HVC is verwoord deel 1 08 Fasering, eis is dat "De bereikbaarheid van de ondergrondse
verwijderen straatmeubilair: u stelt hier wer uitvoeren i.o.m. HVC: zijn er al afspraken gemaakt? Moet hier fysiek overlegd worden? Graag afvalcontainers van HVC-groep dienen ten alle tijde te worden besproken en afgestemd met HVC". Geen directe
24 Contract bestek aparte post hiervoor te toevoegen concrete afspraken dit is aan de ON.
Alleen de Nota van Inlichtingen en gewijzigde inschrijfstaat worden in PDF- verstrekt. Er
25 Contract bestek Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de NvI? wordt op dit moment geen nieuwe versie van het bestek gemaakt
26 Contract bestek Kunt u een gewijzigd NSX-bestand en/of RSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de NvI? De Nota van inlichtingen wordt in NSX- en PDF gepubliceerd op TenderNed.
Nee er worden geen DWG tekeningen verstrekt bij de NVI.
27 Uitvoering bestek Kunt u de DW aan de NvI?
Verwacht wordt dat inzichtlijk gemaakt wordt op welke wijze u omgaat een onverwachte of onvoorziene situatie
tijdens de uitvoering. Wat is uw handelswijze, welke stappen worden dan gezet en door wie? Wat doet u om
onverwachte of onvoorziene situaties te voorkomen? U dient breder te denken dan alleen in risico's en
bij G2.1 benoemt aanbestedende dienst: Op welek wijze de inschrijver omgaat met onvoorziene zaken op zowel organisatorisch (procedures) als technisch |beheersmaatregelen. Een ontwerpwijziging of een afwijkende siutatie in de uitvoering ten opzichte van tekening
vlak. Wat wilt u hiervan in het plan teruglezen. Hoe we omgaan met risico's? hoe we omgaan met wijzigingen? onze top technische risico met of (bodem) rapportage kan op technisch vlak ook een onvoorzien zaak zijn.
28 Proces inschrijvingleidraad beheersmaatregelen?
Bedoeld wordt stakeholders in de breedste zin, direct en indirect welke invloed hebben op de werkzaamheden
binnen het werkgebied, met de directe omgeving wordt bedoeld stakeholder(s) buiten het werkgebied maar wel
direct grenzend aan of in de nabijheid van het werkgebied (wijk Vliegeniersbuurt) welke geinformeerd dienen te
29 Proces inschrijvingleidraad G2.2 Kunt u aangeven wat u verstaat onder het verschil tussen Stakeholders en direct omgeving blijven.
In het bestek bij communicatie en klachten behandeling staan al eisen genoemd waar we moeten voldoen. Wil aanbestedende dienst alleen de meerwaarde|Zie eisen benoemd in aanbestedingsleidraad hoofstuk 4,1,2 Kwaliteitscrteria 2 (K2) Hinderbelving en
30 Inhoud Bestek teruglezen of ook lezen hoe we de eisen van communicatie SMART uitgewerkt communicatie.
Gezien de aard van de werkzaamheden welke in het eerste jaar zullen plaatsvinden acht opdrachtgever het niet
31 Contract 01 04 02 risicoregeling kan de risicoregeling voor de bouwstofgroepen van toepassing worden verklaard gezien de lange loopduur van het project? noodzakelijk om de bouwstoffen te indexeren.
32 Contract post 345120 en 345130 in de betreffende posten word een mangat van 600x600mm 8! inde van de put, mag dit ook een standaard rond mangat zijn? Nee, er wordt vanuit de LIOR specifiek gevraagd om een gat 600x600. een rond mangat is niet
33 Contract post 422320 t/m 422380 moeten de te leveren bkk kleurecht zijn? Ja, deel 3 paragraaf 83 16 04 is gewijzigd, zie nota
34 Contract sroi Kan gezien de krapte op de arbeidsmarkt het percentage van de sroi worden naar 2% Zie antwoord op vraag 11

Aanvulling/Correctie vanuit de aanbestedende dienst

Waar in par 3.7.2.3. van de aanbestedingsleidraad is gesteld

&één relevante referentieopdracht in te dienen, welke vergezeld dient te gaan van een tevr idsverklaring van de

ver welke rechtsgeldig is ondertekend."

"Voor deze kerncompetentie dient de Inschrijver minimaal

dient te worden gelezen:

"Voor deze kerncompetentie dient de Inschrijver één relevante referentieopdracht in te dienen, welke vergezeld dient te gaan van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever welke rechtsgeldig is ondertekend." Dus er dient slechts 1 referentieproject te worden aangeleverd.

Waar in par 3.7.2.3. van de aanbestedingsleidraad is gesteld
referentieopdracht(en) aan de hand van de volgende eisen:"
"De Aanbestedende Dienst beoordeelt de referentieopdracht aan de hand van de volgende eisen:"

"De Aanbestedende Dienst beoordeelt de
dient te worden gelezen:




