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Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen
die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze
aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

1. Behandeling vragen en antwoorden............ooouoeeeiiieeiescscse s e s s s s s e seses s e s s e s s s r e reneesennnens 3
2. Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst......... 7
3. Behandeling overige informatie.........cccccociiniiiiiniin 8

Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe doCumeNnten ... ————— 9



1.

Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

1.-1.

Bestek

Mogen wij ervan uit gaan dat bij post 13 t/m 35 alleen het
aanbrengen bij de prijs in dient te zitten en dat de
grondwerkzaamheden, puinfundering,
straatwerkzaamheden enz. enz op de afzonderlijke posten
worden afgerekend.
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Nee, in de aangepaste versie zijn de posten 14 t/m 38
alleen de levering. Grondwerk en uren worden op andere
posten verrekend.

1.-2.

4 AD

De nieuwe opzet lijkt ons wat omslachtiger qua pricing, de
huidige manier is voor een ieder duidelijk, is er een
specifieke reden waarom hier van afgeweken wordt ?

De werkwijze is aangepast. De kosten voor het aanbrengen
zijn gesplitst van de kosten voor de leverantie. Zie 1-1

1.-3.

4 AD

De prijs vraag zoals die er nu ligt is behoorlijk zwart — wit.
De ene vervanging is de andere niet en de prijzen kunnen
derhalve enorm uiteen lopen. Hier zou ofwel de gemeente
dan wel de aanbieder of veel te veel verdienen of er enorm
bij inschieten.

Zie 1-1

1.-4.

4 AD punt 11 en 12

Is dit een prijs per m1? En bij langere lengtes wordt die prijs
dan vermenigvuldigd of ?

We gaan uit van een lengte van 1 tot en met 5 meter.
Grotere lengten worden verrekend.

1.-5.

4 AD punt 13 en 14

Plaatsing per put is ook zeer wisselend, enerzijds de diepte
waarop een put geplaatst dient te worden, de omgeving die
een rol speelt (bomen etc) en het herstellen van een tuin /
perceel. Hoe gaan we dit binnen deze prijsstelling
ondervangen ?

Zie 1-1

1.-6.

4 AD

Bij vervangingen komt er veel afval vrij, puin, wortels etc.
Kan dit bij de gemeentewerf aangeleverd worden en kan
hier een post voor opgenomen worden of moeten we die
scharen onder punt 39 ?

Voor het afvoeren van deze materialen is een aparte post
opgenomen.

1.-7.

4 AD

Het ontwerpen / maken van verkeersplannen en aanvragen
van omleidingen kost veel tijd, kan hier rekening mee
gehouden worden en een post voor komen ?

Ja, de post is toegevoegd.
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naar afrekenen per m1?

1.-8. 4 AD We kunnen geen post vinden voor bronbemaling, iets wat Bronbemaling is zelden nodig. Indien bronbemaling nodig is
zeker in Ederveen (gemeente Ede) veel voor komt. Kunt u kan er een prijsafspraak gemaakt worden met
die invoegen ? opdrachtgever.

1.-9. 4 AD Kan er een post worden opgenomen voor het leveren + Er is een post opgenomen voor leverantie van zand. Het
aanbrengen van zand? Of zien jullie dit onder punt 42 ? aanbrengen verrekenen met post 37.

1.-10. | 4 AD Waarom is er gekozen voor een nieuwe opzet van de De opzet is aangepast. Zie 1-1.
prijslijst in tegenstelling tot de vorige periodes? Oude lijst is
nu beproefd, gaf duidelijkheid en weinig problemen.

1.-11. | 4 AD Kan er een mogelijkheid ingebouwd worden om De opzet is aangepast. Zie 1-1.
werkzaamheden zoals voor aanbrengen hulpstukken per
uur af te rekenen? Voorbeeld in Wekerom hebben we laatst
3 putjes vervangen voor in totaal 9000,00 geen hulpstukken
en geen buis geleverd, andere keren kost een vervanging
maar 700,00. Per hulpstuk af prijzen zorgt dan voor een
onevenredige prijs.

1.-12. |4 AD Hoe wordt er omgegaan met de verschillen in de De opzet is aangepast. Zie 1-1.
hoeveelheid kabels en leidingen per project (en
weesleidingen)?

1.-13. |4 AD Hoe wordt er omgegaan met de verschillen in grondsoort Verschillende grondsoorten gescheiden ontgraven en
per project? aanvullen.

~14. | 4 AD Kan er een post voor bemaling e.d. worden opgenomen? Zie 1-8

1.-15. | 4 AD Hoe wordt er omgegaan met het feit of er wel of geen eis De opzet is aangepast. Zie 1-1.
voorzorg is? Ervaring leert dat er steeds vaker een eis
voorzorgsmaatregel opgelegd wordt dit kost tijd en geld.

1.-16. | 4 AD Hoe wordt er omgegaan met het werk in prive-tuinen zoals De extra uren verrekenen via post 2.
als verwijderen en opnieuw aanplanten van struiken en De te leveren beplanting per geval bepalen en verrekenen
bomen e.d.? Kan hier een post voor worden opgenomen?

1.-17. | 4 AD punt 8 Kan hier ook een subpost opgenomen voor een zwaardere Nee, ervaring leert dat in kleine stukken gezaagd asfalt met
kraan deze is nodig om asfalt te verwijderen uit de sleuven een minigraver opgebroken kan worden.
in de weg?

1.-18. | 4 AD punt11 en 12 Wat is de verwachtte lengte of kan post aangepast worden Zie 1-4
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Post 42 wordt niet aangepast. De inschrijver kan zelf

1.-33. | 4AD U heeft post 42 gewijzigd in opnemen en afvoeren per ton.
Dit is zo niet af te prijzen want er zou bijvoorbeeld per ton inschatten waar hij het puin naartoe brengt en hoever dit
per keer moeten staan. Graag aanpassen. gemiddeld is. Door de post te splitsen in vervoer en

stortkosten wordt de administratie te ingewikkeld.
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1.-34. | 4AD Ook tlet dit bij post 43 met als toevoeging dat de stortkosten | Post 43 is gesplitst in 43A, 43B. 43C en 43D voor
voor puni, PVC en groen aanzienlijk verschillen in respectievelijk puin, kunststof, groenafval en zand. Zie
stortkosten dus graag deze ook aanpassen in per ton per bijlage 4AD Prijsformulier Ontstoppen (huis)aansluitingen
keer en onderscheid maken in de afvoer stromen. Nvl 2.
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2. Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen, tekstsuggesties en tekstvoorstellen en de gegeven antwoorden.

Nr. Artikelnummer Tekstsuggesties/-voorstellen Antwoord
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3. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

3.-1. Nvl 1.0 nr. 1-9 Er is een post opgenomen voor leverantie van zand (post 37). Het aanbrengen verrekenen met post
45.
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr. | Bestandsnaam document | Ter vervanging van (Bestandsnaam document)

Nvil 1.0

B1-1. | |

Nvil 2.0

B1-2. | Bijlage 4AD Prijsformulier Ontstoppen (huis)aansluitingen Nvl 2.xIsx | 20230919 Prijsformulier Ontstoppen huisaansluitingen.xIsx

Ontstoppen (huis)aansluitingen vrijverval riool Nvl Versie: 2.0

Zaaknummer: 1230600002 Datum: 21-09-2023



