
Nummer: Onderwerp: Document, Paragraaf en blz: Vraag: Antwoord:

Algemeen

1 Algemeen

Twee van de drie architecten die wij hebben gevraagd voor participatie zien 

mogelijkheden tot optimalisatie van de samenhang van de ruimtes en 

duurzaamheid. We gaan ervanuit dat de architecten ruimte krijgen om hun 

expertise en ervaring te delen en toe te passen.

Uiteraard staat de opdrachtgever open om voorstellen voor verbetering te 

ontvangen.

Er wordt een bouwteam geformeerd vanaf de fase VO om markt kennis voor de 

ontwikkeling en realisatie in een zo vroeg moegelijk stadium aan te trekken.

In deze fase brengt u echter voor de aangeleverde stukken met bijbehorende vraag 

de aanbieding uit.

2 Algemeen

Zijn er sonderingen en een bodemonderzoek van de locatie beschikbaar? 

Eventueel historische van de bouw van 2010.

Ja, de historische gegevens uit 2010, voor zover nog aanwezig, zullen via het 

portaal ter beschikking worden gesteld. Zie de downloadbare stukken Bijlage 6A.

3 Algemeen

Het indienen van de omgevingsvergunning zal vermoedelijk door de Stichting (de 

school) moeten gebeuren. Als aannemer kunnen wij verantwoordelijk zijn voor 

het technische compleet en goed indienen van deze vergunning, maar het 

juridisch luik en de lengte van de procedure zal altijd de verantwoordelijkheid van 

de School moeten blijven. Het proces van welstand en het proces van afwijkingen 

bestemmingsplan zijn door ons lastig in te schatten. Graag willen we onze 

verantwoordelijkheid voor de omgevingsvergunning dan ook beperken tot de 

verantwoordelijkheid voor het aanleveren van een technische compleet dossier. 

Dit is voor ons een acceptabele werkwijze waarbij het halen van planningen echter 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het bouwteam. Uiteraard zal de 

tenaamstelling van de omgevingsvergunning op naam van de school/stichting 

komen. 

4 Planning

Wordt het totale bouwproces meegenomen in de beoordeling van de planning? 

Dit ter voorkoming van bv langdurige bouw van de sporthal. Wij stellen voor dat 

de beoordeling van de fictieve korting gebeurd op start grondwerk hoofdgebouw 

en sporthal gereed dus totale project. (Dit is dus inclusief de sloop van de 

resterende gebouwen enz).

Er wordt voor gekozen op de planning op de de bouwperiode van het 

schoolgebouw te beoordelen ZONDER de bouwperiode van de sporthal. Dit ivm 

gebruik van 3 gebouwdelen die in de bedrijfsvoering nodig blijven.

Uw voorstel wordt dus niet overgenomen.

Zie ook het antwoord op vraag 18.

5 Algemeen

Er wordt alleen gevraagd naar de kosten voor de architect. We nemen aan dat 

onder onze verantwoordelijkheid en kosten niet allen de architect maar ook, 

installatie advies, duurzaamheidsadvies, bouwfysica, MJOP valt. De constructeur 

werkt onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de stichting en dat is 

Krekon. Wij stellen voor dat Out of pocket kosten, zoals bv sonderingen, 

bodemonderzoek, en andere onderzoeken die nodig zijn voor het ontwerp 

definitief te krijgen door de stichting betaalt worden. Ons lijkt het logisch dat deze 

laatste groep nu niet in kosten meegenomen. Dit betekent dat ons team bestaat 

uit Hoofdaannemer met in onderaannemering: Architect, Installatie advies, 

Duurzaamheid, Bouwfysica en MJOP. Al de rest is voor rekening van de Stichting. 

Correct. Opdrachtgever wenst slechts invloed te hebben op de architectenkeuze. 

De constructeur is al aangetrokken. Alle overige kosten wil opdrachtgever door 

aannemer laten opnemen.

Zie tevens PvE paragraaf 1.3.

Graag de overige ontwikkelingskosten en de out-of pocket kosten meenemen in 

uw aanbieding.                  

Slechts de legeskosten worden rechtsreeks door opdrachtgever betaald.                                                                                                                                                                                                        

6

Definitie Derden: Hier wordt gesteld dat we enkel beroep mogen doen op derden 

voor financiele draagkracht. Wij willen graag beroep doen op derden voor 

technische know how en daarmee referenties. Deze derden zal ook effectief een 

onderdeel van ons team zijn. Onze vraag daarom: Mogen wij beroep op derden 

doen voor expertise, mits deze natuurlijk ook effectief ingezet worden.

Als deze partij behoort tot "de integrale partij" zoals gedefinieerd gaan we hiermee 

akkoord.

Nota van inlichtingen



7

Kunt u ons een definitie bezorgen wat er in de bouwkosten moet zitten en wat er 

in de Fit out zit, we denken bv aan Lockers, Tribune, Keuken, Pantry's, 

schoolborden, enz enz. 

Alle vaste opstellingen (oa theater) behoren in de bouwkosten te zitten. Alle losse 

meubilair behoren hier niet toe.

8

Wij kunnen als zelfstandige vestiging niet voldoen aan de gevraagde solvaibileits 

en liquiditeitsratio's. Ons moeder concern voldoet hier ruim aan en geeft ook een 

garantstelling voor onze vestiging. Is dit voor u akkoord dat we de gevraagde 

ratio's invullen zoals ze zijn en complemtenteren met een kopie van de 

garantstelling. Zodanig dat u de zekerheid heeft dat wij over voldoende financiele 

middelen beschikken. 

Zie begrippenlijst selectieleidraad pagina 6. Definitie derde partij

Zie tevens paragraaf 3.7 van deze selectieleidraad.

Onder de daar opgenomen voorwaarden en definitie 

9
Is het toegestaan dat bv een architectburo door meerder kandidaten wordt 

voorgedragen?

Nee

10 Algemeen

Het is onduidelijk hoeveel terrein er moet worden aangepast. Is het mogelijk een 

tekening te krijgen met een demarcatie tot waar dit aangepast moet worden en 

een beschrijving van de ambitie? B.v. functie speelplaats? Enz. Het gebruik van 

een landschapsarchitect? 

Op dit moment dient men rekening te houden met een 6500m2 bestrating. Een 

speelplaats is voor een middelbare school niet nodig. Er hoeft geen gebruik van 

een landschapsarchitect te worden gemaakt.

11 flexlokalen Ruimtelijk programma van eisen M3V div blz
gesproken wordt over flexlokalen, betreft dit de stippellijnen? Dat is correct, hier worden schuifwanden bedacht. Aantallen dienen in nader 

overleg te worden vastgesteld.

12 bouwplaats tekening begane grond

mogen tijdens de bouwfase delen van het sportveld gebruikt worden als 

bouwplaats?

Ja, het sportveld dient echter weer is goede staat te worden opgeleverd. Bij 

voorkeur blijft één helft van het sportveld beschikbaar voor sportonderwijs.

13 theater tekening begane grond/1e verdieping
dient er binneninrichting opgenomen te worden in deze ruimte (tribunes e.d.)? Ja



Nummer: Onderwerp: Document, Paragraaf en blz: Vraag: Antwoord:

Selectieleidraad

14 Gunning Selectieleidraad, par. 1.1, blz. 4 / par. 3.3, blz. 16

Er wordt gesproken over een gunning in de gunningsfase. Klopt het dat in de 

selectiefase volgens de Selectieleidraad direct de bouwteampartner geselecteerd 

met welke de bouwteamovereenkomst wordt aangegaan en te zijner tijd de 

aannemingsovereenkomst? 

Ja, de geselecteerde partij wordt meteen gecontracteerd middels een 

bouwteamovereenkomst. De bouwteamovereenkomst wordt omgezet in een 

aannemingsovereenkomst onder voorbehoud van de genoemde voorwaarden.

15 Derde partij Selectieleidraad, par. 1.3, blz. 6 / par. 3.7, blz. 20 en 21

Wordt een partij die onderdeel uitmaakt van de Integrale partij ook als een Derde 

partij aangemerkt en kan als zodanig een beroep op die partij gedaan worden om 

te voldoen aan de minimumeisen, geschiktheidseisen en (kern)competenties? 

Graag ontvangen we verduidelijking op dit punt.

zie antwoord op vraag 6

16 Stellen van vragen / Aansprakelijkheid
Selectieleidraad, par. 1.5, blz. 9 / par. 3.4, blz. 17 / par. 3.5, 

blz. 18

Graag zien we een mogelijkheid voor een 2e vragenronde met bijbehorende Nota 

van Inlichtingen. Is dit, gelet op voorgaande vraag, mogelijk op 12 september 

2023?

Wij gaan hiermee akkoord, uiterste inlevertermijn voor vragen "2de vragenronde" 

6 september indienen voor 12.00U. Beantwoording van deze vragen 13 september.  

Uiterste datum voor inschrijving blijft gehandhaafd op 19 september 12.00U

17 Voorlopig Ontwerp Selectieleidraad, par. 2.1.2, blz. 11

In hoeverre is het op basis van het RPvE door Krekon opgesteld PvE en Voorlopig 

Ontwerp reeds getoets door bevoegd gezag / gemeente Goes en andere 

instanties, zoals Welstand, Stedebouwkundige en Planologie?

Gemeente Goes op alle fronten geïnformeerd. Medewerkers van gemeente Goes 

nemen deel aan de ontwikkelvergaderingen. Meerdere disciplines (o.a. verkeer / 

stedebouw/ financieen / archeologie) zijn al actief aangehaakt. Er is een 

projectleider aangesteld vanuit de gemeente. Een beleidsmedewerker en een 

senior bouwkundige vanuit gemeente Goes beoordelen mede in inschrijvingen.

18 Alternatieven Selectieleidraad § 2.1.2

"Vanuit het RPvE, opgesteld door M3V, zijn de plattegronden ontwikkeld die de 

basis vormen voor de verdere uitwerking van het schoolgebouw incl. gymzalen. 

Het PvE, Programma van Eisen Vervangende nieuwbouw Ostrea Lyceum , 

(Hoofddocument 2) is hierop van toepassing."

a. Dienen Inschrijvers voor het vaststellen van de aanbieding uit te gaan van de 

vastgestelde hoofddocumenten inclusief bijlagen (1 tot en met 10)? (met name 

plattegronden en hoofdmassa), zodat Opdrachtgever appels met appels kan 

vergelijken in de beoordeling van de prijs.

b. Mogen wij ervan uitgaan dat Opdrachtgever geen 

alternatieven/optimalisaties/geoptimaliseerd ontwerp wenst te ontvangen?

b. Indien wel, graag uw uitgebreide toelichting hoe Opdrachtgever hier in de 

beoordeling mee omgaat?

Correct, op dit moment dient de inschrijving op basis van de beschikbare stukken 

te worden gedaan om "appels met appels"te vergelijken. 

Slechts één alternatieve werkwijze ivm sloop en bouw sporthal kan in ogenschouw 

worden genomen. Te weten: één alternatief voor sloop en tijdelijke huisvesting 

welke niet prijsopdrijvend is. Zie paragraaf 3.5 van het PvE.

De planning zal worden beoordeeld op "gereedkomen schoolgebouw", m.a.w. 

gereedkomen sporthal wordt niet als ijkpunt meegewogen.

Optimalisatie zal plaatsvinden in het bouwteam waarvan de geselecteerde deel 

vanuit maakt.



19 Taakstellend budget Selectieleidraad, par. 2.1.3, 2e bullit, blz. 11

Wat wordt met het door de hoofdaannemer te selecteren en aan te bieden 

systeem bedoeld?

Het bouwsysteem bestaat uit alle onderdelen en materialen die een constructieve 

en scheidende functie hebben en mede tot doel hebben om het gebouw wind- en 

waterdicht te maken inclusief installaties. Het complete gebouw dus inclusief 

ontwerpwerkzaamheden. 

20 zin loopt niet door Selectieleidraad, Pagina 12, §2.2.,

 Regel 8: De zin loopt niet door: ‘Dit taakstellend budget wordt’. Graag horen we 

van u wat hier had moeten volgen.

Het taakstellend budget is de budgetgarantie. Maw het taakstellend budget is de 

totale offerte prijs (tot exploitatiefase) van de geselecteerde partij.

21 Taakstellend budget Selectieleidraad, par. 2.2, blz. 12

Wat is of wat wordt, met verwijzing naar par. 2.1.3, bedoelde met het taakstellend 

budget? Is de in par. 2.1.3. genoemde elementenbegroting of de geraamde 

referentieprijs volgens par. 4.2.2 beschikbaar voor de inschrijvers?

Het offertebedrag waarop de geselecteerde de opdracht gegund krijgt is het 

taakstellend budget. Dus niet de geraamde referentieprijs. Wellicht kan het 

goedkoper. Opdrachtgever wenst dus profijt te hebben van enige marktwerking.

22 Doorgaande bedrijfsvoeing? Selectieleidraad, Pagina 14, punt 11. 

Kunt u bevestigen dat de niet gesloopte gebouwdelen van de school tijdens de 

uitvoeringswerkzaamheden niet in gebruik zijn.

Nee, die zijn juist wel in gebruikt. U kunt op dit onderdeel dus één variant 

bedenken, zie tevens het antwoord op vraag nummer 18.

23 Ontwerpverantwoordelijkheid Selectieleidraad, par. 2.3.1, blz. 13

Kunnen we voor de werkzaamheden van het bouwteam incl. KREKON tijdens de 

ontwerpfase een specifieke demarcatie van de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden ontvangen? Op basis van het gestelde in deze paragraaf is het ons 

nog niet geheel duidelijk. Bijvoorbeeld bij wie en met welke vrijheid de keuze van 

bouwsysteem en hoofddraagconstructie ligt.

Het hoofddraagsysteem zit in uw aanbieding. Dat beschrijft u reeds in uw 

indiening. Uw keuze voor de toepassing van materialen constructief, bouwkundig 

en anders van zin heeft grote invloed op de duurzaamheidsscores. Aangezien de 

geselecteerde dit heeft aangeboden, wordt dat in bouwteamverband uitgewerkt. 

Er is dus in dit stadium volledige keuzevrijheid.

Zie tevens vraag 5 en 54

24 Exploitatie Selectieleidraad § 2.3.1

"het aan te bieden en te ontwerpen bouwsysteem inclusief de uitwerking daarvan 

in alle fasen vanaf VO tot en met uitvoering en exploitatie."

Kunt u nader toelichten wat de verwachtingen ten aanzien van de opdrachtnemer 

zijn ten aanzien van de exploitatie?

Voor de exploiatatiefase biedt u de kosten voor onderhoud aan. Dit betreft de 

bouwkundige en installatietechnische onderhoudskosten. De opdrachtgever wenst 

graag de bouwende partij als onderhoudspartner aan zich te binden. Zoals 

uitgelegd geeft dit ook garanties op de gebouwde basiskwaliteit van het gebouw 

en de installaties.

25 UEA Architecten/derde Selectieleidraad, Pagina 15, §2.4

U vraagt gegadigden drie architecten voor te stellen. Wenst u van deze partijen 

tevens een UEA te ontvangen? In zo’n geval zou ook een derden verklaring 

gevraagd worden, terwijl van twee van de drie partijen afscheid genomen wordt bij 

gunning. Hoe ziet u dit?

Wij wensen deze te ontvangen van de uiteindelijk te kiezen architect. Het is 

verstandig deze in deze fase al op te vragen van alle, door u aan te dragen, 

architecten. In deze fase hoeft deze niet ingeleverd te worden.

26
Technische bekwaamheid Bouwkundig 

aannemer
Selectieleidraad, par. 3.12, blz. 24 / par. 4.4, 2e bullit, blz. 33

Begrijpen wij het goed dat de genoemde minimale omvang van 7.000 m2 geldt 

voor één van de minimaal 2 referentieprojecten danwel voor één van de 

kerncompetenties? NB. Bij de referenties installatietechnisch (onder)aannemer en 

óók in par. 4.4 wordt gesproken over schoolgebouw, referentieproject, 

nieuwbouw(school)project (enkelvoud)

Correct, dit dient ook scholen te zijn ipv school. Ook van de installatietechnische 

partij ontvangen wij graag minimaal 2, maximaal 3 referenties van een 

schoolgebouw. (Slecht voor de architecten geldt: minimaal 2, maximaal 3 

schoolgebouwen met een minimale omvang van 3500m2)

27
Technische bekwaamheid 

Installatietechnisch (onder)aannemer
Selectieleidraad, par. 3.12, blz. 25 / par. 4.4, 2e bullit, blz. 33

Begrijpen wij het goed dat de genoemde minimale omvang van 7.000 m2 geldt 

voor één van de minimaal 2 referentieprojecten danwel voor één van de 

kerncompetenties? Bij de referenties in par. 4.4 wordt óók gesproken over 

schoolgebouw, referentieproject, nieuwbouw(school)project (enkelvoud). Daarbij 

geldt dat het aantonen van ervaring met (B)ENG en Frisse Scholen Klasse B 

gekoppeld is aan de daarvoor geldende richtlijnen, ongeacht de omvang van het 

(onderwijs)gebouw. Kan in die zin de eis van een minimale omvang achterwege 

blijven?

Zie antwoord op vraag 26, hiervoor. Wij kunnen de eis voor de minimale omvang 

voor de referentieprojecten naar beneden bijstellen en accepteren van aannemer 

en installatietechnische (onder)aannemer:

a. 1 schoolproject van minimaal 7000m2

b. 2 schoolprojecten van minimaal 5000m2

Kleinere projecten voldoen niet als referentieproject.

c. de eisen van de referentieprojecten van de architecten blijven ongewijzigd.



28 Selectieleidraad

Voor de installatietechnisch adviseur / aannemer. We snappen dat de drie 

kerncompetenties aanwezig moeten zijn in het team en bij de installateur. Door 

het stellen van de 7000 m2 school wordt het wel heel expliciet en beperken we 

groep kandidaat installateurs zeer sterk. We zouden daarom willen voorstellen dat 

de drie kerncompetenties met een willekeurig gebouw mogen worden 

aangetoond, waarbij minstens 1 van de drie projecten meer dan 7000 m2 is. 

Waarbij minimaal 1 van de drie projecten een Frisse school Klasse B. Het gaat er 

uiteindelijk om dat de onderaannemer voldoende ervaring heeft en in staat is 

deze omvang van opdracht te doen. Het zou zonde zijn als we ver buiten de 

provincie een installatiepartner moeten zoeken, terwijl er in Zeeland en dicht 

daarbuiten ook goede partijen zijn die dit kunnen.

Zie antwoord  op vraag 26 en 27 hiervoor

29

Er wordt gevraagd naar een UPGRADE van de koelinstallatie van het bestaande 

deel uit 2010.  Graag meer info wat hier verwacht wordt? Of een stelpost 

voorschrijven.

Er ontbreek in zijn geheel een koelinstallatie. In de offerte een ontwerp voor een 

autonome koelinstallatie voor dit gebouwdeel opnemen.

30 Technische bekwaamheid 
Selectieleidraad, par. 3.12, blz. 24, 25 / par. 4.4, 1e bullit, 

blz. 33

Volstaat ook een proces-verbaal van oplevering? De aanvraag van een 

tevredenheidsverklaring is door de achterliggende vakantieperiode nog in 

behandeling. Wij kunnen bij het proces-verbaal van oplevering de 

contactgegevens voegen, zodat de tevredenheid door de aanbestedende dienst 

gecontroleerd kan worden.

Er dienen minimaal 2 maximaal 3 tevredenheidsverklaringen per discipline te 

komen. Wij accepteren dat één van de 6 a 9 tevredenheidsverklaringen hiervan 

een proces-verbaal van oplevering is met contactgegevens van de betreffende 

klant.

31 Technische bekwaamheid Architecten Selectieleidraad, par. 3.12, blz. 25 / par. 4.4, 2e bullit, blz. 33

Begrijpen wij het goed dat de genoemde minimale omvang van 3.500 m2 geldt 

voor één van de minimaal 2 of meer referentieprojecten danwel voor één van de 

kerncompetenties? NB. Er wordt hier en óók in par. 4.4 gesproken over 

schoolgebouw, referentieproject, nieuwbouw(school)project (enkelvoud)

zie antwoord op vraag 26 en 27, hiervoor.

32

Elke in te dienen referentie van de architect (onderaannemer) dient te voldoen 

aan de volgende eisen: Minimaal 2, Maximaal 3 x Nieuwbouw/ Nieuwbouw aan 

bestaande bouw + Schoolgebouw met een minimale omvang van 3500 m2 bvo + 

Het gebouw dient te zijn opgeleverd in de afgelopen vier (4) jaar. We gaan ervan 

uit dat u bedoelt dat één van de referenties van de architect een schoolgebouw 

dient te zijn, niet alle referenties. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, dan selecteert u 

wel erg stevig op specifieke ervaring schoolgebouwen, te weten een referentie 

schoolgebouw in bouwteam.

zie antwoord op vraag 26 en 27, hiervoor.

33 Selectieleidraad

Mag de architect ook 2 referenties afgeven van meer dan 3500 m2 waarvan 

minimaal 1 schoolgebouw. Zeker indien het antwoord op vraag 14 Nee is wordt 

het aantal geschikte architecten wel beperkt. 

zie antwoord op vraag 26 en 27, hiervoor.

35
Technische bekwaamheid 

Installatietechnisch (onder)aannemer
Selectieleidraad, par. 3.12, blz. 25

Er wordt gevraagd om een referentieproject Nieuwbouw / Nieuwbouw aan 

bestaande bouw met aanpassing upgrading van reeds aanwezige installatie. 

Onderwijsinstellingen kiezen er vaak voor om de installaties compleet te 

vernieuwen, vanwege hoge klimaateisen die niet bereikt kunnen worden met 

bestaande installaties. Kunt u ook akkoord gaan met een referentieproject met 

totaalrenovatie bestaand casco en nieuwe installaties? 

Ja

36
Geschiktheidseis Financieel economische 

draagkracht
Selectieleidraad, pagina 24,  §3.12

U vraagt bij de geschiktheidseis ‘financieel economische draagkracht’ om de 

bedrijfsgegevens m.b.t. liquiditeit en solvabiliteit over de afgelopen twee jaar en een 

prognose voor 2023. 

1.	Formulier C strookt niet met deze uitvraag. Hier wordt gevraagd om de cijfers 

van 2019, 2020 en 2021. 

2.	Als beursgenoteerd bedrijf kunnen en mogen we niets zeggen over de 

prognoses van een lopend of volgend boekjaar. Wel kunnen we de 

accountantsverklaringen over 2022, 2021 en 2020 overleggen. Gaat u hiermee 

akkoord?

Wij wensen idd de jaarcijfer van de jaren 2021 en 2022 te zien. Een forecast voor 

2023 zien wij graag ivm met de teruglopende markt. Maw, wij willen in zee gaan 

met een aannemer die er in 2024 nog steeds gezond voorstaat, daarin geven ons 

de forcastcijfers van 2023 een beter beeld. Wij zouden accoord kunnen gaan met 

de 1/2-jaarcijfers van 2023. Het formulier C is idd een voorbeeld en zullen wij 

volledigheidshalve updaten.



39 Prijs Selectieleidraad, par. 3.3, blz. 16, 1e punt

Welk aanmeldingsformulier (Formulier A) bij de Gunningsleidraad (?) wordt 

bedoeld?

Het te downloaden Formulier A met de naam aanmeldingsformulier, 3de 

document.

40 Formulier A Selectieleidraad § 3.3

Ten aanzien van de 'prijs' wordt verwezen naar Formulier A. Formulier A betreft 

het Aanmeldingsformulier, hier wordt niet nader gesproken over een opgave van 

de staartkosten en elementen. 

Mogen wij ervan uitgaan dat u hiermee de opzet uit 'Bijlage 10: Handreiking 

Indieningsstukken' bedoeld?

Correct

41 Planning Selectieleidraad, par. 3.4, blz. 17 / par. 3.6, blz. 18

Gelet op de vraagstelling en de omvang en inhoud van de in te dienen Inschrijving 

is de datum uiterste termijn voor Aanmelding niet realistisch. Dit mede gelet op 

de nu achterliggend periode van 3 weken bouwvakvakantie. Kan de uiterste 

termijn voor Aanmelding uitgesteld worden naar 10 oktober 2023?

Nee

42 indiening hoofdleidraad 3.4 planning blz 18
is het mogelijk twee weken extra tijd te krijgen voor de indiening ivm omvang 

indiening?

Nee

43 Bankgarantie Selectieleidraad § 3.7

"Indien door de gegadigde, voor de financiële selectiecriteria, een beroep gedaan 

wordt op de Holding (de derde) , is deze holding financieel verantwoordelijk voor 

de juiste uitvoering van de opdracht. In dit geval dient een holding-, dan wel een 

Concerngarantie te worden afgegeven."

a. Mogen wij ervan uitgaan dat bij het aanleveren van de Concerngarantie de 

gevraagde bankgarantie komt te vervallen?

b. Indien nee, graag uw toelichting op deze dubbele zekerheidsstelling.

Nee, een concerngarantie en een bankgarantie hebben geen gelijk waarde. De 

bankgarantie wordt op een derde rekening gestort een concern garantie niet. Zie 

tevens paragraaf 4.2.4 van de selectieleidraad.

42 Financieel Economische draagkracht Selectieleidraad § 3.12

"Liduiditeit en solvabiliteit"

De omschrijving op pagina 24 van het gevraagde ten aanzien van liquiditeit en 

solvabiliteit komt niet overeen met het bijgevoegde formulier C 'Model liquiditeit'. 

Mogen wij ervan uitgaan dat formulier C leidend is?

In de selectieleidraad staat de eis tav solvabiliteit en liquiditeit. Formulier C geeft 

de correcte berekeningswijze. 

Zie verder het antwoord op vraag 36.

38
Geschiktheidseis Technische 

bekwaamheid bouw
Selectieleidraad, pagina 24,  §3.12

Bij de geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid bouw van zowel de 

bouwkundig als de installatietechnisch aannemer hebben we een aantal vragen: 

1.	U beperkt de referenties tot oplevering of in uitvoering te zijn in de afgelopen 

vier jaar. Bij werken is het gebruikelijk hier een termijn van vijf jaar voor de nemen. 

Kunt u aangeven waarom u hier voor vier jaar kiest? We verzoeken u de termijn uit 

te breiden tot de gebruikelijke vijf jaar.

2.	Bij kerncompetentie 1 beperkt u voor zowel de bouwkundig als de 

installatietechnisch aannemer de onderwijsgebouwen tot primair of voortgezet 

onderwijs. We verzoeken u dit uit te breiden tot alle onderwijsgebouwen. 

3.	Bij kerncompetentie 3 vraag u bij zowel de bouwkundig als installatietechnisch 

aannemer om ervaring met werken in een bouwteam voor de ontwerpfase (bij de 

installateur zelfs vanaf VO) voor de realisatie van een utiliteitsgebouw. Het is onze 

ervaring dat een prject waarbij de aannemer vanaf VO betrokken is bij het ontwerp 

en realisatie uitgevoerd wordt onder een UAVgc contract. Staat u om die reden toe 

dat een referentie onder de contractvorm Engineer & Build of Design & Build 

gerealiseerd is? Bij die laatste contractvorm is gegadigde immers ook met diverse 

partijen vanaf een heel vroeg stadium betrokken in de ontwerpfase. 

4.	De referenties van zowel de bouwkundig als installatietechnische aannemer 

vallen onder de verplichte uitsluitingsgronden. Dat betekent: een referentie moet 

voldoen aan de gestelde eisen. Toch hangt u er een score van 0-10 punten aan en 

worden ze gebruikt als doorselectietool. Graag ontvangen we van u een nadere 

specificatie ten aanzien van de beoordelingscriteria zodat we weten wat beoordeeld 

wordt bij de doorselectie.

Het verzoek om uit te breiden naar 5 jaar nemen wij niet over. De projecten dienen 

dus de laatste 4 jaar gerealiseerd te zijn.

Wij accepteren het dat Alle onderwijsgebouwen als referentie worden opgevoerd, 

zie verder antwoorden op vraag 26 en 27.

Ja als een project onder een UAVgc contract is gerealiseerd accepteren wij dat als 

referentie.

De doorselectie is slechts nodig is het geval dat na beoordeling twee aannemers op 

exact het zelfde bedrag uitkomen in hun aanbieding.

Zie verder de antwoorden op vraag 44 en 52

Wij bedoelen inderdaad 3 referenties om de kerncompetenties aan te tonen. Zie 

formulier D. U dient echter wel alle kerncompetenties per discipline aan te tonen.

37 Aantal referenties Selectieleidraad, pagina 24,  §3.12

U vraagt bij de geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid bouw van 

zowel de bouwkundig als de installatietechnisch aannemer minimaal 2, maximaal 3 

referenties. Kunt u bevestigen dat u bedoelt maximaal drie referenties voor de drie 

kerncompetenties en niet: maximaal drie referenties per kerncompetentie.



44 beoordeling Selectieleidraad § 3.12

"De kerncompetenties van de hoofdaannemer en van de installatietechnisch 

(onderaannemer) worden van een score van 0 tot 10 voorzien."

Hoe vindt de beoordeling van de referenties plaats, met andere woorden waar 

worden de referenties op beoordeeld?

a. de omvang van de school

b. het type installatie (is deze hetzelfde of toont deze sterke overeenkomsten zoals 

nu wordt aangeboden)

c. klanttevredenheid

d. mate van innovativiteit

e. milieuaspecten 

45 Selectiecriteria en te behalen punten Selectieleidraad § 3.3.(4)

In de opsomming van par. 3.3 staat opgenomen: "Bouwkundige 

onderhoudskosten"

Wenst u enkel het bouwkundig onderhoud, of tevens het installatietechnische 

onderhoud voor 10+5+5 jaar?

Ook de installatietechnische kosten.



46 beoordeling prijs Selectieleidraad § 4.1

"De opdrachtgever heeft een elementenbegroting laten opstellen waarbij alle 

sloop-, bouwkundige, installatietechnische werkzaamheden met bijbehorende 

activiteiten als ontwerpwerkzaamheden, behorende bij de werkzaamheden van de 

aannemer zijn opgenomen. ... Het door de hoofdaannemer te selecteren en aan te 

bieden bouwsysteem zal binnen deze randvoorwaarden moeten passen. Deze 

prijs wordt als referentieprijs (RP=100%) gebruikt voor de beoordeling van de, 

door aannemers, ingediende aanbiedingen."

Bij een afwijking van 10% boven of onder de RP wordt de aanbieding als 

onrealistisch beoordeeld. Het bouwsysteem heeft echter sterke invloed op de 

hoogte van het aanbieding. Het is Inschrijver derhalve volledig onduidelijk hoe 

appels met appels worden vergeleken bij de beoordeling van de prijs aan de hand 

van een voor Inschrijver onbekende Referentieprijs. 

a. Bent u bereid om de opgestelde elementenbegroting met de Referentieprijs aan 

Inschrijvers te delen?

b. Indien nee, waarom kiest Opdrachtgever ervoor om deze niet inzichtelijk te 

maken voor inschrijvers?

c. Hoe zorgt Opdrachtgever ervoor dat appels met appels worden vergeleken 

tijdens de beoordeling van de prijs?

De mogelijkheden om de eisen uit het PvE te halen kunnen op zeer veel manieren 

worden gerealiseerd. Opdrachtgever wenst marktkennis aan te trekken op welke 

wijze dit gerealiseerd kan worden. Dit betekend dat spreiding in prijs groot kan 

zijn. Daarnaast heeft opdrachtgever te maken met een bekostigingsstelsel. 

In deze complexe situatie wenst opdrachtgever de beste prijs-kwaliteits aanbieding 

uit de markt te halen. Een bandbreedte van 20% wordt geaccepteerd. 

a. Nee, zie tevens paragraaf 4.1 van de selectieleidraad.

b. De ervaring leert dat er dan op deze prijs wordt geengineerd. Dit hoeft niet het 

beste gebouw/[product op te leveren, tegen de beste prijs.

Deze benadering garandeert dat er ook oog is voor betere kwaliteit waar 

opdrachtgever, binnen haar mogelijkheden, bereid is om voor te betalen.

c. Zie antwoord op vraag 18

d. Opdrachtgever zoekt niet wat gebouwd kan worden voor een bepaald budget 

maar naar wat kost een gebouw met de kwaliteiten zoals beschreven en is dit 

financieel passend?

47 Onduidelijke tekst Selectieleidraad, pagina 28, § 4.1.3.
We lezen in de tweede alinea: De planning wordt beoordeeld op de bouwtijd van 

het hoofdonderwijsgebouw exclusief. Exclusief wat?

Exclusief de bouw van de sporthal, zie tevns het antwoord op vraag 18

48 beoordeling planning Selectieleidraad § 4.1.3

"Planning, overschrijding van een wensplanning levert een fictieve “boete” op van 

€ 20.000,- euro per kalenderweek."

De genoemde wensplanning is niet verstrekt aan Inschrijvers. Kunt u deze als nog 

verstrekken?

Zo kort mogelijk ivm de bedrijfsvoering, verder geheel afhankelijk van de wijze van 

bouwen, door u aan te bieden.

49 beoordeling planning Selectieleidraad § 4.1.3

"Beoordeling van de af te geven planning in relatie tot het aan te bieden 

bouwsysteem."

Hoe wordt in de beoordeling van de planning rekening gehouden met het 

aangeboden bouwsysteem?

U biedt  binnen de randvoorwaarden en eisen een systeem aan waar uw planning 

bij hoort. Deze planning is dus een afgeleide en afhankelijke van uw eigen 

aanbieding.



50 Selectieleidraad 4.2.3

Voor het bepalen van de selectie wordt de term Referentieprijs gebruikt. Graag 

ontvangen we deze prijs. Dit mede om bv te beoordelen hoeveel geld er ter 

beschikking is voor de duurzaamheidsambities. 

Zie antwoord op vraag 46, de referentieprijs wordt niet bekend gemaakt.

51 4.2.3

Graag ontvangen we een definitie wat er in de referentieprijs moet zitten. 

Ontwerpkosten, bouwkosten, mjop (meerjarig onderhoudsplan), …...

In de refentieprijs zitten alle kosten voor ontwerp, bouw en realisatie.

In de referentieprijs zitten NIET de kosten voor het 20-jarige onderhoud van 

gebouw en installaties

52 beoordeling criteria 5 t/m 10 Selectieleidraad § 4.2.5

De selectiecriteria 5 t/m 10 worden beoordeeld aan de hand van 'onvoldoende, 

matig, voldoende, goed en uitmuntend'. Enkele selectiecriteria betreffen echter 

het overleggen van een score. 

Wanneer wordt een score bijvoorbeeld als goed of uitmuntend beoordeeld?

a. worden de gevraagde scores gehaald.

b. De selectiecommissie is hier kritisch of de opgegeven waardes bij het 

aangeboden gebouwsysteem en de aangeboden installatie passen.

c. de aangeboden scores worden tov elkaar gerankt

d. scores lager dan de uitvraag worden automatisch als onvoldoende beoordeeld.

e. toekomstwaarde van hetgeen wordt aangeboden.

f. de leden van de commissie geven het rapportcijfer

53 beoordelingscriteria Selectieleidraad § 4.2.5

Criterium 10 Binnenklimaateisen wordt niet nader toegelicht in bijlage 10. Kunt u 

een nadere toelichting geven wat u hierbij van Inschrijvers verwacht?

Zie paragraaf 2.2  van het PvE.



Nummer: Onderwerp: Document, Paragraaf en blz: Vraag: Antwoord:

Programma van Eisen

54 KREKON Programma van Eisen § 1.3

"Het Ostrea Lyceum kiest er uitdrukkelijk voor om met 3 contracten te werken:

2. Ostrea Lyceum - KREKO Raadgevende Ingenieurs"

Bent u bereid om dit contract inzichtelijk te maken voor Inschrijvers, om zo 

duidelijkheid te creëren omtrent de demarcatie?

Nee, dit geeft geen toegevoegde waarde. Zie ook het antwoord op vraag 5

55 Scope Programma van Eisen § 2.1

"Vormgeving: het architectonische ontwerp en de meubilering dienen de 

bedrijfsvoering te ondersteunen…"

Mogen wij ervan uitgaan dat de meubilering buiten scope van deze opdracht valt?

Ja, al het losse meubilair valt hier buiten. Vaste opstellingen (o.a theater) dienen te 

worden meegenomen.

56 Parkeerkelder Programma van Eisen § 2.12

"Het geniet de voorkeur om de parkeerkelder half verdiept aan te leggen."

Is de parkeerkelder een eis of een voorkeur?

In deze aanbieding dient de parkeerkelder te worden meegenomen met een 

duidelijk uitsplitsing in kosten van de parkeergarage. Wellicht dat deze in de 

bekostiging moet komen te vervallen. In deze fase wordt de garage als zeer 

wenselijk benoemd door partijen.

57 Materiaalpaspoort Programma van Eisen § 2.15

"Een, in deze fase, meegeleverd materiaalpaspoort zal positief ontvangen 

worden."

a. Kunt u nader toelichten wat uw verwachtingen hieromtrent zijn?

b. Bij welk beoordelingscriteria wordt dit verwachte materiaalpaspoort 

meegenomen?

Het materiaalpaspoort helpt de selectiecommissie op de aangeboden wijze van 

bouwen, materialisering en de aangeboden installatie irt binnenklimaat mede te 

kunnen beoordelen. Tevens geeft dit ook inzicht in de scores op de 

duurzaamheidsaspecten. Voor de selectiecommissie is dit dus een waardevol 

hulpmiddel.

Nummer: Onderwerp: Document, Paragraaf en blz: Vraag: Antwoord:

Bijlage 10 Handreiking indieningsstukken

58 Biobased materiaalaandeel Bijlage 10 Handreiking indieningsstukken

Inschrijvers dienen het biobased materiaal aandeel te omschrijven van onder 

andere het beton en staal.

a. Wat verstaat Opdrachtgever onder biobased?

B. Kunt u een voorbeeld verstrekken van uw definitie van biobased in relatie tot 

PVC, beton of staal?

C. Kunt u een voorbeeld verstrekken van uw definitie van volumeaandeel? 

a. Biobased bouwmaterialen zijn bouwmaterialen gemaakt van dierlijk materiaal of 

van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, 

gebruikt en hergebruikt worden en middels aanplant of teelt, hernieuwbare 

materialen opleveren.

b. in het geval dat u deze materialen toepast kunnen deze een oorsprong hebben 

die het milieu zo min mogelijk belasten. U geeft dit op in uw beschrijving

c1. Breedte x diepte x hoogte

c2. totaal gewicht / volumieke massa

59 Sloop Bijlage 10 Handreiking indieningsstukken

De sloop is onderdeel van de aanbieding van Inschrijvers.

Bent u bereid om een schouw te organiseren om meer inzicht te geven in de scope 

van de sloop?

Ja, indien de geintresseerden voor d.d. 5 september 12.00u aangeven hiervan 

gebruik te maken zullen zij individueel een uitnodiging voor een schouw van 

maximaal 2 uur ontvangen.

De schouw zal altijd plaatsvinden op donderdag 7 september



Nummer: Onderwerp: Document, Paragraaf en blz: Vraag: Antwoord:

Concept bouwteamovereenkomst

60 Vergunning Concept bouwteamovereenkomst art. 5.3

"De aannemer is verantwoordelijk voor indiening en verkrijgen van de 

vergunningen."

Aannemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkrijgen van de 

vergunningen, zij heeft daar immers maar beperkte invloed op. 

a. Bent u bereid om van het verkrijgen van de vergunningen een 

inspanningsverplichting te maken?

b. Indien nee, graag uw toelichting.

Zie antwoord op vraag 3


