
Nota van inlichtingen Ingenieursdiensten voor de ongelijkvloerse spoorkruising Boorstraat

Pagina 1 van 23 Datum genereren nota van inlichtingen: 01-03-2022

Aanbesteding: Ingenieursdiensten voor de ongelijkvloerse spoorkruising 
Boorstraat

Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2021-SB-095

Toelichting:
Bij de offerteaanvraag is enkel bijlage L toegevoegd aan de lijst onder de inhoudsopgave

Ref.nr. Onderwerp:
1 5.2.1 geschiktheidseisen

Vraag:
Onder vraag 5.2.1 eist u dat de inschrijver beschikt over ALLE spoorse 
erkenningen van ProRail. Voor onderdoorgangen is het gebruikelijk dat één 
(Spoordragende civieltechnische en utiliaire constructies) of twee (de eerder 
genoemde aangevuld met Baanbouw en spoorwerk) worden geeëist. 
Hierdoor wordt de markt beperkt tot 4 partijen. Bent u bereid de eis zo aan te 
passen dat één of twee erkenningen bij inschrijving worden geëist en dat 
werkzaamheden die betrekking hebben op Bovenleiding en 
Energievoorziening of op Treinbeveiliging door erkende bureaus moeten 
worden uitgevoerd?

Antwoord:
Nee, betreffende geschiktheidseis blijft gehandhaafd

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage B vs Bijlage A

Vraag:
Hoe moeten we de losse werkpakketen (bijlage B) zien t.o.v. Bijlage A 
Benodigde producten voor het overdrachtsdossier? Aangegeven wordt dat 
bijlage B de uitwerking van de omschrijving uit de boodschappenlijst is. 
Maar indien bijlage B meer werkzaamheden vraagt dan het betreffende 
onderdeel in Bijlage A. Welke dient te worden aangehouden voor de offerte?

Antwoord:
Bijlage B betreft een nadere uitwerking van Bijlage A. Op basis van ervaring 
en eisen vanuit de gemeente kan het zijn dat er meer is gevraagd dan sec 
opgenomen in bijlage A. Bijlage B is geldend.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud



Nota van inlichtingen Ingenieursdiensten voor de ongelijkvloerse spoorkruising Boorstraat

Pagina 2 van 23 Datum genereren nota van inlichtingen: 01-03-2022

Ref.nr. Onderwerp:
3 Plan van Aanpak

Vraag:
Dient het op te stellen plan van aanpak ook in te gaan op “optionele” 
studiefase of dient deze alleen in te gaan over de onderzoeksfase?

Antwoord:
Het plan dient zowel in te gaan op de onderzoeks- en studiefase.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Systeemgrenzen

Vraag:
Graag ontvangen wij de te hanteren tijdelijke systeemgrenzen van het gebied 
dat conform de TA onderzocht dient te worden.

Antwoord:
Variant 1 is voorzien van systeemgrenzen en als schetsontwerp meegegeven 
in de nieuwe bijlage L Variantenonderzoek fietsverbinding Boorstraat. De 
systeemgrens aan de Zuidzijde gaat tot de aansluiting Boorstraat. Aan de 
Noordzijde (Wisselspoor/2e Daalsedijk) gaat deze iets verder het park in 
uitgaande van een bouwplaats/voorbouw locatie.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Systeemgrenzen

Vraag:
Op basis van de huidige gegevens is niet te bepalen wat de systeemgrenzen 
(deze ontbreken) zijn voor de uit te voeren conditionerende onderdelen van 
het onderdeel de studiefase. Mede gelet op voorgaande vraag en gelet op het 
feit dat dit onderdeel nog niet/nauwelijks goed is af te prijzen stellen wij 
voor om de studiefase niet in deze uitvraag te betrekken. Gaat u hiermee 
akkoord?

Antwoord:
Zie vraag 4. Wij vragen u de studiefase wel af te prijzen.
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Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Offerteuitvraag blz. 6

Vraag:
Voor het opstellen van de Offerte, onderzoekfase en studiefase dienen beide 
onderdelen te worden geraamd, maar uit het document offerteuitvraag blz. 6 
blijkt dat de studiefase een apart opdracht is en dat de gemeente Utrecht niet 
verplicht is deze optie af te nemen. Terwijl deze fase, voor het maken de 
aanbieding, de meeste- en daarmee onevenredig hoge inspanning en kosten 
vergt. Ook is de weegfactor van deze “optionele” studiefase hoger dan de 
onderzoeksfase. Voorstel is om de offerte te splitsen en alleen nu een offerte 
uit te brengen voor de onderzoeksfase. Indien deze fase is afgerond en helder 
is welke voorkeursvariant uitgewerkt dient te worden voor het 
overdrachtsdossier er dan een separate offerte hiervoor opgesteld kan 
worden. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Voor de start van de studiefase zal de offerte worden herijkt afhankelijk van 
de dan geldende variant en bijbehorende scope. Zie offerteaanvraag 
hoofdstuk 1.5 Studiefase "De offerte van de studiefase wordt aangepast en 
aangeleverd op basis van de dan gekozen, door ambtelijk en politiek 
bekrachtigde, voorkeursvariant. De basis voor de aangepaste offerte is het 
prijsinvulformulier Studiefase inclusief tarieven.''

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Offerteaanvraag, blz 6/27, Scope van de onderzoeksfase

Vraag:
Aan de 2e Daalsedijk/Tweede Daalsebuurt zal het fietspad door de 
ontwikkelaar worden ontworpen en aangebracht, wanneer is dit ontwerp 
gereed?

Antwoord:
Het fietspad is volgend op oplossing van de Boorstraat.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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8 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Werkpakket D14a spreekt over het leveren van een bouwkundige 0 opname, 
wilt u overwegen dit uit te stellen tot een latere projectfase gezien de tijd die 
er zit tussen ontwerp en daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden?

Antwoord:
Nee. Voor een analyse van de uitvoerbaarheid van het project qua trillingen 
is het noodzakelijk dat de bouwkundige opname gedaan wordt. Voordat de 
aannemer bekend is moeten de maatregelen, om eventuele negatieve effecten 
van de constructie m.b.t. trillingen te beperken, bekend zijn.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Waarom wordt in de naam van dit document de afkorting voor 
onderdoorgang gebruikt terwijl we spreken over een ongelijkvloerse 
spoorkruising, mogelijk in de vorm van een fietsviaduct?

Antwoord:
klopt. Dat is eigenlijk niet juist. Inmiddels is ervoor gekozen de variant brug 
niet mee te nemen in het vervolg van de onderzoeksfase. Zie ook antwoord 
op vraag 19.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Er wordt in WP B een FIS studie gevraagd die op basis van vaste som moet 
worden aangeboden. In hoeverre is OG bereid die in regie te laten uitvoeren 
zoals dit gebruikelijk is?

Antwoord:
Akkoord, het is dan wel van belang dat in de onderbouwing bij de raming 
gedetailleerd wordt omschreven welke werkzaamheden er geraamd zijn, 
zodat verrekening achteraf op een onderbouwde manier kan plaats vinden.
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Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage F, concept overeenkomst

Vraag:
Artikel 6.2: Onze tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 
Kunnen prijzen op 01-01-23 worden herzien i.p.v. 01-04-23 ?

Antwoord:
Nee, op 1 januari is er nog geen jaarindex van het voorgaande jaar bekend. 
De datum van indexering als opgenomen blijft van kracht.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage F, concept overeenkomst

Vraag:
Artikel 10: Ongelimiteerde boetes zijn onredelijk en het is meer gebruikelijk 
om het boetebedrag te linken aan een percentage. Bent u derhalve bereid de 
boete als volgt vorm te geven: 0.1% per werkdag met een maximum 5% van 
de opdrachtsom per betreffende fase? Verder graag bevestigen dat de boete 
in mindering wordt gebracht op een eventuele schadevergoeding anders is de 
boete dubbelop.

Antwoord:
Akkoord om deze bepaling aan te passen conform uw voorstel. De 
Gemeente meent dat deze aanpassing proportioneel is. De boete wordt niet 
in mindering gebracht op een eventuele schadevergoeding, omdat de boete 
wordt gehanteerd als prikkel tot nakoming. Bovendien kan 
schadevergoeding verschuldigd zijn in geval er schade ontstaat, dit staat los 
van een boete.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage F, concept overeenkomst

Vraag:
Artikel 4.1.3: Graag dit sub-artikel schrappen. Wij kunnen niet 
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overeenkomen dat wij diensten leveren die geschikt zijn voor het doel. 
Dergelijke resultaatverplichtingen zijn onverzekerbaar en niet gebruikelijk in 
de ingenieursbranche. Bovendien is een dergelijke garantie niet onderhevig 
aan de leer van de toerekenbare tekortkoming.

Antwoord:
Wordt geschrapt

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage F, concept overeenkomst

Vraag:
Artikel 4: Bent u bereid ‘garandeert’ te vervangen voor ‘draagt zorg voor’. 
Garanties zijn immers niet verzekerbaar en daarmee niet proportioneel, zie 
voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit. Daarnaast is het ook in het belang 
van de gemeente dat het geleverde werk verzekerd is.

Antwoord:
Garandeert wordt vervangen door draagt zorg voor

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 Offerteaanvraag, blz 25/27, gunningscriteria

Vraag:
In hoeverre bent u bereid de beoordeling als volgt aan te passen om EMVI 
meer te waarderen; PvA 60pt, Onderzoeksfase 15pt, Studiefase 25pt.?

Antwoord:
We houden vast aan de geldende weging.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Offerteaanvraag, blz 25/27, gunningscriteria

Vraag:
In welke mate zal ProRail betrokken worden bij de tweewekelijkse 
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inhoudelijke ateliers die OG organiseert? (Welke disciplines, welke 
expertises?)

Antwoord:
1x per maand schuiven zij minimaal aan. Ook afhankelijk van het onderwerp.
Uw aanpak/voorstel kunt u opnemen in uw Plan van Aanpak.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
17 Offerteaanvraag, blz 25/27, gunningscriteria

Vraag:
In welke mate is ProRail momenteel betrokken bij de tweewekelijkse 
inhoudelijke ateliers die OG organiseert? (Welke disciplines, welke 
expertises?)

Antwoord:
1x per maand schuiven zij minimaal aan. Ook afhankelijk van het onderwerp.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
18 Is het kader fietsverkeer en het kader stedenbouw/landschap van 

Ontwikkelorganisatie Ruimte beschikbaar?

Vraag:
Zijn deze kaders vastgesteld en indien ja, door wie zijn deze vastgesteld?

Antwoord:
Het integraal kader (stedenbouw incl. verkeer) is als bijlage D opgenomen. 
De definitieve versie is bij voorliggende nota bijgevoegd. De documenten 
zijn vrijgegeven door het programmammanagement. De documenten zijn 
niet openbaar, anders dan deze voor de aanbesteding worden gepubliceerd. 
De documenten zijn basis om verder te ontwikkelen.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Mogen wij er vanuit gaan dat Stadsingenieurs klaar met het onderzoek naar 

maakbaarheid en het inperken van varianten en wordt verstrekt bij de NVI?
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Vraag:
Is het kader fietsverkeer en het kader stedenbouw/landschap van 
Ontwikkelorganisatie Ruimte beschikbaar?

Antwoord:
De variantenmemo is als bijlage L Variantenonderzoek fietsverbinding 
Boorstraat bijgevoegd. Uitgangspunt voor de start van het werk door het IB 
is 4 varianten. Deze zullen bij de start van de werkzaamheden worden 
gekozen/benoemd. Uitgangspunt hierbij is dat variant 4, de brug, niet wordt 
meegenomen in het vervolg.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Offerteaanvraag, blz 6/27, Scope van de onderzoeksfase

Vraag:
Mogen wij er vanuit gaan dat Stadsingenieurs klaar is met het onderzoek 
naar maakbaarheid en het inperken van varianten en dat dit wordt verstrekt 
bij de NVI?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 19

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Offerteaanvraag, blz 6/27, Scope van de onderzoeksfase

Vraag:
Wanneer is Stadsingenieurs klaar met het onderzoek naar maakbaarheid en 
het inperken van varianten?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 19

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Offerteaanvraag, blz 9/27, paragraaf 1.5
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Vraag:
Het lijkt erop dat variant 2 feitelijk bestaat uit variant 2a (sporen inkorten) en 
variant 2b (sporen optillen). Is dit juist? Kunt u overwegen dit te hernoemen 
naar variant 2 en variant 3 zodat het totaal aantal varianten op 5 uitkomt.

Antwoord:
Het is juist dat er op de locatie van variant 2 er 2 sub-varianten zijn 
meegenomen. Bij de start van de werkzaamheden zijn het er 4. Zie ook het 
antwoord bij vraag 19.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Offerteaanvraag IB Boorstraat_D1.0

Vraag:
U vraagt om een gestanddoeningstermijn van de offerte van 3 maanden, de 
studiefase van het project is optioneel en na de gestanddoeningstermijn van 
de offerte. Wij stellen voor om bij het lichten van de optie een 
herijkingsmoment van de offerte op te nemen. Dit omdat op dit moment de 
variant nog niet definitief is, de systeemgrenzen nog niet bekend en de scope 
van de onderzoeken daarmee nog niet op dit moment vast te stellen. Kunt u 
akkoord gaan met dit procesvoorstel?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 6.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Offerteaanvraag IB Boorstraat_D1.0

Vraag:
U vraagt om een gestanddoeningstermijn van de offerte van 3 maanden, de 
studiefase van het project is optioneel en na de gestanddoeningstermijn van 
de offerte. Hoe verhoudt de gestanddoeningstermijn van de offerte van drie 
maanden zich tot de optie die na de gestanddoeningstermijn van de offerte al 
dan niet ingevuld wordt? Voor gegadigden is het nu in het geval van 
onderzoeken die door derden uitgevoerd worden in de optionele fase niet 
mogelijk om bindende prijzen af te geven of te verkrijgen bij derden.

Antwoord:
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Voor het herijkinsproces zie het antwoord bij vraag 6. Voor de prijzen welke 
men bij derden opvraagt en opneemt kan bij herijking van de prijs voor de 
studiefase verrekening plaatsvinden. Een legitieme onderbouwing voor de 
aanwezige prijsverhoging dient inzichtelijk te zijn.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
In aanvulling op de voorgaande vraag: In de werkpakketten D1 en D3 is 
opgenomen dat gebruik gemaakt kan worden van raamovereenkomst van 
ProRail, indien ProRail geen tijdige en bindende prijsopgave kan doen aan 
de afzonderlijke gegadigden verzoeken wij u als opdrachtgever om een 
stelpostbedrag op te geven voor de milieukundige en geotechnische 
onderzoeken.

Antwoord:
"Er kan gebruik gemaakt worden, maar het hoeft niet. Van het IB wordt 
verwacht dat zij deze werkzaamheden inschat op basis van hun kennis en 
ervaring en hun expertise van het gebied. eventueel aanvullende 
onderzoeken die bepaald worden door de voorgaande werkzaamheden 
moeten zo goed mogelijk worden ingeschat. Afwijkingen op die inschatting 
kunnen, mits goed onderbouwd, verrekend worden. 
"

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
In de werkpakketten D1 en D3 is opgenomen dat gebruik gemaakt kan 
worden van raamovereenkomst van ProRail. Deze werkzaamheden zijn voor 
de optionele fase na de gestanddoeningstermijn van de offerte van 3 
maanden. Op welke wijze en via welk contactpersoon kunnen gegadigden 
tijdig een bindende prijsopgave krijgen van ProRail voor de 
werkzaamheden? De voorkeursvariant is nog niet bepaald, de 
systeemgrenzen nog niet bekend en de fase is optioneel, in de aanbesteding 
leidt dit tot risico op niet vergelijkbare aanbiedingen.

Antwoord:
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Zie antwoord bij vraag 25

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bijlage 02 (Uitwerking werkpakketten) behorend bij bijlage B (ODG 

Boorstaat)

Vraag:
werkpakket WPD1 omvat een nader onderzoek. WPD3 omvat een nader 
onderzoek. WPD5 omvat een PRA. WPD6 een KSP5 en een KSP6. WPD7 
omvat proefsleuven. Alle zijn opvolgingen op voorliggende onderzoeken. 
Zonder uitgangspunten is het niet mogelijk om hier tot een eenduidige 
prijbepaling te komen. Zou u de genoemde onderzoeken kunnen voorzien 
van uitgangspunten opdat er er een levelplayingfield is ter prijsbepaling voor 
onderzoeksfase en studiefase ?

Antwoord:
Van het IB wordt verwacht dat ze aan de hand van de aangegeven 
voorkeursvariant en bijhorende tijdelijke systeemgrens goed kunnen 
omschrijven hoe de aanvullende onderzoeken aangepakt gaan worden en kan 
een inschatting gemaakt worden van de te verwachten werkzaamheden. 
Afwijkingen op die aanpak en inschatting komen in aanmerking voor 
verrekening indien deze eenduidig onderbouwd kunnen worden.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage 02 (Uitwerking werkpakketten) behorend bij bijlage B (ODG 

Boorstaat)

Vraag:
In meerde werkpakketten wordt verwezen naar de systeemgrens. Zonder 
deze grens is het niet mogelijk om tot een eenduidige prijsbepaling te 
komen. Graag deze expliciet maken ter prijsbepaling voor onderzoeksfase en 
studiefase. Zou u de systeemgrens kunnen leveren opdat er een 
levelplayingfield is ter prijsbepaling voor onderzoeksfase en studiefase ?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 4

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Op blz 48 boven WP E10 staat een werkpakket E1 "Veiligheid". Dit moet 
E10 zijn?

Antwoord:
Correct.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
WP D8: Vastgoedanalyse - Kunnen wij er van uit gaan dat de 
vastgoedanalyse door de gemeente Utrecht wordt opgesteld, mede ook 
vanwege de relatie met woningbouwontwikkeling?

Antwoord:
Ja, dat is correct, dit pakt gemeente Utrecht op.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Zijn er vanuit het verleden al milieukundige onderzoeken uitgevoerd, 
sonderingen gemaakt, peilbuizen geplaatst, etc die na gunning ter 
beschikking worden gesteld?

Antwoord:
Er zijn in ieder geval peilbuis gegevens beschikbaar.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 "Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022 
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Bijlage A - werkwijze-van-de-tunnelalliantie---productenlijst (1)"

Vraag:
De vormgevingsambitie wordt in Tunnelalliantieprojecten veelal door de 
gemeente opgesteld. Kunnen wij er van uit gaan dat dit voor de 
onderdoorgang Boorstraat ook van toepassing is?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 51

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022 

Bijlage A - werkwijze-van-de-tunnelalliantie---productenlijst (1)

Vraag:
De verkeersanalyse in het kader van de tunnelalliantie gaat ook over de 
situatie na realisatie van een onderdoorgang. Bij deze specifieke 
onderdoorgang is er niet allen sprake van realisatie van een onderdoorgang, 
maar ook van ontwikkeling van een woningbouwlocatie. Is er al een 
verkeersanalyse beschikbaar (of komt deze beschikbaar) voor de 
toekomstige woningbouwlocatie, ook voor de bouwfase van deze locatie 
(Bouwverkeer / bewoners / vrachtverkeer / fiets etc.)

Antwoord:
Nee, er is geen verkeersanalyse beschikbaar voor tijdens de bouwfase. Het 
werrkpakket WPD15 geldt enkel voor de tijdelijke situatie, incl. 
bouwverkeer. Het geldt niet voor de definitieve situatie. Voor de Noorzijde, 
Wisselspoor is er overigens reeds een aangewezen bouwroute langs het 
spoor vanaf station Zuilen beschikbaar.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Offerteaanvraag IB Boorstraat_D1.0 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht 

werkpakketten vD1.0 17012022 Bijlage A - werkwijze-van-de-
tunnelalliantie---productenlijst (1)

Vraag:
Zijn er al CRS- eisen van stakeholders opgehaald en beschikbaar 
(Bijvoorbeeld eisen vanuit de opstelterreinen van ProRail en/of NS). Kunt u 
aangeven van welke stakeholders reeds eisen beschikbaar zijn en wat de 
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status is van deze eisen?

Antwoord:
De variantenmemo is als als nieuwe bijlage L Variantenonderzoek 
fietsverbinding Boorstraat bijgevoegd. Hierin zijn ook de eisen vanuit 
Ruimte en SI zoals nu bepaald opgenomen. Ook zijn er aandachtspunten 
benoemd voor het vervolg. De eisen ProRail zijn in aanvraag, maar nog niet 
eenduidig beschikbaar.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Offerteaanvraag IB Boorstraat_D1.0; eisen en criteria - Objectovereenkomst 

gemeente Utrecht-ProRail incl.

Vraag:
Wij gaan er van uit dat de objectovereenkomst door Gemeente Utrecht 
samen met ProRail opgesteld wordt. Is dit correct?

Antwoord:
Dat is juist.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Offerteaanvraag IB Boorstraat_D1.0; eisen en criteria - Onderzoeksfase

/Studiefase

Vraag:
De studiefase is optioneel, wat zijn de criteria of randvoorwaarden om tot 
opdrachtverstrekking voor de studiefase over te gaan?

Antwoord:
Het einde van de onderzoeksfase moet resulteren in een voorkeursvariant die 
aan het bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd om na goedkeuring de 
studiefase te kunnen vervolgen.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Offerteaanvraag, blz 23/27
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Vraag:
Gezien de aard van onze advieswerkzaamheden worden onze 
werkzaamheden nagenoeg volledig ingevuld door mensen met een HBO en 
WO opleiding. Ook de werkzaamheden die de gemeente Utrecht vraagt, 
vallen in deze categorie. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
werkzaamheden voor dit project stellen wij voor ook deze opleidingen (het 
bieden van leer/werkplekken voor HBO en WO) en de daarmee gemoeide 
kosten en inspanningen mee te nemen bij de invulling van de SROI 
inspanning. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
"HBO- en WO-stagiairs tellen in het social returnbeleid van gemeente 
Utrecht niet mee voor social return. HBO- en WO-afgestudeerden die na hun 
studie aansluitend betaald instromen op een arbeidscontract kunnen 
meetellen onder de doelgroep niet uitkeringsgerechtigden (NUG).
De bouwblokkenmethode biedt ruime mogelijkheden voor het invullen van 
social return. Denk daarbij ook aan het inkopen van producten en diensten 
bij sociaal ondernemers en het leveren van een maatschappelijke bijdrage 
door het delen van kennis en expertise met de doelgroep social return.
Zie voor meer informatie over invullingsmogelijkheden social return ook; 
www.utrecht.nl/socialreturn"

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
38 Plan van Aanpak

Vraag:
Is het de inschrijver toegestaan gebruik te maken van digitale verwijzingen 
(links naar bv. Webpagina’s met foto/video materiaal) in zijn plan van 
aanpak?

Antwoord:
Het plan van aanpak dient op zich zelf te lezen en te beoordelen zijn. Een 
digitale verwijzing mag, maar is enkel ter ondersteuning of als voorbeeld 
van hetgeen opgenomen in het plan van aanpak.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Offerteaanvraag, blz 23/27
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Vraag:
In het kader van Social Return is een verplichting opgenomen van minimaal 
vijf (5)% van de gefactureerde omzet. Wij wijzen u in dit kader op de 
adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De opdrachten 
die u via uw uitvraag aan opdrachtnemer vraagt vallen onder specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return 
eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in 
dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij vragen u dan ook het 
percentage te heroverwegen en te komen tot een percentage dat maximaal 
2% is.

Antwoord:
Social return mag bij gemeente Utrecht op de opdracht worden ingevuld, 
maar mag ook in de brede bedrijfsvoering worden ingevuld. Het doorleggen 
van social return naar toeleveranciers / onderaannemers behoort ook tot de 
mogelijkheden. Gezien het brede palet van de invullingsmogelijkheden 
social return, en de ruime kaders en randvoorwaarden voor social return die 
gemeente Utrecht daarbij hanteert houden wij vast aan een social 
returnverplichting van 5% van de opdrachtwaarde.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage D - Langzaamverkeersverbinding Boorstraat_Ruimte_161221.pdf

Vraag:
In de beoordelingsmatrix wordt aangegeven, dat variant 2 het positiefst is. 
Waarom is moet voor de studiefase variant 1 dan als vertrek punt te worden 
aangehouden?

Antwoord:
De genoemde bijlage betreft de invalshoek vanuit Ruimte (inpassing en 
verkeer). De invalshoeken SI zijn daar niet in opgenomen. We willen ook in 
samenwerking met ProRail nu komen tot een eenduidig beoordelingskader.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage D - Langzaamverkeersverbinding Boorstraat_Ruimte_161221.pdf

Vraag:
In de beoordelingsmatrix wordt aangegeven, dat variant 4 (brug) afvalt. 
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Waarom is moet deze variant dan wel onderzocht worden in de 
onderzoeksfase?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 40

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Voor het werkpakket D2: wegbouwkundige kwaliteit 
Kan de kwaliteit van de funderingsmateriaal indicatief worden vastgesteld? 
Zo ja, welke parameters dienen te worden onderzocht. Zo nee, waaraan dient 
het onderzoek dan te voldoen (welke normen en te onderzoeken parameters).

Antwoord:
Nee. Op basis van de nu beschikbare systeemgrenzen is dit te bepalen. Van 
het IB wordt verwacht dat zij op basis van kennis en kunde dit werkpakket 
goed kunnen inschatten.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
WP E9: Vervolg Afwijkingen OVS. Wat wordt exact verwacht van het IB 
voor dit werkpakket? Welke afwijkingen op de OVS zijn er te verwachten?

Antwoord:
Het IB is verplicht om alles wat er binnen de uitgevoerde werkzaamheden, 
het opgestelde referentie ontwerp e.d. afwijkt van de OVS bij te houden en te 
verantwoorden. Voor de geraamde werkzaamheden kan het IB dit zelf 
inschatten. Voor nog onbekende aanvullende werkzaamheden wordt 
verwacht dat de daar uit voortvloeiende werkzaamheden voor dit werkpakket 
meegenomen worden in de afwijking.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Werkpakket E5: Duurzaamheidsdocument De stappen 4 t/m 6 in dit WP is 
op dit moment niet volledig af te prijzen. Voorstel is om deze te laten 
vervallen of hiervoor een stelpost op te nemen.

Antwoord:
Niet akkoord. De tekst van WPE5 blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Werkpakket D11: Archeologie. Kunnen we er vanuit gaan dat 
archeologische begeleiding, conform protocol 4001 van de KNA 4.0. niet 
van toepassing is en niet meegenomen hoeft te worden in onze aanbieding.

Antwoord:
Dat is akkoord.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
WP D6: Vervolg K&L derden overeenstemming bereiken met beheerders. 
(KPS 6). Dit WP is op dit moment niet af te prijzen, voorstel is om deze te 
laten vervallen of hiervoor een stelpost op te nemen.

Antwoord:
zie antwoord op vraag 27

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022
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Vraag:
Werkpakket D4: Geohydrologische situatie. In dit WP worden gegevens 
gevraagd van minimaal 3 peilbuizen te analyseren, bij de producteisen is er 
sprake van minimaal 7 peilbuizen. Wat is correct en waar zijn de aantallen 
op gebaseerd?

Antwoord:
Het betreft minimaal 7 peilbuizen waarvan minimaal 3 peilbuizen die het 
freatisch waterpeil meten. De genoemde termijn van minimaal een vol jaar 
meten wordt gewijzigd naar minimaal 2 jaar meten.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
WP D1: Vervolg
Dit werkpakket is alleen van toepassing als uit het verkennend onderzoek 
een aandachtsbehoevende en nieuwe bodemverontreiniging wordt gevonden. 
Aangezien het invulling van dit WP afhankelijk is van het vooronderzoek 
Werkpakket D1: Milieukundige bodemkwaliteit. Kunnen we ervanuit gaan 
dat WP D1: Vervolg niet onze aanbieding dienen mee te nemen of kan OG 
hiervoor een stelpost voor opnemen?

Antwoord:
Van het IB wordt verwacht dat ze een inschatting doet van de te verwachten 
vervolg werkzaamheden op basis van kennis en kunde. Bij afwijking wordt 
het verschil verrekend.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
49 Algemeen

Vraag:
Zijn er gegevens van bestaande situatie beschikbaar (binnen het te 
onderzoeken gebied van de onderzoeksfase) voor het IB, zoals bijvoorbeeld 
constructie tekeningen, berekeningen ect. van het bestaand geluidsscherm?

Antwoord:
Gegevens bestaande situatie zover als beschikbaar en zullen bij gunning 
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geleverd worden

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
50 Algemeen

Vraag:
Kunnen we ervanuit gaan dat de vormgeving van de beoogde onderdoorgang 
conform bijlage C1 en C2 dient te zijn uitgewerkt?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag 51

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage B - ODG Boorstraat Overzicht werkpakketten vD1.0 17012022

Vraag:
Kunt u nader toelichten wat exact van het IB wordt verlangt t.a.v. de 
vormgevingsambitie WP E3

Antwoord:
Van het IB wordt ondersteuning verwacht in de vorm van het aanleveren van 
ondergronden en referentieontwerp van de voorkeursvariant, zodat de door 
de gemeente ingehuurde architect een beeldkwaliteitsplan kan opstellen 
waarin de vormgevingsambitie wordt verwoord. Van het IB wordt ook 
verwacht dat ze het beeldkwaliteitsplan toetsen.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
52 Offerteaanvraag 1.5, Werkzaamheden -Varianten

Vraag:
Welke inspanning wordt van het IB verwacht voor het verplaatsen van het 
onderhoudsgebouw? Welke gebouw betreft het?

Antwoord:
Eisen ophalen waaraan het onderhoudsgebouw moet voldoen en een 
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maakbare en haalbare oplossing meenemen in het referentieontwerp van de 
aangegeven voorkeursvariant. Het betreft geen bouwkundig ontwerp, wel de 
locatie, het formaat, en de inpassing. Het bestaande gebouw op de kop van 
de opstelsporen. Dit geldt ook voor het toegangsterrein, entree e.d. voor de 
opstelsporen.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
53 Offerteaanvraag 1.5, Werkzaamheden -Onderzoeksfase

Vraag:
Dienen de genoemde onderzoeken onder het kopje Onderzoekfase voor alle 
4 de varianten te worden uitgevoerd? Zo, ja kan OG aangeven wat het totaal 
(of per variant) te onderzoeken gebied is? Anders is voor IB dit niet af te 
prijzen

Antwoord:
De variantenmemo met schetsontwerpen is als bijlage L Variantenonderzoek 
fietsverbinding Boorstraat bijgevoegd. De scope loopt in principe van 
maaiveld tot maaiveld. De ontwerpen gaan hier ook van uit. De fiets-
voetpaden aangegeven aan de Noordzijde Wisselspoor-2e Daalsedijk zijn 
enkel ter indicatie. Zie ook het antwoord op vraag 4.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Offerteaanvraag 1.5, Werkzaamheden -Onderzoeksfase

Vraag:
Voor het ophalen van de CRS/PvE- klanteisen. Van hoeveel stakeholders 
dient het IB vanuit te gaan en hoeveel overleggen? Is er daarnaast al een set 
eisen t.a.v. bekend?

Antwoord:
De variantenmemo is als nieuwe bijlage L Variantenonderzoek 
fietsverbinding Boorstraat bijgevoegd. Hierin zijn de eisen zoals nu bepaald 
opgenomen. Het aantal stakeholders is niet bekend. De bepalende 
stakeholders zijn gemeente Utrecht, ProRail en NS.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
55 Algemeen - Planning

Vraag:
Is het mogelijk om i.v.m. de vakantie periode de inschrijving met een week 
te verplaatsen naar 22 maart?

Antwoord:
De inschrijving verschuift naar 24 maart.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
56 Offerteaanvraag 1.5, Werkzaamheden -Studiefase

Vraag:
Variant 1, Daalse verbinding, kent de volgende kenmerken:
- Maaiveldligging
- Opstelsporen zijn wel ingekort
- Onderhoudsgebouw verplaatsen 
Dit het IB een ontwerp te maken voor het inkorten van de opstelsporen en 
verplaatsen van een onderhoudsgebouw? Welke inspanning wordt van het IB 
verwacht voor deze kenmerken?

Antwoord:
Het IB dient inderdaad een ontwerp te maken voor het inkorten van de 
opstelsporen en het verplaatsen van het ProRail terrein inclusief 
onderhoudsgebouw.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Offerteaanvraag 6.1, Social Return - Studiefase

Vraag:
In een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (93-95) is 
aangegeven dat de SROI eis van 5% als disproportioneel gekwalificeerd 
wordt aangezien het om ingenieursdiensten gaat en de tewerkstelling van 
werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via social 
return dan veel moeilijker is. Wij verzoeken u daarom de SROI-eis bij te 
stellen naar 2%. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
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Social return mag bij gemeente Utrecht op de opdracht worden ingevuld, 
maar mag ook in de brede bedrijfsvoering worden ingevuld. Het doorleggen 
van social return naar toeleveranciers / onderaannemers behoort ook tot de 
mogelijkheden. Gezien het brede palet van de invullingsmogelijkheden 
social return, en de ruime kaders en randvoorwaarden voor social return die 
gemeente Utrecht daarbij hanteert houden wij vast aan een social 
returnverplichting van 5% van de opdrachtwaarde.

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage G en Bijlage H

Vraag:
Dienen de Prijsinvulformulieren Bijlage G en H ondertekend te worden?

Antwoord:
ja

Beantwoord op: 01-03-2022
Label: Inhoud


