
Nota van inlichtingen Aanleg snelfietsroute Veghel Uden (F50) deel Nieuwe Veldenweg

Pagina 1 van 8 Datum genereren nota van inlichtingen: 28 jan. 2024

Aanbesteding: Aanleg snelfietsroute Veghel Uden (F50) deel Nieuwe Veldenweg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2023-4110

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlage 8a - Emvi beoordelingsmatrix

Vraag:
De totaaltelling in het excel-bestand van de EMVI-beoordelingsmatrix werkt 
/ klopt niet. Gelieve dit bestand te herzien in de nota van inlichtingen.

Antwoord:
Uw constatering is terecht. In de nota treft u een aangepaste versie aan. 
Tevens is de EMVI-bonus aangepast aan het bedrag van 165.000 euro zoals 
in de inschrijfleidraad genoemd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Deel 3 - Geluidsmeting

Vraag:
Conform deel 3 artikel 81.22.18 tm 81.22.20 verzoekt u de inschrijvers tot 
het uitvoeren van geluidsmetingen van de asfaltdeklaag. 

In het bestek schrijft u geen geluidsreducerende asfaltdeklagen voor, 
derhalve verzoeken wij u deze artikelen te laten vervallen.

Antwoord:
Wat niet van toepassing is, is niet van toepassing en kunt u ook als zodanig 
beschouwen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 Deel 3 - Artikelen SMA asfalt / oppervlaktebehandeling

Vraag:
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In deel 3 zijn diverse artikelen opgenomen die betrekking hebben op SMA-
asfalt en/of oppervlaktebehandelingen. Beide maken geen onderdeel uit van 
dit bestek, derhalve verzoeken wij u onderstaande artikelen in deel 3 dan ook 
te laten vervallen: 
- 81.22.14 lid 07 & 08
- 81.22.15 lid 06
- 81.22.16 lid 03
- 81.22.18 lid 01 tm 03
- 81.23.05 lid 01
- 81.24.05 lid 08
- 81.24.07 lid 05
- 81.24.10 
- 81.26.13
- 81.26.14
- 81.32.04
- 81.92.02
- 81.93.01
- 81.94.01
- 81.94.02

Antwoord:
Wat niet van toepassing is, is niet van toepassing en kunt u ook als zodanig 
beschouwen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 Deel 3 - 01.01.06 Opslagpercentage meer en minderwerk

Vraag:
Wij verzoeken u het opslagpercentage voor meer- en minderwerk (eenmalige 
kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst&risico) te verhoven 
naar 20%. 
Aangezien de algemene kosten reeds hoger zijn dan 10%.

Antwoord:
Nee, dit passen wij niet aan. U dient voor meer- en minderwerk te rekenen 
met 10%. In het geval van meerwerk zijn uw kosten gedekt in de reguliere 
inschrijving.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
5 Tekening CA190022.004-UO-RIO-T02-14_v6.0 - Ondergrondse Infra

Vraag:
In de te downloaden documenten is deze PDF tekening geen tekening van de 
ondergrondse infra maar van de bovengrondse infra. 

Gelieve deze tekening te herzien in de nota van inlichtingen voor de versie 
van de ondergrondse infra.

Antwoord:
De tekening CA190022.004-UO-RIO-T02-14_v6.0 - Ondergrondse Infra is 
bijgevoegd bij de nota.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Post 151140

Vraag:
Dient deze menggranulaat geleverd te worden ?

Antwoord:
Ja bestekspost wordt aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage EMVI beoordelingsmatrix

Vraag:
De EMVI matrix is niet juist invulbaar middels een openklappend pull-down 
menu en de totale fictieve korting wordt niet doorberekend. Kan 
opdrachtgever deze matrix aanpassen zodat ze juist invult en de totale 
fictieve korting doorrekend?

Antwoord:
Uw constatering is terecht. In de nota treft u een aangepaste versie aan. 
Tevens is de EMVI-bonus aangepast aan het bedrag van 165.000 euro zoals 
in de inschrijfleidraad genoemd.
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Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 bijlage 8a & bijlage 8b

Vraag:
Hoe wordt de inzet van, op en/of naar het werk van materieel of voertuigen 
procentueel berekend indien minder dan 1 dag(deel) wordt ingezet (dus 
enkele uren)?

Antwoord:
De inzet van een materieel of voertuigen wordt op basis van gebruik per dag 
berekend. Daarbij is de duur niet van onderscheid. Op het werk geweest telt 
als inzet.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Deel 3 01 01 06 lid 03

Vraag:
Wij verzoeken u de opslagpercentage te wijzigen naar 20% Onze ervaring 
leert dat bij gelijkwaardige projecten zijn de Algemene Kosten 10%, de 
Uitvoeringskosten 8% en de Eenmalige Kosten 2%. Wilt u dit verzoek 
inwilligen?

Antwoord:
Nee, dit passen wij niet aan. U dient voor meer- en minderwerk te rekenen 
met 10%. In het geval van meerwerk zijn uw kosten gedekt in de reguliere 
inschrijving.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Planning & Fasering derden, bijlage 1b & Deel 03 01 11 01 lid 01.

Vraag:
Heeft u inzicht in de fasering & planningen van derden (zie bijlage 1b hfst 
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3.4) waarmee wij rekening dienen te houden? De werkzaamheden van 
derden kunnen een invloed hebben op onze doorlooptijd & fasering, en 
daardoor bepalend voor onze inschrijving.
Wij verzoeken u ook lid 02 & lid 03 van 01 11 01 te laten vervallen.

Antwoord:
Nee, lid 02 en lid 03 komen niet te vervallen. Werkzaamheden van derden 
betreft Openbare Verlichting, (ver)leggen kabels en leidingen. De 
detailplanning van de aannemer van dit bestek Snelfietsroute is nog niet 
bekend. Daarom is ook de planning van de nuts-en telecompartijen nog niet 
bekend. De aannemer heeft hierin een coordinerende rol.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Ecologisch werkprotocol

Vraag:
Post 006110 vraagt u voor het ecologisch werkprotocol op te stellen en post 
006120 vraagt u voor het toepassen van deze maatregelen. Wij kunnen op 
voorhand niet voorzien welke maatregelen wij dienen te treffen indien geen 
protocol voorhanden is. Wij verzoeken u voor het treffen van de ecologische 
maatregelen een stelpost op te nemen.

Antwoord:
Er wordt geen stelpost opgenomen. Op basis van de "bijlage 1j.5: 
Natuurtoets wet natuurbescherming-november2022" die is aangeleverd, kan 
de aannemer een prijs vormen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 8a - EMVI-beoordelingsmatrix bij bestek 2023-4110

Vraag:
Klopt de berekening in cel R47 in de Excel-tabel?

Antwoord:
Uw constatering is terecht. In de nota treft u een aangepaste versie aan. 
Tevens is de EMVI-bonus aangepast aan het bedrag van 165.000 euro zoals 
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in de inschrijfleidraad genoemd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Menggranulaat

Vraag:
Post 1511 + 2511 - Soortelijk gewicht van menggranulaat 0/31,5 bedraagt 
1900 kg/m³. Zou u de hoeveelheden ter inlichting hierop willen aanpassen?

Antwoord:
De hoeveelheid ter inlichting bij de betreffende posten is aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Verkeersmaatregelen

Vraag:
Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen 
inzake het toepassen van verkeersmaatregelen (posten 0032) en het maken 
van verkeerspannen-/tekeningen (posten 0031). Deze verkeersmaatregelen 
zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te 
borgen. Door de aanbestedende dienst is er geen verkeersplan beschikbaar 
gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling 
van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de 
directie en vooral de wegbeheerder. Hoe wordt er in de uitvoering praktisch 
mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen 
niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of 
wegbeheerder? Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het 
gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Antwoord:
"In het ""bijlage 1b Programma van eisen BLVC plan"" zijn eisen 
opgenomen voor verkeersmaatregelen en verkeerplannen. Op basis hiervan 
is opdrachtgever van mening dat de opdrachtnemer de betreffende posten 
kan afprijzen.

Het uit te werken verkeersplan conform bestekspostnummer 003110 dient 
voorafgaand aan uitvoering ingediend en goedgekeurd te worden door de 
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directie. "

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 8a & 8b

Vraag:
Levert het toepassen van HVO ook extra punten op? HVO draagt ook bij aan 
het verminderen van de uitstoot.

Antwoord:
Nee,verbranding van HVO levert ook CO2 en andere uitstoot op, op de 
plaats van inzet en wordt derhalve niet als schoon beschouwd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Wijziging vanuit opdrachtgever

Vraag:
Bestekspost 111130 verwijderen bomen vervalt, deze wordt vervangen door 
een nieuwe post frezen stobben. De opdrachtgever kapt de bomen 
voorafgaand aan uitvoering.

Antwoord:
Bestekspost 111130 verwijderen bomen vervalt, deze wordt vervangen door 
een nieuwe post frezen stobben. De opdrachtgever kapt de bomen 
voorafgaand aan uitvoering.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 opmerking vanuit opdrachtgever

Vraag:
"Opmerking vanuit opdrachtgever:
De RSX en PDF van het werkbestek worden bij de 2de NVI verstrekt. "
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Antwoord:
"Opmerking vanuit opdrachtgever:
De RSX en PDF van het werkbestek worden bij de 2de NVI verstrekt. "

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 aanvulling vanuit opdrachtgever

Vraag:
"Er wordt een extra bijlage ter informatie toegevoegd; bijlage 1o. Resultaten 
proefsleuven Nieuwe
Veldenweg (4 stuks)."

Antwoord:
"Er wordt een extra bijlage ter informatie toegevoegd; bijlage 1o. Resultaten 
proefsleuven Nieuwe
Veldenweg (4 stuks)."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 28 jan. 2024
Label: Inhoud


