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1 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad 1.10 "Er zal geen tenderkostenvergoeding uitgekeerd worden". Kan OG een 

vergoeding voor de inschrijffase in overweging nemen? De omvang en 

doorlooptijd vergt veel inspanning van de deelnemers, dat we een 

compensatie van het werk (ten minste) in de inschrijffase redelijk en 

billig achten. 

Nee. De gevraagde inspanning om te komen tot een inschrijving staat in 

redelijke verhouding tot de opdracht, een tenderkostentegemoetkoming is 

daarom niet van toepassing. 

2 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad 1.10 In de aanbestedingsleidraad staat dat geen tenderkostenvergoeding 

uitgekeerd zal worden. U stelt dat de “gevraagde kwalitatieve 

gunningscriteria in redelijke verhouding staan tot de opdracht.” De 

gunningscriteria worden pas in de inschrijfvingsleidraad beschreven en 

zijn dus nu nog niet bekend bij de inschrijvers.

Ervaring met soortgelijke inschrijvingen leert dat de gevraagde 

informatie, visies of plannen van aanpak uitermate project-specifiek 

zijn en dat hier een aanzienlijke inspanning tegenover staat. Gezien 

het beperkte honorarium voor de Verkenning en het feit dat er geen 

doorkijk naar een vervolgopdracht voor de Planuitwerkingsfase wordt 

geboden verwachten wij dat de inspanning voor een deelname in de 

selectieprocedure disproportioneel is en niet in redelijke verhouding 

staat met de beschreven opdracht. Wij verzoeken u daarom om aan de 

deelnemers van de inschrijvingsronde een tenderkostenvergoeding uit 

te keren.

Zie het antwoord op vraag 1.

3 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad 1.10 Wij merken op dat er nog veel onderwerpen open/niet nader uitgewerkt 

zijn. Is de opdrachtgever van plan een (reken)vergoeding toe te 

kennen aan de deelnemers in de inschrijvingsronde?

Het is correct dat veel onderwerpen nog niet nader zijn uitgewerkt. 

Na de selectiefase zal het aanbestedingsdossier met de geselecteerde 

partijen gedeeld worden waarbij er sprake zal zijn van enige 

verduidelijking. 

Met betrekking tot tenderkostenvergoeding; zie antwoord vraag 1.

4 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad 1.10 U geeft aan dat er geen tenderkostenvergoeding wordt uitgekeerd, 

want de gevraagde kwalitatieve gunningscriteria staan in redelijke 

verhouding tot de opdracht. Kunt u aangeven hoe de gevraagde 

kwalitatieve gunningscriteria eruit zien en welke inspanning er wordt 

gevraagd aan gegadigden in de gunningsfase?

Met betrekking tot tenderkostenvergoeding; zie antwoord vraag 1. 

Naar verwachting wordt er van de gegadigde gevraagd om onder andere 

een plan van aanpak in te dienen. 

5 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Hoofdstuk 1.10, pagina 9 Kunt u inzicht geven in weging prijs-kwaliteit die in de gunningsfase 

wordt gehanteerd en op welke wijze de prijs wordt uitgevraagd 

(honorariumaanbieding / uurtarieven / etc)?

De weging prijs-kwaliteit zal zijn 20% prijs en 80% kwaliteit. 

De inschrijfprijs wordt gevormd door de, door OG op te geven, verwachte 

ureninzet van de door opdrachtnemer in te zetten functionarissen x het 

uurtarief waarmee ON heeft ingeschreven. 

ON dient bij haar inschrijving het betreffend uurtarief per functionaris op te 

geven. 

Voor dit uurtarief zal na gunning de werkzaamheden, per functionaris, 

betaald worden.

6 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 3. Hoe verhoudt zich de vraag dat de samenwerkingspartner zich flexibel 

dient op te stellen met de begrenzing die als budget mee wordt 

gegeven in de aanvullende informatie onder 1.9?

Het contract gaat uit van verrekening van werkelijk gemaakte uren tegen 

de overeengekomen tarieven. De bedragen genoemd in paragraaf 1.9 zijn 

zoals aangegeven indicatieve inschattingen waar geen rechten aan 

kunnen worden ontleend.

7 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Kerncompetenties In de selectiefase wordt (o.a.) beoordeeld of gegadigden voldoen aan 

de kerncompetenties, beschreven in 4.1. Is er meer informatie 

beschikbaar over de criteria aan de hand waarvan deze 

kerncompetenties worden beoordeeld?

De beoordeling is als volgt ingericht; u voldoet met uw ingediend 

referentieproject wel of niet, er zijn geen meerdere criteria van toepassing. 

De eisen zijn beschreven in paragraaf 4.1 van de Aanvullingen op 

selectieleidraad.

8 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Afwijken van eis "Minimaal VO" kerncompetentie 1 MIRT Verkenning A)	 Referentieprojecten dienen tot minimaal VO-niveau te zijn 

uitgewerkt. MIRT-Verkenningen voor stationsgebieden leiden niet 

automatisch tot VO/DO-ontwerpprocessen. Wij verzoeken u, voor 

kerncompetentie 1, MIRT- Verkenning, af te wijken van de eis, dat de 

referentie tot minimaal VO-niveau dient te zijn uitgewerkt en dat de 

vergelijkbaarheid met de opgave op andere wijze kan worden 

aangetoond.

Tekst is aangepast. De eis van uitwerking tot minimaal Voorlopig Ontwerp 

(VO) is niet van toepassing op kerncompetentie 1.
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9 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Hoofdstuk 4.1 Kerncompetentie 3 U vraagt om aantoonbare ervaring in de ontwerp- en 

vormgevingskaders van Spoorbeeld en het Stations concept. Deze 

vormgevingskaders worden alleen in Nederland gehanteerd en werken 

daarmee beperkend voor vergelijkbare referenties die in andere 

Europese landen zijn uitgevoerd. Bent u bereid om deze eis te 

versoepelen door ervaring met vergelijkbare andere Europese 

vormgevingskaders ook toe te staan?

Opdrachtgever is zich bewust van de ervaringseis die gesteld is. Gezien 

de opgave dient te voldoen aan Spoorbeeld en Stationsconcept, blijft deze 

eis gehandhaaafd. Vergelijkbare kaders zijn niet mogelijk. 

Algemene vragenlijst
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10 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Hoofdstuk 4.1, Kerncompetentie blz. 13 Bij kerncompetentie 2 wordt gevraagd om ervaring in een zeer sterk 

stedelijke omgeving volgens de categorisering conform CBS*. Wij 

willen de vraag stellen of deze categorisering wel mag worden 

gehanteerd, omdat het een Nederlandse eis is die daarmee beperkend 

kan werken bij referentieprojecten uit andere Europese landen. 

Met kerncompetentie 2 beoogt u de beroepsbekwaamheid van een 

inschrijver aan te tonen door diegene te verzoeken een 

referentieopdracht aan te leveren “…volgens de categorisering 

conform CBS”. Deze categorisering is enkel op de Nederlandse markt 

gericht en wij achten de eis daarmee te beperkend. Op grond van het 

gelijkheidsbeginsel en onder verwijzing naar Voorschrift 3.5 F van de 

Gids Proportionaliteit verzoeken wij u in ieder geval om volgens de 

categorisering conform CBS ”of een werkwijze die van vergelijkbaar 

kwaliteitsniveau is” toe te voegen. Het gelijkwaardigheidsbeginsel 

houdt immers in dat van een geschiktheids- of prestatie-eis mag 

worden afgeweken, mits in alternatieve maatregelen wordt voorzien 

die leiden tot een niveau dat vergelijkbaar is aan het kwaliteitsniveau 

dat met de eis wordt beoogd. Kunt u hiermee instemmen

De tekst is aangepast. De norm die gesteld wordt, is een gemiddeld oad 

(omgevingsadressendichtheid) van 2500 of meer adressen per km2. Deze 

norm is niet beperkend, de locatie (Nederland of andere Europese landen) 

waar deze ervaring is opgedaan, staat opdrachtnemer namelijk vrij.  
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11 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Hoofdstuk 4.1, Kerncompetentie blz. 13 Bij kerncompetentie 3 staat “Gegadigde heeft daarin aantoonbare 

ervaring getoond in de ontwerp- en vormgevingskaders van 

Spoorbeeld en het Stations concept.” Dit is een kader dat alleen in 

Nederland wordt gehanteerd en daarom willen we de vraag stellen of 

dit wel is toegestaan. Passende referenties uit andere Europese 

landen (waar wellicht vergelijkbare kaders zijn gehanteerd) zijn 

hierdoor niet mogelijk en daarmee werkt deze eis beperkend. Zeker in 

de wetenschap dat dergelijke ontwerpvraagstukken vrij schaars zijn.

Met kerncompetentie 3 beoogt u de beroepsbekwaamheid van een 

inschrijver aan te tonen door diegene te verzoeken een 

referentieopdracht aan te leveren waarin “Gegadigde heeft (…) 

aantoonbare ervaring getoond in de ontwerp- en vormgevingskaders 

van Spoorbeeld en het Stations concept.” Dit is een kader dat alleen in 

Nederland wordt gehanteerd en heeft ons inziens een disproportionele 

werking, zie bijvoorbeeld Voorschrift 3.5 F van de Gids 

Proportionaliteit. Passende referenties uit andere Europese landen 

(waar vergelijkbare kaders worden gehanteerd) zijn hierdoor niet 

mogelijk en daarmee werkt deze eis beperkend. Concreet verzoeken 

wij u dan ook om het als volgt te herformuleren: “Gegadigde heeft 

daarin aantoonbare ervaring getoond in de ontwerp- en 

vormgevingskaders van Spoorbeeld en het Stations concept ”of kan 

aantonen dat zij ervaring heeft op een wijze die van vergelijkbaar 

kwaliteitsniveau is”. Kunt u hiermee instemmen?

Zie het antwoord op vraag 9.

12 Inhoud 4.1 - Kerncompetenties In kerncompetentie 3 wordt gevraagd om aantoonbare ervaring in "de 

ontwerp- en vormgevingskaders van Spoorbeeld en het 

Stationsconcept". Deze uitgangsdocumenten richten zich uitsluitend op 

projecten in Nederland. Kunt u bevestigen dat ook ervaring met 

vergelijkbare kaders in andere landen volstaat om deze 

kerncompetentie aan te tonen?

Zie het antwoord op vraag 9.

13 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Hoofdstuk 4.1 Kerncompetentie 2 U vraagt om aantoonbare ervaring in het maken van een integraal 

stedenbouwkundig/ landschap architectonisch plan voor een OV-

knooppunt in een "zeer sterk stedelijke omgeving” volgens de 

categorisering conform CBS. Deze categorisering wordt alleen in 

Nederland gehanteerd en werkt daarmee beperkend voor vergelijkbare 

referenties uit andere Europese landen. Bent u bereid om deze eis te 

versoepelen door een vergelijkbare andere Europese categorisering 

toe te staan?

Zie het antwoord op vraag 10.

14 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad 1.8 / 1.9 Kunt u inzicht geven in een raming behorend bij de getallen genoemd 

in paragraaf 1.9 in relatie tot de werkzaamheden die verwacht worden 

van de adviseur genoemd in 1.8.

Inschattingen zoals genoemd in paragraaf 1.9 zijn gebaseerd op 

ervaringen met vergelijkbare studies, globale inschatting ureninzet en 

gemiddelde tarieven voor de analytische fase en de beoordelingsfase van 

ieder ca. 9 maanden.

15 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad 1.9 Er wordt gesproken over een maximale looptijd van 8 jaar. Daarna 

wordt er gesproken van 4 jaar plus verlenging van 2x2 jaar. Dit om 

gelijk te lopen met deelopdracht 5. Moeten we er derhalve vanuit gaan 

dat het traject 8 jaar loopt voor de adviseur of moeten we 4 jaar 

aanhouden met een separate opdracht voor de beoordelingsfase en 

de besluitvormingsfase?

De maximale looptijd betreft 8 jaar. Het is, wegens de politieke 

besluitvorming, niet te voorzien met wat voor een doorlooptijd de 

analytische en de beoordelingsfase wordt ingericht. Hiertoe is de maximale 

looptijd opgedeeld in 4 + 2 + 2 jaar. 

16 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Hoofdstuk 1.09, pagina 9 U geeft aan dat de waarde van de Opdracht voor de analytische en 

beoordelingsfase samen wordt (exclusief btw en inclusief alle met de 

Opdracht verbonden kosten voor Opdrachtnemer) geschat op € 

700.000,-, waarbij de analytische fase wordt geschat op € 300.000,- en 

de beoordelingsfase op € 400.000,-. Dit lijkt ons voor een periode van 

maximaal 8 jaar aan de krappe kant. Hoe wordt ermee omgegaan als 

dit budget niet toereikend blijkt te zijn?

De genoemde 8 jaar is een contractueel maximum. De huidige verwachting 

is dat de studie effectief circa 9 maanden voor de analytische fase en 9 

maanden in de beoordelingsfase in beslag neemt. 

Met betrekking tot het budget; zie het antwoord op vraag 14. 
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17 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Hoofdstuk 1.09, pagina 9 1) De waarde van de te winnen opdracht is aangegeven met € 700.000 

voor de analytische en beoordelingsfase, waarvoor tezamen een 

doorlooptijd van 4 jaar is opgegeven. Dit komt volgens onze 

inschatting neer op een bezetting van minder dan 1 FTE over de duur 

van de opdracht. In de tegelijkertijd lopende aanbestedingstrajecten 

voor station Leiden en Schiedam wordt volgens onze inschatting 

uitgegaan van een ca. vier keer hogere bezetting. Hoe verklaart u dit 

verschil?

Het contract voor dit project beperkt zich, in tegenstelling tot Leiden en 

Schiedam, tot de MIRT-Verkenning (analytische en beoordelingsfase). Er 

is geen verlenging of verbreding van de scope mogelijk, dit vanwege de 

grote onzekerheden over het vervolg en de integratie met de spooropgave. 

18 continuïteit, 2) In de tegelijkertijd lopende aanbestedingstrajecten voor station 

Leiden en Schiedam bestaat de mogelijkheid -om in het geval van 

tevredenheid van/bij de opdrachtgever- de winnaars van de 

aanbesteding voor de MIRT-Verkenning zonder aparte aanbesteding 

t.z.t. ook een vervolgopdracht voor de op de Verkenning volgende 

MIRT-fase Planuitwerking te kunnen gunnen. In het licht van 

continuïteit is dit een waardevolle insteek. Wij zien er geen 

meerwaarde in om onafhankelijk van de kwaliteit van de 

samenwerking per definitie de werkzaamheden voor de Fase 

Planuitwerking te moéten heraanbesteden.

Wij verzoeken u, de mogelijkheid van het gunnen van de 

vervolgopdracht Planuitwerkingsfase aan dezelfde opdrachtnemer ook 

in de opdrachtbeschrijving voor Knoop Dordrecht te benoemen.

Gezien de onzekerheden over het vervolg van met betrekking tot de 

organisatie en de spooropgave is ervoor gekozen deze mogelijkheid niet 

op te nemen in het contract. Zie tevens het antwoord op vraag 17.

19 Inhoud Plangebied Kunt u verduidelijken of er programmatische 

gebiedsontwikkelingsopgave binnen het plangebied zijn, anders dan 

het slechten van de spoorbarrière en het beter verknopen van het 

station met de stad?

Er is alleen sprake van de mobiliteitsopgave zoals beschreven in de 

aanvulling op de selectieleidraad. 

20 Startbeslissing MIRT_Verkenning 

Oude Lijn

Plangebied Op pagina 10 van de Startbeslissing MIRT_Verkenning Oude Lijn 

staat: “De MIRT-Verkenning richt zich daarbij op de aanpassingen aan 

de stations zelf (reizigerstunnels, perrontoegangen, stationshallen) en 

de directe omgeving daarvan (onderdoorgangen, fietsenstallingen, 

busstations, in- en uitgangen, stationspleinen, aansluitingen op 

langzaam verkeersroutes). Geen onderdeel van de Verkenning zijn de 

verstedelijkingsontwikkelingen zelf (vastgoed).” Hoe is dit te rijmen met 

het kaartje op pagina 6 van de “Aanvullingen op de selectieleidraad” 

waar een zeer ruime plancontour is aangeduid?

Onderscheid tussen contouren plangebied (lichtblauw op het plaatje) en 

het invloedsgebied. De ingrepen in het plangebied hebben invloed en 

dragen bij aan de gebiedsontwikkelingen in het invloedsgebied. De 

ingrepen in het invloedsgebied zelf vallen niet in de opgave van de nu 

voorliggende studieopdracht.

21 Inhoud Plangebied Kunt u aan de hand van een kaartje verduidelijken voor welk gebied 

rondom het station u stedenbouwkundige uitwerkingen verwacht. Op 

het kaartje op pagina 6 van de “Aanvullingen op de selectieleidraad” is 

een gebied aangeduid inclusief delen waarvoor al plannen worden 

ontwikkeld zoals het Maasterras. Onduidelijk is daardoor voor welke 

delen u binnen deze opdracht visies of uitwerkingen verwacht.

Zie antwoord bij vraag 20. De opgave van de beoogde opdracht speelt 

binnen de systeemgrenzen van het in lichtblauw aangeduide 'plangebied'.

22 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad paragraaf 4.1 In de aanvullingen op de selectieleidraad geeft u aan “De 

opdrachtgever van de referentieopdracht wordt door de Gegadigde op 

de hoogte gesteld van het feit dat ProRail zich het recht voorbehoudt 

om zonder tussenkomst en/of toestemming van de Gegadigde de 

juistheid van de referentieopdrachten te verifiëren. In voorkomend 

geval is de Gegadigde verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen”. 

Dit lijkt erop te duiden dat er geen schriftelijke tevredenheidsverklaring 

van de primaire opdrachtgever bij de referentie hoeft te worden 

gevoegd. Kunt u dit bevestigen?

Dit is correct. 

23 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad Paragraaf 4.1, pagina 13 In de beschrijving van de deskundigheid in duurzaamheid, 

klimaatadaptatie en milieu effecten wordt gesproken over een CO2 

neutraal ontwerp als referentie. Verderop wordt echter beschreven dat 

de Referentie invulling moet geven aan implementatie van alle 5 de 

thema’s in het ontwerp CO2-reductie, circulariteit, energie, 

klimaatadaptatie en milieueffecten. Mogen we ervan uitgaan dat het 

aantonen van CO2 reductie voldoende is?

Tekst in par.4.1 van de 'Aanvullingen op selectieleidraad' is aangepast. Het 

gaat om zowel CO2-reductie (waar circulariteit en energie een onderdeel 

van zijn) als klimaatadaptatie en milieueffecten.
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24 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad algemeen Onlineberichten geven aan dat er op dit moment reeds een voorstudie 

wordt verricht door een integraal ontwerpteam. Wat is de status van 

deze voorstudie en hoe dienen wij deze te interpreteren in relatie tot de 

voorliggende uitvraag?

De lopende 'ruimte-/modellenstudie' is bedoeld om issues in de opgave in 

beeld te krijgen en daarmee het programma van eisen voor de feitelijke 

(voorlliggende) verkenningstudie te 'laden'/vullen. De lopende ruimte-

/modellenstudie dient als verdiepende probleemanalyse en niet als 

alternatievenstudie voor oplossingen. De ruimte-/modellenstudie zal zijn 

afgerond voor de start van de inschrijffase en onderdeel zijn van het 

aanbestedingsdossier.

25 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad algemeen Kunnen de partijen die de voorstudie verrichten ook deelnemen aan de 

aanbesteding? Zo ja, hoe waarborgt u het level playing field tussen 

deze en de andere partijen?

Ja, de partijen welke momenteel bijdragen aan de ruimte-/modellenstudie 

kunnen deelnemen aan de voorliggende aanbesteding. Het product van de 

ruimte-/modellenstudie is voor de start inschrijffase compleet afgerond en 

zal worden meegeleverd in het aanbestedingsdossier. Hiertoe is het level 

playing field gewaarborgd.

26 1. Aanbestedingsleidraad  selectieleidraad 2.3.1 Kunnen er te allen tijde nog vragen worden gesteld aan de 

tendermanager of is er sprake van een tijdsvenster?

U kunt, door gebruik te maken met de berichtenbox van TenderNed, 

contact opnemen met de Tendermanager. Er is een tijdsvenster gesteld 

voor vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen, deze is reeds 

verstreken. Mocht u onverhoopt nog aanvullende vragen hebben, is het 

aan de afweging van de Tendermanager om deze wel/niet te voorzien van 

een antwoord.
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27 1. Aanbestedingsleidraad Aanvullingen op selectieleidraad 1.5 Hoe is er geborgd dat de opdrachtnemers van deelstudie 5 CS&NS en 

deelstudie 4 zowel planningsmatig als inhoudelijk elkaar versterken. 

Dit geldt ook voor de afstemming met de wensen van de 

opdrachtgever, zijnde opdracht gevende partij Knooppunt Dordrecht

Opdrachtnemer van Deelstudie 5 CS&NS beschikt over alle spoorse 

erkenningen. In het contract van Deelstudie 5 is opgenomen dat de ON 

samenwerkt en ondersteuning levert aan de ON van Deelstudie 4 Knoop 

Dordrecht. Voor beide opdrachten treedt ProRail op als aanbestedende 

dienst en zakelijk opdrachtgever. ON voor Deelstudie 5 is naar 

verwachting medio juli 2023 aan boord. Bij de start van de ontwerpstudie 

voor Knoop Dordrecht met de ON van Deelstudie 4 zijn de eerste 

bevindingen van Deelstudie 5 voor emplacement Dordrecht beschikbaar.

28 Plan van aanpak t.b.v. MIRT-

Verkenning Infrastructuur en 

Knooppunten, Knooppunt Dordrecht

Blz. 12 Er wordt benoemd dat het omgevingsdomein geen onderdeel is van de 

scope. Hoe wordt hier wel afstemming mee verkregen en wat is de 

mogelijke invloed van deze afstemming op het proces van de te 

contracteren adviseur. Zowel kwantitatief als kwalitatief en met name in 

producten en doorlooptijd.

Het omgevingsdomein maakt weliswaar geen deel uit van deelperceel 

Station&Transfer, maar het maakt nadrukkelijk wel deel uit van de opgave 

van de uitgevraagde studie. Dit betreft de positionering van de 

stationsvoorpleinen en de ketenvoorzieningen en de aansluiting van het 

station en zijn (keten)voorzieningen op de stad en zijn netwerkstructuur. 

De inrichting van alle stationsdomeinen (conform Stationsconcept) en de 

aansluiting op de netwerkstructuur inclusief de interwijkopgave moeten 

juist in hun samenhang worden bestudeerd.

29 Plan van aanpak t.b.v. MIRT-

Verkenning Infrastructuur en 

Knooppunten, Knooppunt Dordrecht

Blz. 14 Hoe vindt de afstemming van de verschillende deelprojecten van de 

totale scope knooppunt Dordrecht plaats, zowel inhoudelijk als 

planningsgewijs?

Het in kaart brengen en sturen op de raakvlakken tussen de MIRT-studie 

Knoop Dordrecht en overige de (gebieds- en mobiliteits) ontwikkelingen in 

de Spoorzone maakt deel uit van de opgave van projectteam Knoop 

Dordrecht. De taakverdeling hierin tussen de ON en de andere 

projectpartners zullen we tijdens de studie nader bepalen. 

30 Plan van aanpak t.b.v. MIRT-

Verkenning Infrastructuur en 

Knooppunten, Knooppunt Dordrecht

Blz. 24 Is er behalve het directeuren overleg spoorzone nog een andere vorm 

van operationeel overleg ingebouwd tussen de diverse partijen tijdens 

de fase korte termijn maartregelen, ook om de resultaten te delen van 

de werkzaamheden

Er is tevens een projectteam overleg MIRT Verkenning Knooppunt 

Dordrechtwaarin de samenhang en raakvlakken tussen de verkenning en 

de raakvlakprojecten wordt bewaakt.

31 Plan van aanpak t.b.v. MIRT-

Verkenning Infrastructuur en 

Knooppunten, Knooppunt Dordrecht

Blz. 30 Hoe vindt de coördinatie plaats van de deelprojecten S&T, G&S en 

CS&NS. Zowel onderzoekstechnisch als planningsgewijs.

Dit gaan we gezamenlijk inrichten zodra beide opdrachtnemers aan boord 

zijn.

32 Plan van aanpak t.b.v. MIRT-

Verkenning Infrastructuur en 

Knooppunten, Knooppunt Dordrecht

Blz. 35 Tabel 5.1 ontbreekt. Kan deze alsnog verstrekt worden? Nee, deze informatie is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de 

opdrachtgevers.

33 Plan van aanpak t.b.v. MIRT-

Verkenning Infrastructuur en 

Knooppunten, Knooppunt Dordrecht

Blz. 41-45 Hoe is geborgd dat de voorgestelde overlegstructuur (blz 41-45) 

binding houdt met de diverse opdrachtnemers van de diverse 

deelprojecten ten einde het proces in tijd en kwaliteit afgestemd te 

houden ten einde het gewenste eindresultaat te bereiken en tijd geld 

en kwaliteit.

Aanbesteder gaat ervan uit dat met "Deelprojecten" bedoeld wordt de twee 

Deelprojecten Station & Transfer (S&T) en Gebiedsontwikkeling & 

Stationsomgeving (G&S) aan. Beide deelprojecten komen bijeen in het 

projectteam MIRT Verkenning Knooppunt Dordrecht. 

34 Plan van aanpak t.b.v. MIRT-

Verkenning Infrastructuur en 

Knooppunten, Knooppunt Dordrecht

Blz. 47 In hoeverre moet de adviseur rekening houden met participatie en 

communicatie of kan hij er vanuit gaan dat dit de verantwoordelijkheid 

is van de projectorganisatie?

De regie over de participatie en communicatie over Knoop Dordrecht ligt, 

namens de projectpartners, bij de gemeente Dordrecht. Van de 

opdrachtnemer wordt verwacht dat hij ondersteuning levert. Verdere 

invulling van deze samenwerking volgt later.

35 Kader ruimtelijke kwaliteit Blz. 2 Wat dient er te verstaan worden onder 'maximale inzet monumentale 

waardes voor reizigersbeleving' bij doelstellingen knooppunt 

Dordrecht, punt 3.

Het benutten van de potentie van de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid 

van het stationsgebouw waardoor reizigers station Dordrecht hoger 

waarderen.

36 Kader ruimtelijke kwaliteit Blz. 2 Is er een bouw- en cultuurhistorisch waardenstellend rapport 

beschikbaar? Is er voor het monument een constructief onderzoek 

gedaan en beschikbaar?

Waardestelling van het station is te vinden op Spoorbeeld.nl.

Er zijn funderings- en constructieve onderzoeken van het stationsgebouw 

beschikbaar, deze worden na gunning verstrekt.

37 Kader ruimtelijke kwaliteit Blz. 4 Er wordt gesproken over meerdere entrees. Is het technisch mogelijk 

om extra perron ontsluitingen te creëren gezien de huidige perron lay-

outs?

De genoemde keuze in het Ruimtelijk Kader gaat over de voor- en nadelen 

van 1 centrale loopverbinding versus 2 loopverbindingen (zoals nu het 

geval is). De vormgeving  van deze loopverbindingen bepaalt vervolgens 

het aantal stationsentrees.

38 Kader ruimtelijke kwaliteit Blz. 8 Zijn er cijfers bekend over het aantal soort en bus bewegingen op dit 

moment en de te verwachten bewegingen in de toekomst. 

(Lokaal/interlokaal)

Ja, die cijfers zijn bekend en worden na opdrachtverstrekking gedeeld met 

de opdrachtnemer.

39 Kader ruimtelijke kwaliteit Blz. 8 Kunt u een betere duiding geven aan het begrip last-mile? Bedoeld wordt het laatste onderdeel in de reis richting bestemming: van 

station Dordrecht naar de eindbestemming.

40 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz. 1 Wat is de relatie in tijd, geld en product tussen deelstudie 4 en 6? Deelstudie 6 is anders dan de Deelstudies 1 t/m 5. Deelstudie 6 is geen 

ontwerpstudie, dit is een werkgroep die de opmaat richting 

bestuursovereenkomsten voor de vervolgfase voorbereidt en bewaakt de 

wederkerigheid van de verbetering van de mobiliteit (in dit geval de 

uitkomsten van deelstudie 4 Knoop Dordrecht) en de 

verstedelijkingsopgave in het gebied rond Knoop Dordrecht.

41 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 2. Hoe is de afstemming georganiseerd van deelstudie 4 met bv. het 

Maasterras en Leerpark? Of is dit de taak van de contracteren 

adviseur?

De gebiedsontwikkelingen Maasterras en Leerpark vallen buiten de 

opgave van Knoop Dordrecht.

Zie tevens het antwoord op vraag 29.

42 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 2. Is de adviseur ook verantwoordelijk voor de procesmatige en 

inhoudelijke afstemming tussen ProRail en de gemeente?

De opdrachtnemer manifesteert zich als samenwerkingspartner in een 

team met de andere projectpartners. Er is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle projectpartners voor onderlinge afstemming.

43 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 2. Hoe kunnen ontwikkelaars bij deze verkenning al een rol spelen ten 

aanzien van woningbouw en bedrijvigheid?

De woningbouwopgave en de bedrijvigheid maken geen onderdeel uit van 

deze verkenning. De gemeente Dordrecht heeft deze opgave 

ondergebracht in het Programma StadsAs Dordt.
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44 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 2. Is het de bedoeling dat de gekozen adviseur een integraal onderdeel 

wordt van de genoemde samenwerking tussen Gemeente, NS, ProRail 

en de Provincie ZH of heeft de adviseur een eigenstandige rol en 

verantwoordelijkheid tegenover opdrachtgever?

Er wordt ingezet op een nauwe samenwerking tussen de gezamenlijke 

opdrachtgevers, zoals genoemd in uw vraag, en de beoogde 

opdrachtnemer Adviesdiensten. Ieder heeft binnen deze samenwerking 

een eigen rol en verantwoordelijkheid

45 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz. 3 Hoe past deelstudie 5 in het geheel en wanneer kan de adviseur over 

deze gegevens beschikken?

Zie paragraaf 1.5 van de Aanvullende toelichting op de selectieleidraad.

Zie verder het antwoord bij vraag 27.

46 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 3. Is de adviseur verantwoordelijk voor de inhoud van de NKO en is dit 

gebonden aan een format? Wanneer is bekend hoe en wie voor het 

omgevingsmanagement verantwoordelijk is?

Van de ON wordt verwacht dat hij de redactie voert op het opstellen van de 

NKO-rapportage. Deze dient te voldoen aan de MIRT-spelregels. Precieze 

format nog in gezamenlijkheid (en afstemming met overige deelstudies) 

vast te stellen.

Gemeente Dordrecht voert de regie over het omgevingsmanagement. Rol 

van de opdrachtnemer zal ondersteunend zijn. Zie verder het antwoord bij 

vraag 34.

47 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 3. Wat is de status van het bureau voor knooppunt Dordrecht en hoe past 

dit bureau in de constructie?

Zie het antwoord op vraag 27.

48 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Blz 3. Is de looptijd van de opdracht voor de adviseur van Q4 2023 tot en met 

Q3 2024 met het bijbehorende budget genoemd in de aanvullende 

informatie onder 1.9?

Dit is correct. Dit betreft de analytische fase en de bijbehorende 

kosteninschatting van € 300.000,-. 

Zie tevens het antwoord op de vragen 14,15 en 16. 

49 Verslag informatie- en 

startbijeenkomst

Proces Over de kerncompetenties vs vrijstelling van loting

In het verslag staat bij Vragen vanuit de deelnemers m.b.t. de 

aanbestedingsprocedure op pagina 4 het volgende:

V: In veel tenders zijn kerncompetenties als knock-out gehanteerd en 

vervolgens selectiecriteria waar je punten mee kunt verdienen. 

Waarom is er voor gekozen om hier geen selectiecriteria te hanteren, 

maar dit over te laten aan loting?

A: ProRail geeft aan dat zij van mening is dat je een goede 

samenwerkingspartner bent, wanneer je aan deze vijf 

kerncompetenties voldoet en dat daarom geen verdere selectie 

benodigd is. En wanneer met één referentie aangetoond kan worden 

dat je alle competenties beheerst en daarmee aangeeft in staat te zijn 

deze complexe situatie in de vingers hebben deze gegadigde 

vrijgesteld is van loting. Volgens ProRail volstaat deze procedure en is 

dit tevens de meest objectieve methode.

Wij zijn inderdaad ook van mening dat het objectief en 'fair' is om onder 

de gegadigden die aan de kercompetenties voldoen te loten. Echter 

zijn wij daarentegen van mening dat die objectiviteit met de 3-uit-1-

regel (eerst 5-uit-1) juist weer teniet gedaan. 

U stelt immers dat alle gegadigden die aantonen te voldoen aan de vijf 

competenties daarmee aantonen een goede samenwerkingspartner 

voor ProRail te zijn en door mogen/kunnen naar de gunningsfase. En 

als er meer dan vijf zijn wordt tussen hen geloot. Iedereen gelijk.

Tegelijk wordt die gelijkheid tegengewerkt door toch een quasi-

selectiecomponent in te bouwen. Naar onze mening doet het er dan 

namelijk ook niet meer toe of een gegadigde 'toevallig' voorheen een 

opdracht heeft gekregen waarin drie van deze competenties zijn 

verenigd.

Er lijkt met meer maten gemeten te worden met andere woorden.

Wij willen u dus vragen om de lijn van objectief en fair prekwalificeren 

helder door te voeren en de 3-uit-1-regel in zijn geheel te laten 

vervallen. En dus louter te loten wanneer meer dan vijf gegadigden 

voldoen

Aanbesteder heeft ervoor gekozen om niet direct te loten maar eerst een 

kwalitatieve nadere selectie te doen aan de hand van het combineren van 

kerncompetenties in één referentieproject. De motivatie hiervoor is reeds 

aangegeven en wordt hier niet herhaald. Aanbesteder acht deze methode 

objectief en niet discriminerend en zal dit dan ook niet wijzigen.

50 1. Aanbestedingsleidraad Selectieleidraad par. 2.2.1. pagina 7 In het document  Selectieleidraad MIRT-Verkenning Oude Lijn 

Adviesdiensten Knooppunt Dordrecht R-588040 v1.0 verwijst u op 

pagina 7 naar een Bijlage 3. Klopt het dat  Bijlage 3 mist in de 

aanbestedingsdocumenten? 

Op pagina 7 van de selectieleidraad vraagt u naar een 

combinatieovereenkomst met organisatieschema, een verklaring m.b.t 

het naleven van de werkverdelingen en een verklaring hoofdelijke 

aansprakelijkheid. Mogen deze drie onderdelen worden gecombineerd 

in 1 document?

Bijlage 3 dient Annex 4 te zijn welke is toegevoegd als bijlage aan de 

selectieleidraad. Wanneer u gebruik maakt van Annex 4 dan heeft u in 1 

document een combinatieovereenkomst met organisatieschema, een 

verklaring m.b.t het naleven van de werkverdelingen en een verklaring 

hoofdelijke aansprakelijkheid.

Selectieleidraad MIRT-Verkenning 

Oude Lijn – Adviesdiensten 

Knooppunt Dordrecht R-588040 v3.0

Annex 4 - Verklaring combinatie -

artikel 10 ARN2016
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