




hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Havendijk Den Helder

Toelichting 6 september 2023

Toelichting 6 september 2023

- Opening, spelregels
- Project Havendijk
 - Opgave
 - Doelstellingen
- Projectbeheersing
- Techniek
 - Visafslag
 - Nieuwe Diep / Nieuwe Werk
- Omgeving
 - Stakeholders & Communicatie
- Aanbesteding



Opening – Spelregels Welkom

- Voorstelronde aanwezig
 - Evelien Hamelink: Projectsecretaris/ondersteuner
 - Karin Klein: Manager Projectbeheersing
 - Romee Huisman: Omgevingsmanager
 - Rob Bakker: Technisch Manager
 - Wineke Straatsma: Projectmanager
 - Johan Arends: Inkoopadviseur
 - Robin Witkamp: Contractmanager
- Moment van vragen stellen zijn opgenomen in de presentatie
- Vragen en antwoorden hebben geen status
- Antwoord op vragen wordt alleen gegevens via TenderNed
- Presentatie wordt gedeeld via TenderNed

Project Havendijk

- Opgave:
 - Visafslag I, II en III
 - Nieuwe Diep I & II
 - Nieuwe Werk
- Doelstellingen:
 - Gedegen VKA / Urgentie
 - Prioriteit waterveiligheid
 - Meerwaarde omgeving
 - Duurzaamheid



Project Havendijk

- Uitvraag
 - Adequaat handelen / Proactieve houding
 - Advies in belang van het project
 - Geen advies voor verder onderzoek
 - Geen IPM-spiegelteam
 - Duurzaamheid
 - Ervaren projectleider en achterban
 - Medior Omgevingsadviseur
 - Gezamenlijke planning bepalen op basis van capaciteit en projectbelang(en)



Vragen 1



Projectbeheersing

- Havendijk = Hoogwaterbeschermingsprogramma
- Subsidieregeling van toepassing
- Stabiele scope en verwachtingen
- Solide Planning en Risicodossier
- Vastleggen afspraken met derden
- Geen (negatieve) verrassingen!

HWBP
voor sterke dijken



Techniek

WBI-beoordeling:

- Visafslag I, II & III
 - Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI)
 - Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
 - Nieuwe Diep I & II
 - Piping en Heave (STPH)
 - Stabiliteit Zetsteen (ZST)
 - Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
 - Nieuwe Werk
 - Stabiliteit Zetsteen (ZST)
- Paleiskade/Zeedoksluis voldoet
- 959 m1 versterkingsopgave

macro-instab.
binnenwaarts:



macro-instab.
buitenwaarts:



piping/heave:



instabiliteit van
bekleding:



Techniek

Lopende onderzoeken:

- Piping Deltares Nieuwe Diep
- Nadere veiligheidsanalyse
- Samenvattende notitie
- Kabels en Leidingen inventarisatie




Vragen 2



Omgeving

- Trajecten reeds opgestart
 - Communicatiestrategie
 - Participatiestrategie
 - Meekoppelkansen
 - Stakeholders
 - Ondernemers
 - Maritiem Cluster
 - Port of Den Helder
- Procedures irt Projectbesluit
- Vergunningen
- Stikstof



Omgeving

- Medior Omgevingsadviseur
 - Rechterhand
 - 3 jaar ervaring
 - Soortgelijke projecten
 - Zelfstandig werken



Vragen 3



Planning Aanbesteding

→ Wijziging naar aanleiding van vragen!

- Uiterste datum van indienen van vragen 13 september
- Publiceren Nota van Inlichtingen 15 september 2023
- Indienen van inschrijvingen 23 oktober 2023, 10:00 uur
- Open kluis 23 oktober 2023, 10:00 uur
 - 1. Toets randvoorwaarden
 - 2. Toets inhoudelijke documenten
- Pitch-moment 2 en 3 november 2023
- Versturen gunningsbeslissing 10 november 2023
- Versturen gunning 1 december 2023
- Aanvang van de opdracht 1 december 2023

EMVI-BPKV

- Overkoepelende aandachtspunten
 - Integraal doordacht
 - Samenhang in de documenten
 - Beoordelingsteam beoordeeld alle documenten, geen splitsing
 - Beoordelingsteam = IPM-team
 - Toets op randvoorwaarde documenten en geschiktheidseisen door andere functionarissen dan beoordelaars
- Criteria:
 - 1. Aanpak van het project
 - 2. Kennis inbreng, Samenwerking, Integrale kwaliteitsborging en Plannings- & Risicomanagement
 - 3. Projectplanning
 - 4. Ambitieniveau op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

EMVI-BPKV

- Proces van beoordeling
 - Individueel beoordeling
 - Consensus beoordeling
 - Pitch-moment
 - Definitief vaststellen beoordelingen en onderbouwing besluit
 - Proces voornemen tot gunning
 - Publiceren voornemen tot gunning
- Aandachtspunten
 - Pitch-moment op 2 en 3 november
 - Moment van Pitch wordt afgestemd na indienen inschrijvingen
 - Communicatie vindt plaats via TenderNed



Vragen

