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                      Eisen aan de werkwijze 
1.  De te schilderen Scholen worden jaarlijks door de projectleider Beheer en 

Onderhoud uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geselecteerd en uiterlijk in 
het eerste kwartaal van elk kalenderjaar aan u medegedeeld. De planning in 
Bijlage H van het Beschrijvend document vormt hiervoor de basis.  
Daarnaast is het voor Opdrachtgever mogelijk om, incidenteel, op afroep 
aanvullende werkzaamheden toe te voegen.  
  

2.  Incidentele werkzaamheden vinden op afroep plaats. Deze werkzaamheden 
worden verstrekt door de Servicedesk van de afdeling Facilitaire Zaken. Uitvoering 
en afstemming vindt plaats met de School en de projectleider Beheer en 
Onderhoud. 
  

3.  Binnen twee weken een redelijke termijn (te bepalen in afstemming met de 
projectleider Beheer en Onderhoud) na ontvangst van het in eis 1 genoemde 
overzicht dient u een offerte in voor de geplande opdrachten die voortkomen uit 
het MJOP. De offerte is gebaseerd op de inmeetgegevens en de prijzen uit het 
prijsopgaveformulier (Bijlage G). 

  
4.  In de offerte zijn de specificaties uit de offerteaanvraag en de tarieven 

overgenomen. Dit geldt voor zowel de geplande opdrachten als de incidentele 
opdrachten op afroep. 
  

5.  U dient bij elke aanvraag tot offerte een open begroting in waar de onderdelen 
zichtbaar en controleerbaar zijn, inclusief die van uw eventuele onderaannemers. 
  

6.  Voordat u uw offerte indient heeft u alle uit te voeren werkzaamheden op locatie 

gecontroleerd en op juistheid beoordeeld, onder meer op basis van het advies van 
de verfleverancier. Eventuele door u geconstateerde aanvullende werkzaamheden 
worden door u ter beoordeling aan de projectleider Beheer en Onderhoud 
voorgelegd. U legt hierbij tevens de contactgegevens van de School vast. 
  

7.  De projectleider Beheer en Onderhoud behoudt zich het recht voor de offerte te 
laten toetsen op marktconformiteit, evenredigheid en kosteneffectiviteit door een 
onafhankelijke derde partij, zoals de verfleverancier. Na akkoord op de offerte 
door de projectleider Beheer en Onderhoud overlegt u binnen twee werkweken een 
uitvoeringsplanning van de opdracht. De doorlooptijd van de opdracht dient billijk 
en realistisch te zijn, met als doel een zo kort mogelijke doorlooptijd om de 

overlast voor de School tot een minimum te beperken. 
  

8.  De projectleider Beheer en Onderhoud of de desbetreffende School heeft het recht 

om aanpassing van de uitvoeringsplanning te eisen. Een aangepaste planning 
overlegt u binnen drie werkdagen aan de projectleider Beheer en Onderhoud. 

Aanpassingen in de planning brengen voor Opdrachtgever geen kosten met zich 
mee.  
  

9.  Het schilderonderhoud dient te worden uitgevoerd conform ten minste het 
kwaliteitsniveau en met een overeenkomende werkwijze zoals aangeboden in de 

Inschrijving voor Gunningscriterium 1, tenzij met de projectleider Beheer en 
Onderhoud een ander niveau of een afwijkende werkwijze overeengekomen wordt. 
 

10.  U meldt de bezoekdatum aan het object uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
werkzaamheden bij de contactpersonen op de School. U (of de door u in te zetten 

personen) dient zich voor elk bezoek "aan" en "af" te melden. 
  

11.  U garandeert, na de start van werkzaamheden aan een School, dat deze op 
regelmatige wijze en zonder onderbreking worden uitgevoerd en opgeleverd. 
  

12.  U neemt in het geval er sprake is van uitstel of oponthoud tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden direct contact op met de projectleider Beheer en 
Onderhoud. 
  



   
 

   
 

13.  U spant zich optimaal in om opdrachten die voortkomen uit het MJOP af te ronden 
binnen de planning zoals overeengekomen met de projectleider Beheer en 

Onderhoud. In de regel worden de opdrachten van het in eis 1 genoemde 
overzicht binnen het betreffende kalenderjaar uitgevoerd en voor het einde van 
het betreffende kalenderjaar, na goedkeuring door de projectleider Beheer en 
Onderhoud, opgeleverd. 
 

14.  Uiterlijk vijf werkdagen voor afronding van uw opdracht meldt u de projectleider 
Beheer en Onderhoud schriftelijk de datum en tijdstip voor een al dan niet 
gezamenlijke opneming van het werk in een proces verbaal van oplevering. Als de 
uitvoeringsduur korter is dan vijf werkdagen, wordt voor aanvang van de opdracht 
de opleverdatum bepaald. 
 

15.  Oplevering vindt plaats per locatie en uiterlijk acht werkdagen na afronding van de 

opdracht. 
 

16.  Restpunten in de opleverronde worden binnen de gestelde tijd afgehandeld. De 

hersteltijd geschiedt in samenspraak tussen u en de projectleider Beheer en 
Onderhoud.  
 

17.  Wijzigingen in de planning zijn nimmer reden tot meerwerk. 
 

18.  Meer- en minderwerk mogen alleen worden uitgevoerd als u hiervoor (schriftelijk) 
toestemming heeft gevraagd aan en verkregen van de projectleider Beheer en 
Onderhoud. 
 

 Eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden 
19.  U garandeert dat alle fabricages, leveringen en werkzaamheden worden uitgevoerd 

conform vigerende wet- en regelgeving, onder andere Bouw Besluit 2012, 
Arbowetgeving, VCA, NEN-EN normen en praktijkrichtlijnen. 
 

20.  U dient te allen tijde de benodigde veiligheidsregels in acht te nemen en onveilige 

situaties van welke aard dan ook te voorkomen. Daarnaast laat u geen apparatuur 
en gereedschap onbeheerd achter. 
 

21.  Indien door uw werkzaamheden een verhoogd veiligheidsrisico ontstaat, dient u dit 
voorafgaand aan de uitvoering te melden aan de projectleider Beheer en 
Onderhoud, en de nodige preventieve brand- en schademaatregelen te treffen. 

 

22.  U draagt zorg voor een juiste bouwplaats inrichting, eventueel afgestemd en/of 
digitaal gemeld bij de projectleider Beheer en Onderhoud. Indien noodzakelijk 

zorgt u voor de eventuele (omgeving)vergunningen, ontheffingen of precario 
hieromtrent. 

 

23.  U draagt zorg voor het toepassen van tijdelijke valbeveiligingsmaatregelen, 
aangezien niet bij alle objecten sprake is van aanwezige valbeveiliging. 
 

24.  U draagt zorg voor een veilige opslag van materiaal en materieel en een veilige 

afsluiting van het werkterrein. Geschilderde ondergronden worden goed zichtbaar 
en opvallend aangeduid met de informatie; “Pas Op!” of; “NAT!”. 
 

25.  U laat de School dagelijks netjes en bezemschoon achter. Vrijgekomen materialen 
dient u direct en conform de voorschriften af te voeren. U mag gebruik maken van 

de afvalcontainers in de School zover dit geen impact heeft op de dagelijkse 
bedrijfsvoering van de Scholen en het afval in de beschikbare afvalbakken mag 

worden weggegooid.  
 

26.  Door u (of door u ingezette personen) veroorzaakte schade tijdens 
onderhoudswerkzaamheden dienen gemeld worden bij de projectleider Beheer en 

Onderhoud.  
 



   
 

   
 

27.  U veroorzaakt zo min mogelijk overlast in de uitvoering. U mag het lesgevend 
programma van de Scholen niet verstoren anders dan in goed overleg met de 
schooldirecteur en/of de projectleider Beheer en Onderhoud. 

 

28.  U draagt er zorg voor dat de in opdracht gegeven werkzaamheden efficiënt en 
vakkundig uitgevoerd worden. 

29.  Voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt u uit het segment van de 

leverancier de topproducten op het gebied van voorstrijkmiddel, coatlaag, primer, 
houtrotreparatiepasta, grondverf en dekverf. 
 

30.  U garandeert een onderhoudsvrije periode van minimaal zes jaar. Na zes jaar mag 
het uitgevoerde schilderwerk niet meer poederen dan klasse 3 (ISO 4628-6). 
 

31.  Indien aan een object het door u uitgevoerde schilderwerk een gebrek vertoont en 

binnen de garantieperiode valt, herstelt u dit binnen 1 maand na de melding door 
Opdrachtgever. De kosten van het herstel en eventuele vervolgschade zijn voor 
uw rekening. 
 

32.  U draagt er zorg voor dat het steigerwerk efficiënt en vakkundig wordt ingezet. De 
toepassing van het steigerwerk staat omschreven in de werkomschrijving.  
 

33.  U dient ervoor te zorgen dat het beklimmen van de steigers door onbevoegde 
derden en/of passanten maximaal wordt belemmerd. 

 

34.  U zorgt ervoor wanneer de werkzaamheden aan een School gereed zijn een 
eventueel gebruikte steiger en overig materieel en materiaal binnen 2 werkdagen 
van  het betreffende object verwijderd zijn. 
 

35.  U draagt zorg voor een kwaliteitsinspectie door de leverancier van de verf. De 
kwaliteitsinspectie wordt ingepland net voor oplevering van het werk, of, in 
overleg met de Projectleider Beheer en Onderhoud, tegelijk met de oplevering. 
Eventuele herstelpunten uit deze kwaliteitsinspectie worden binnen 10 werkdagen 
opgelost. 
 

 Eisen aan het personeel 
36.  De door u in te zetten personen hebben minimaal een VCA-certificaat (basis). 

 

37.  U zorgt er te allen tijde voor dat er een gecertificeerde EHBO-er en/of BHV-er bij 

de School aanwezig is tijdens werkzaamheden die langer dan vijf dagen duren. 
 

38.  De door u in te zetten personen houden zich bij de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de geldende huisregels van de betreffende School, huurder of 
gebruiker. De door u in te zetten personen volgen aanwijzingen van 
locatieverantwoordelijken op. 

 

39.  Indien, naar het oordeel van Opdrachtgever, het optreden van een door u in te 
zetten persoon daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtgever verwijdering en 
vervanging van de betreffende medewerker eisen. Als een dergelijk geval zich 
voor doet, wordt dit tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer besproken en, 

indien nodig, schriftelijk bevestigd. Opdrachtnemer zal, zonder dat daarvoor extra 
kosten in rekening worden gebracht, terstond aan een dergelijke eis gevolg geven.  
 

40.  Er dient altijd een voorman of voorvrouw aanwezig te zijn die de Nederlandse taal 
goed spreekt. Deze dient de gehele opdracht dagelijks aanwezig te zijn en dient de 
ploeg aan te kunnen sturen. 

 

 Prijzen en tarieven 
41.  De door u opgegeven prijzen op het prijsopgaveformulier worden in alle gevallen 

gehanteerd. 
 

42.  De opgegeven prijzen op het prijsopgaveformulier zijn onafhankelijk van locatie en 
omvang van de uit te voeren werkzaamheden. 
 



   
 

   
 

 Facturatie en betaling 
43.  Opdrachtgever onderzoekt mogelijkheden ter verbetering van het facturatie-, 

autorisatie- en betalingsproces, waaronder E-facturatie en andere digitale 
toepassingen. U bent bereid en in staat om hierin (kosteloos) mee te werken. 
 

44.  Facturen die niet bovengenoemde geëiste informatie bevatten worden niet door 
Opdrachtgever in behandeling genomen. 

45.  Facturering van werkzaamheden tot € 10.000 ex btw vindt plaats volgens 
onderstaande termijnen: 

 
1e termijn: bij start werkzaamheden 50% 
2e termijn: na oplevering en goedkeuring 50% 

 

46.  Facturering van werkzaamheden van € 10.000 tot € 50.000 ex btw vindt plaats 

volgens onderstaande termijnen: 

 
1e termijn: bij opdracht 20% 
2e termijn: bij start werkzaamheden 30%  
3e termijn: halverwege werkzaamheden 30% 
4e termijn: na oplevering en goedkeuring 20% 

 

47.  Facturering van werkzaamheden boven € 50.000 ex btw vindt plaats volgens 
onderstaande termijnen: 
 
1e termijn: bij opdracht 30% 
2e termijn: bij 50% afgerond van werkzaamheden 30% 
3e termijn: bij afronding werkzaamheden 30% 

4e termijn: na oplevering en goedkeuring 10% 
 

 Overige eisen 
48.  Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het opmaken van de offerte de 

schildermetrages van de School in te meten en inzichtelijk te maken. Deze lijsten 
worden in Excel format aan de projectleider Beheer en Onderhoud verstrekt. 

Opdrachtnemer dient de inmeting per element, soort en materiaal te doen zodat in 
het vervolg op eenvoudige wijze offertes opgemaakt kunnen worden. Het inmeten 
van de School mag niet apart in rekening worden gebracht, maar dient 
verdisconteert te worden in de prijzen. De eventuele kosten voor het inmeten mag 
eenmaal voor de gehele looptijd van het contract gerekend worden en staan 
vermeld op het prijsopgaveformulier. 

 

49.  De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening een bouwverzekering (CAR-

verzekering) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.  
 

50.  Het contractmanagement vindt per Perceel plaats. De contractmanager van het 

betreffende Perceel is de projectleider Beheer en Onderhoud.  
In de implementatieperiode bepaalt de projectleider Beheer en Onderhoud in 
samenspraak met de Opdrachtnemer de overlegstructuur, zoals de frequentie en 
de onderwerpen van het overleg.  
Opdrachtnemer draagt voorts immer zorg voor het plannen van de overleggen en 
de verslaglegging van alle overlegvormen.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 


