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Beter Internet in de trein

recht om de Overeenkomst op elk moment, zonder
daarbij een opzegtermijn in acht te nemen, tussentijds
op te zeggen.

Dit lijkt aanbieder geen redelijke eis en zou deze graag
aangepast zien zodat alleen bij wanprestatie dit van
toepassing is. Is ProRail hiermee akkoord?

opzeggingsmogelijkheid niet onredelijk,
gezien de aard van de overeenkomst
(overeenkomst van opdracht). Dat
ProRail bij een andere opdracht een
andere afweging hebben gemaakt,
maakt dat niet anders.

Nr |Document Paragraaf / Eis - |Vraag Gegadigde Wie Datum vraag- |Antwoord Gewijzigd document
Bepaling stelling

1 Bijilae 1: Programma van Eisen 5.1.1.1 In deze eis wordt gesproken over een aantoonbare KPN 23-10-2023 De kwantificering van de verbetering
verbetering in performance van de dient de gegadigde zelf aan te geven
internetconnectiviteit. Dit is een subjectieve (zie par. 5.1.1.6 , 5.1.1.7 en par. 5.3).
beoordeling. Kan de gewenste performance/verbetering

2 Bijilae 1: Programma van Eisen bijlage A Bijlage A Duurzaamheid ontbreekt / niet te openen KPN 23-10-2023 Bijlage wordt separaat toegestuurd.

3 Leidraad openbare Europese 3.2 Inschrijven vraagt aanbestedende dienst om de Uiterste |Cellnex Telecom 23 okt. Nee, de tijdslijnen van de aanbesteding

aanbesteding termijn van Inschrijving uit te stellen met tenminste 4 worden vooralsnog aangehouden.
weken. Een goede inventarisatie omtrent connectiviteit
en daamee startegische plekken voor masten is
noodzakelijk om aanbestedende dienst te voorzien van
de best mogelijke oplossing. Gezien de effort die
hiervoor nodiq is. de vraaa om uitstel.

4 PVE 6.1.1.1. Gezien ervaringen van inschrijver met het bouwen van |Cellnex Telecom 23 okt. De tijdslijnen van de aanbesteding
GSM-R locaties van aanbestedenstende dienst de worden in principe aangehouden. We
vraag of ondertekening en dus start van de bouw op kijken naar mogelijkheden om de
een eerder moment kan plaatsvinden gezien de planning te optimaliseren.
lanadurige processen voor het verkriigen van

5 PVE Kan aanbestedende dienst meer details geven van de |Cellnex Telecom 23-10-2023 Het reguliere treintype op het traject is
beperking van signaal door de matrialen van de trein, ICE en/of Flirt. We hebben geen
de snelheid van de trein en de verschillende treintypes. informatie over de demping van het
Dan kan inschrijver rekening houden met welke trein radiosignaal per treintype en
types in dit traject worden gebruikt en met welke frequentieband. De snelheid van de
snelheid er wordt gereisd om daarmee de connectiviteit trein op het baanvak is maximaal 140
optimaal te verbeteren. km per uur. Conform par. 5.3.1.3

faciliteert ProRail bij de
beschikbaarstelling van een trein voor
metingen.

6 Algemeen Kan aanbestedende dienst meer details geven voor het |Cellnex Telecom 23 okt. Er is niet meer informatie beschikbaar
gebruik maken van de faciliteiten van ProRail. Energie dan in de documentatie van de
centrales, daken van stations etc? aanbesteding is gesteld. Opstelpunten

hoeven niet per se op ProRail grond
gerealiseerd te worden. Alle kosten die
gemaakt worden zijn voor rekening van
de gegadigde.

7 PVE 3. Afkortingen en|Kan aanbestedende dienst toelichting geven in Cellnex Telecom 23 okt. ATO speelt geen rol. Zoals in de

definities hoeverre er bij deze pilot gekeken wordt naar ATO, CEF| specificatie gesteld overweegt ProRail

en FRMCS? om samen met Nederlandse en Duitse

partijen een Connecting Europe Facility
2 (CEF2) 5G innovatiecorridor en/of een
EU Rail FRMCS pilot te realiseren op
het traject
Arnhem-Zevenaar-Emmerich-Oberhau
sen. De verbetering van de
internetconnectiviteit die het onderwerp
is van deze aanbesteding is daarmee
mogelijk een kleinschalige voorloper op
deze ontwikkelingen. Deze plannen zijn
concreet maar nog niet definitief.

8 Bijlage 7a: conceptovereenkomst In de overeenkomst staat vermeld: ProRail heeft het 10-11-2023 23-nov Niet akkoord, ProRail acht deze




