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1e nota van inlichtingen 25 september 2023

1

Inschrijffase

Inhoud

verduidelijking hoeveelheden

Gebleken is dat de hoeveelheden te realiseren opvangplekken niet eenduidig in de aanbestedingstukken en haar bijlagen staan. Om deze reden ontvangt u hierbij een overzicht van de hoeveelheden:
- 100 opvangplekken; het aantal te realiseren opvangplekken per 1 mei 2024

- 50 opvangplekken; optioneel uit te vragen extra te realiseren opvangplekken

- 150 opvangplekken; het maximaal te realiseren aantal opvangplekken op de locatie Kleine Schelluinse kade.

Uw prijsaanbieding is dus, conform het prijzenformulier, gebaseerd op 100 opvangplekken. Bij het aanbieden van uw oplossing dient u er rekening mee te houden dat er maximaal 150 opvangplekken op de
locatie gerealiseerd moeten kunnen worden.

2e nota van inlichtingen 28 september 2023

2

Inschrijffase

Inhoud

onduidelijkheid/ tegenstrijdigheid

Door één van de potentiele inschrijvers zijn onduidelijkheden/ tegenstrijdigheden gemeld. Dit betreft paragraaf 1.2 en dan specifiek:
*Hr is besloten om de units te kopen;
eHet realiseren van een rioolpompput maakt geen onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure;

Voor beide onderdelen geldt dat dit wel is geadviseerd door één of meerdere partijen. Op dit punt waren overigens de adviezen niet eenduidig. Uiteindelijk heeft de aanbestedende dienst gesloten om:
- De units de eerste 12 maanden te huren. Daarna kan de aanbestedende dienst besluiten om nogmaals voor een periode van 12 maanden te gaan huren of gebruik te maken van de optie tot koop.
- De riolering incl. pomput op het terrein maken onderdeel uit van de opdracht. Inschrijvers moeten dus rekening houden met deze werkzaamheden en de kosten hiervan opnemen in hun inschrijving.

3e nota van inlichtingen 2 oktober 2023

3 Inschrijffase Inhoud Op pagina 6, in paragraaf 1.2 van het aanbestedingsdocument staat “Er is besloten om de units te Zie vraag en antwoord 2.
kopen”. In alle overige documenten is er sprake van huur met een optie voor de gemeente om de
woonunits te kopen na 1, 2 of 3 jaar huur. Gaat de gemeente Gorinchem de woonunits kopen of
huren (met een optie tot koop gedurende of na de huurperiode)?
4 Inschrijffase Inhoud Het is voor ons niet duidelijk welk gedeelte van de 2 percelen beschikbaar is voor plaatsing van Zie bijlage 9. het rood omlijnde/ geel gearceerde gedeelte van het terrein is beschikbaar om de

woningen voor Oekraiense vluchtelingen. We interpreteren het nu zo dat (een deel van) de
parkeerplaats beschikbaar is. U hebt echter ook plattegronden van Partycentrum De Molenvliet
bijgevoegd. We begrijpen niet waar deze voor dienen. Hopelijk wordt dit duidelijk tijdens de schouw.
Kunt u specifieker aangeven welke ruimte beschikbaar is voor de woningen, zodat dit voor alle
potentiéle inschrijvers duidelijk is?

opvangplekken te realiseren. Deze tekening vervangt de eerder verstrekte tekeningen (bijlage 8).
Volledigheidshalve melden wij u dat bij het intekenen van het beschikbare terrein geen rekening is
gehouden met brandscheidingen eventuele vluchtroutes etc.? Deze zijn namelijk (grotendeels)
afhankelijk van de door inschrijvers aangeboden oplossingen.
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5 Inschrijffase Inhoud Gebouw Blijft het partycentrum in bedrijf? Of behoort dit ook tot de projectscope? Het partycentrum blijft deels in bedrijf. In het pand dient een opslag voor waardevolle spullen
gerealiseerd te worden
6 Inschrijffase Inhoud Reclamemast Komt de bestaande reclamemast te vervallen? Of moet hier rekening mee worden gehouden? Nee deze mast blijft gehandhaafd en blijft in gebruik.
7 Inschrijffase Inhoud Bijlage 8 De tekeningen zijn niet heel duidelijk. Tot waar loopt de projectgrens precies? Mag het gehele perceel |Het gehele rood omlijnde terreindeel mag gebruikt worden. U dient er wel rekening mee te houden dat
gebruikt worden? er een vrije ruimte gehandhaafd moet worden rondom het bestaande pand i.v.m. brandveiligheid.
Daarnaast zijn er restricties die gelden voor het bestaande leidingtracé
8 Inschrijffase Inhoud Planning De planning is vrij optimistisch. Is hier nog ruimte in om de gestelde deadline van 1 mei 2024 te 1 mei is de uiterlijke termijn voor de ingebruikname van de units/ opvangplekken. Er is geen
verschuiven? mogelijkheid om hierin te schuiven.
9 Inschrijffase Inhoud Stapelen units H. 3 Aanbestedingsdocument: Stapelen van woonunits is toegestaan. Zijn er nog eisen m.b.t. de De toegankelijkheid van de units moet gewaarborgd zijn conform het bouwbesluit en eventuele eisen
toegankelijkheid van de units? Is een trap toegestaan? die gesteld worden vanuit brandveiligheid. Een trap is hierbij toegestaan.
10 Inschrijffase Inhoud Meubilair In Par. 1.3 van de Aanbestedingsleidraad staat dat er meubilair wordt geplaatst. Maakt de inrichting |Meubilair maakt geen onderdeel uit van de scope van de opdracht. Aanbestedende dienst is er bekend
van de units dus geen onderdeel uit van de opdracht? Alleen de wandafwerking wordt gevraagd? mee dat sommige oplossingen kunnen voorzien in vast meubilair zoals banken en bedden. Na gunning
wordt met opdrachtnemer gezocht naar de meest optimale invulling qua meubilair. Het uitgangspunt is
dat zo veel mogelijk meubilair uit de huidige opvanglocatie 's wordt meegenomen/ hergebruikt. Waar
nodig wordt extra meubilair aangeschaft. Hierbij kan de aanbestedende dienst ook het plaatsen van
vast meubilair uitvragen bij opdrachtnemer. Los meubilair zijn we uitdrukkelijk als aparte opdracht
11 Inschrijffase Inhoud Rioolpompput In par. 1.2 van het Aanbestedingsdocument geeft u aan dat het realiseren van de rioolpompput geen |Zie vraag en antwoord 2. Het realiseren van de pompput maakt uitdrukkelijk wel onderdeel uit van de

onderdeel meer uitmaakt van de opdracht. Maakt het ontwerp van het rioolstelsel nog wel onderdeel |projectscope
uit van de opdracht?




12 Inschrijffase Inhoud koop of huur In de uitvraag staat in de inleiding "er is besloten de units te kopen" echter later wordt er weer Zie vraag en antwoord 2. De opvangplekken op de locatie Kleine Schelluinse kade worden gerealiseerd
gesproken over huur. Wat is het uitgangspunt koop of huur en bij huur wat is de minimale voor minimaal 24 maanden. De eerste 12 maanden is sprake van huur. Aan het einde van deze 12
huurperiode. maanden wordt door de aanbestedende dienst besloten of opnieuw voor een periode van 12 maanden

wordt gehuurd of dat gebruik gemaakt wordt van de optie tot koop.

13 Inschrijffase Inhoud Zonnepanelen terloops wordt er ergens over zonnepanelen gesproken, is dit een harde eis? En zo ja wat zou de Nee, deze zijn foutief blijven staan. Zonnepanelen zijn geen onderdeel van de opdracht.
capaciteit moeten zijn?

14 Inschrijffase Inhoud leidingstelsel Leidingwerk dient ondergronds te worden aangebracht. Dit houdt in dat een De sleuven in het asfalt dienen tot een noodzakelijk minimum beperkt te worden. Deze kunnen dicht
deel van het asfalt verwijderd dient te worden. Hoe moet dit worden afgewerkt tijdens de gestraat worden met klinkers waardoor de veiligheid en toegankelijkheid van het terrein gewaarborgd
gebruiksperiode van de units en eventueel daarna. is. Het definitief herstellen van het asfalt valt buiten de scope van de opdracht.

15 Inschrijffase Inhoud centrale voorziening 36 m2 deze is niet opgenomen in het prijzenformulier. Er hoeft geen centrale voorziening meer gerealiseerd te worden. Uitzondering hierop vormt de opslag

voor goederen in het bestaande pand. Zie hiervoor het programma van eisen

16 Inschrijffase Inhoud terreininrichting wat wordt hier verwacht? overdekte fietsenstalling? gemarkeerde parkeerplaatsen? Hier wordt een passende terreininrichting verwacht die qua leefbaarheid en toegankelijkheid past een
terreinverlichting? graag nader toelichten. opvanglocatie van die omvang. Bewegwijzering, markering van parkeerplaatsen en terreinverlichting.

Zie ook art. 6 PVE

17 Inschrijffase Inhoud systeemplafond In de uitvraag staat vermeld dat de units voorzien moeten zijn van systeemplafond? is dit een eis of is |Andere gelijkwaardige oplossingen zijn toegestaan.
een andere (strakke) afwerking ook
mogelijk.

18 Inschrijffase Contract [Aanbestedingsdocument -G2 Plan van |Aanbestedingsdocument -G2 Plan van aanpak: G2.1: Wij zien kans op eerder op te leveren dan de Dit heeft voor de aanbestedende dienst geen weerwaarde. De opvang van de vluchtelingen is namelijk

aanpak: G2.1: Eerder opleveren gevraagde datum van 01-05-2024. - In welke mate is dit meerwaarde voor OG en wordt dit geregeld tot 1-5-2024. Om die reden is eerder opleveren niet uitgedrukt als gunningscriterium.
gewaardeerd in het Plan van Aanpak?

19 Inschrijffase Inhoud PVE artikel 6: Woonrijpmaken "PvE artikel 6: De opdrachtnemer maakt het terrein woonrijp na plaatsing units. Terreininrichting Fietsenstalling overdekt, niet afgesloten, 100 fietsen.

hoeveelheden (o.a. parkeren, groen, fietsenstalling) wordt afgestemd op de lay-out van de Parkeren, 25 parkeerplaatsen o.b.v. 100 opvangplekken. Bij uitbreiding 15 extra parkeerplekken
gebouwen. - Kan OG specifieker zijn over aantallen en materialen om mee te calculeren?" Groen n.t.b. op basis van de beschikbare ruimte die over blijft.

20 Inschrijffase Inhoud PVE artikel 8.5: Hoeveelheid PVE artikel 8.5: De units dienen voorzien te zijn van zonnepanelen. - Voor het doen van een Zie vraag en antwoord 13

zonnepanelen "eerlijke" en "concurrende" aanbieding is het vaststellen van een hoeveelheid noodzakelijk. Kan OG
een aantal of piekvermogen toevoegen aan de eisen?
21 Inschrijffase Contract [Conceptovereenkomst artikel 4.24.2 : |Conceptovereenkomst artikel 4.24.2 : Tarieven worden geindexeerd conform de bepaling zoals Naar onze mening zijn uw kosten bij inschrijving goed in te schatten. U dient eventuele prijsstijgingen
Indexatie tarieven opgenomen in het programma van eisen (hoofdstuk 3 aanbestedingsdocument) - Kunt u deze dan ook te verwerken in uw prijsaanbieding. Deze worden niet meer geindexeerd tijdens de looptijd van
tarieven toevoegen in het aanbestedingsdocument? de overeenkomst
22 Inschrijffase Inhoud Aanbestedingsdocument -G2 Plan van |Aanbestedingsdocument -G2 Plan van aanpak: G2.2 : - Klopt onze aanname dat schoonmaken geen |De units dienen schoon opgeleverd te worden. Hier dient u dus wel rekening mee te houden. De
aanpak: G2.2 : Scope van onderdeel is van de scope schoonmaak tijdens de gebruiksfase valt buiten de scope van de opdracht.
onderhoudswerkzaamheden

23 Inschrijffase Contract [Pve artikel 6: Milieukundige Pve artikel 6: Opdrachtnemer verzorgt de aanleg van de riolering tot aan de perceelgrens. - Zijn er |Asfalt en bodeonderzoek wordt in opdracht van de aanbestedende dienst uitgevoerd. De resultaten

onderzoeken asfalt en milieukundige onderzoeken aanwezig, zodat wij de verwijderingskosten goed kunnen worden kort na gunning aan u overlegd. U dient uit te gaan van teerhoudend asfalt en schone grond.
calculeren.

24 Inschrijffase Contract |Pve artikel 2.1: Vormgeving en Pve artikel 2.1: - Welke afspraken en/ of eisen zijn er gesteld aan vormgeving en afmeting van de Er zijn geen afspraken/eisen aan vormgeving/afmeting anders dan die in het PVE staan

afmeting units? Dit ivm succesvol doorlopen van vergunningsprocedure.
25 Inschrijffase Contract |Bijlage 6: Plaatsingskosten in Excel Bijlage 6: - Op regel 9 staat "Plaatsen opvangplek in woonunits 100 stuks", dienen wij de Het prijzenblad rekent met een prijs per opvangplek. U dient dit dus terug te rekenen.
document plaatsingskosten terug te rekenen naar het aantal bewoners? Of mogen wij hier een totaal bedrag
invullen? (bij verwijderen is het 1 post)
26 Inschrijffase Inhoud PVE artikel 9: Dichte wanden naar de |PVE artikel 9: Basisprincipe bij deze eisen: units of 1 laag of gestapeld, zonder overdekte galerijen. Hier wordt de A27 bedoeld
weg Naar de weg of het spoor dichte wanden. - Wordt in PvE artikel 9 met de "Naar de weg" enkel de
A27 bedoeld? Of ook de Kleine Schelluinsekade?
27 Inschrijffase Inhoud PVE Artikel 8.1 & bijlage 9: "PVE Artikel 8.1 & bijlage 9: Bij plaatsing van mobiele units mogen er cf. BB2012 4 woonwagens bij Deze eis wordt niet aangepast. Uw oplossing moet geschikt zijn om 150 opvangplekken te kunnen

Ruimtebesteding

elkaar worden opgesteld binnen een gebruiksoppervlakte van 1000 m2.

Document: Bijlage 9 plattegrond Schelleuinsekade.pdf Het gearceerde gedeelte op de kaart is
ongeveer 5.900m2. - Met deze eis is het mogelijk om in totaal 6 combinaties van 4 woonwagens te
plaatsen, 24 in totaal. Hiermee kunnen wij voorzien in de behoefte van deze aanvraag voor wat
betreft 100 bewoners. Voor de uitbreiding met extra 50 bewoners is er dan onvoldoende plek
beschikbaar. Kan OG deze eis verduidelijken of aanpassen?"

realiseren op de locatie KSK. De situatie die u schets in uw vraag interpreteren wij als volgt: De
oplossing die u voorstelt is geschikt om 100 opvangplekken te realiseren op de locatie KSK, maar er is
dan geen ruimte meer om de eventueel benodigde 50 extra opvangplekken te realiseren.

Onze beoordeling hiervan:

Uw aanbieding voldoet niet aan onze vraagstelling. Immers het totaal aantal gewenste opvangplekken
(150 stuks: 100 + 50 optioneel) kunnen niet gerealiseerd worden




28 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 2.1: Indelingsvoorstel Pve artikel 2.1: "Uit het aangeleverde indelingsvoorstel van de woongebouwen en het Dit betreft een indelingsvoorstel wat inschrijvers bij inschrijving indienen De aanbestedende dienst
voorzieningengebouw moet het voor Opdrachtgever mogelijk zijn te kunnen beoordelen of er wordt |verstrekt dus geen indelingsvoorstel
voldaan aan de uitvraag." - Kunt u het indelingsvoorstel toevoegen aan het dossier, deze ontbreekt
bij de stukken?

29 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 5: Water en glasvezel Pve artikel 5: "Er wordt op en nader te bepalen plek op het terrein een extra water een glasvezel De exacte locatie van deze voorziening is nog niet bekend. En is mede afhankelijk van de te plaatsen

aansluiting aansluiting gerealiseerd. De Opdrachtgever verzorgt hiervoor alle benodigde werkzaamheden etc. -  |units. Ter voorkoming van misverstanden wordt hier herhaald dat de opdrachtgever verantwoordelijk is
Met welke datum van aansluiting kunnen wij in onze planning rekening houden? voor alle aansluitingen van nutsvoorzieningen tot aan de kavelgrens. Binnen de kavelgrens is het de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om de nutsaansluitingen naar/van de woonunits aan te
leggen.

30 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 5: Tekening K&L Pve artikel 5: Er is een tekening beschikbaar van de (bestaande) ligging van de kabels en leidingen op |Zie bijlage 10
het terrein. Er liggen er een aantal nutsleidingen, waaronder een middenspanningstracé over het p-
terrein. Hiermee dient bij de plaatsing van de units rekening te worden gehouden. - Kunt u de
tekening met K&L toevoegen aan het dossier, deze ontbreekt bij de stukken?

31 Inschrijffase Contract [Pve artikel 2.1 & Pve artikel 5: Pve artikel 2.1 & Pve artikel 5: 2.1: "De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanvragen, De bedoeling is dat de opdrachtnemer ervoor zorgt dat in afstemming met de vertegenwoordiger van

Coordinatieverplichting afstemming/coordinatie met betrekking tot de realisatie van de nutsvoorzieningen". 5: "Er wordt op |gemeente Gorinchem/Stadsbeheer de werkzaamheden uitgevoerd worden.
een nader te bepalen plek op het terrein een extra elektra-aansluiting van 2500 Ampére voorzien,
e.e.a. loopt via netbeheerder Stedin. De opdrachtgever verzorgt hiervoor alle benodigde
werkzaamheden etc. " - Wat prevaleert hier in relatie tot coordinatie verplichting? overigens is 2500
ampere een hele grote aansluiting?

32 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 2.1: Doorlooptijden Pve artikel 2.1: De doorlooptijden van zowel de omgevingsvergunning en watervergunning is Het antwoord op deze vraag volgt zsm

vergunning minimaal 14 weken (8+6) en maximaal 20 weken (+6wkn voor extra behandeltijd). Indien wij op dag
na "Ondertekenen Overeenkomst 9 december 2023" de vergunning aanvragen wordt deze uiterlijk
op 29-04-2024 definitief verstrekt. De "Uiterlijke termijn oplevering woonunits 1 mei 2024" is dan
niet haalbaar. - Heeft OG al afspraken gemaakt met de gemeente Gorinchem en waterschap
Rivierenland over de doorlooptijden van de vergunning of kan hiervoor een regeling worden
opgenomen dat dit risico beperkt bij ON ligt?

33 Inschrijffase Proces Algemeen: Houden dialoog Algemeen: - Gezien de aard van de uitvraag willen wij aanbesteder verzoeken tot het houden van De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen geen dialoogfase op te nemen in deze
een dialoog met gegadigde. Hierin willen wij graag met u toetsen of onze plannen goed aanslutien bij |aanbestedingsprocedure. Een dialoogfase kan de aanbesteding onnodig complex maken. Naar onze
uw wensen. Staat OG open voor het houden van een dialoog tijdens de aanbestedingsfase? mening geeft het programma van eisen en deze nota van inlichtingen afdoende beeld van de opdracht.

De aanbestedende dienst staat open voor alle oplossingen waarmee opvangplekken worden
gerealiseerd. Voorwaarde is uiteraard dat voldoen wordt aan de gestelde eisen. De prijs en de gestelde
kwalitatieve gunningscriteria bepalen welke inschrijver de opdracht gegund krijgt.

34 Inschrijffase Zie vraag en antwoord 2. Het betreft dus een uitvraag voor huur met een optie tot koop.

De aanbesteding is uitgezet als 'huur van woonunits' in het aanbestedingsdocument wordt echter
Contract |huur of koop aangegeven dat besloten is om de units te kopen. Kunt u bevestigen dat het koop betreft?
35 Inschrijffase Wij gaan ervan uit dat deze afdeling, en zeker artikel 20 (overdracht van eigendom) niet van Artikel 20 is van toepassing indien de aanbestedende dienst gebruik maakt van de optie tot koop. Bij
Contract [Algemene inkoopvoorwaarden, Afdelin|[toepassing is op dit huurproject. Kunt u dit bevestigen? huur dus niet.

36 Inschrijffase De aanbestedende dienst wenst de units zonder beperkingen te kunnen gebruiken ook indien gebruik
De opdracht betreft een huurproject. Opdrachtnemer blijft dus eigenaar van alle zaken die worden gemaakt wordt van de optie tot koop. Indien de units gekocht zijn wensen wij deze in een latere fase
geproduceerd in het kader van de opdracht. Meer algemeen dragen wij geen intellectuele ook zonder beperkingen te verkopen. Indien u van mening bent dat hiervoor een licentie afgegeven
eigendomsrechten over. Wij verzoeken u te bevestigen dat artikel 7 Algemene inkoopvoorwaarden in |dient te worden dan willen wij hieraan meewerken.
dit geval geen toepassing heeft.

Mocht u vast willen houden aan artikel 7 inkoopvoorwaarden, dan verzoeken wij u om in dit geval
genoegen te nemen met een tijdelijke licentie op onze IE-rechten, voor zover nodig voor het gebruik
Contract |[Algemene inkoopvoorwaarden, Art. 7 Ifvan de units conform de huurovereenkomst, welke licentie eindigt bij einde huur.

37 Inschrijffase Wij gaan ervan uit dat de Gemeente met ons van oordeel is dat alleen een direct aan opdrachtnemer [Onder toerekenbaar gebrek verstaan wij gebreken die ontstaan door toedoen of nalaten van

toerekenbaar gebrek aan de units kwalificeert al een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 1 Burgerlijk [opdrachtnemer (incl. eventueel ingeschakelde onderaannemers). Dit uiteraard voor zover redelijkerwijs
Contract [Overeenkomst, Algemeen Wetboek. Wij verzoeken u dit te bevestigen. van haar verwacht mag worden op basis van de opdracht.

38 Inschrijffase Mogen wij bij onze prijsvorming uitgaan van een vergunningaanvraag voor 1 januari 2024, en Het heeft onze sterke voorkeur dat u de aanvraag indient voor 31-12-2023. Bij uw aanvraag dient u uit

bijgevolg voor toepasselijkheid van het op heden bestaande omgevingsrecht voor de te gaan van de wet- en regelgeving die geld op het moment van aanvraag.
Contract |Overeenkomst, Algemeen omgevingsvergunning?

39 Inschrijffase De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt in de Overeenkomst op dit moment niet beperkt. Dat |Wij verwijzen u naar paragraaf 4.3.1 waarin de beroeps- en/ of wettelijke
is in strijd met voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid van  |aansprakelijkheidsverzekering is gemaximaliseerd.
Opdrachtnemer te beperken tot de 1x jaarhuur. Ook verzoeken wij u om op te nemen dat

Contract [Overeenkomst, Algemeen Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor gevolgschades.




40 Inschrijffase Deze bepaling schrappen wij niet. Het opschorten vanuit opdrachtnemer zou namelijk betekenen dat
ca. 100 personen letterlijk op staat komen te staan. Dit is niet wenselijk.
Artikel 4.7 bevat feitelijk twee bepalingen. De aanbestedende dienst kan betaling opschorten Hier kan
sprake van zijn als opdrachtnemer in gebreke is en blijft. Anders dan u stelt heeft de gemeente dit niet
zelf in de hand. In dergelijke gevallen zal de aanbestedende dienst opdrachtnemer in gebreke stellen
incl. het stellen van een redelijke termijn voor herstel. Alleen als opdrachtnemer in gebreke blijft zal de
aanbestedende dienst gebruik maken van het recht om betalingen, gedeeltelijk, op te schorten.
Te laat betalen, zonder formele opschorting zoals hiervoor omschreven, heeft de aanbestedende dienst
uiteraard wel zelf in de hand. Onze inspanning is erop gericht om facturen, mits correct ingediend, tijdig
Wij verzoeken u deze bepaling door te halen. Indien u niet betaald, dient opdrachtnemer het recht te [te betalen. Mocht dit onverhoopt een keer niet lukken dan verwachten wij vanuit opdrachtnemer
hebben om op te schorten. De Gemeente heeft het zelf in de hand om haar verplichtingen correct na |hierop geattendeerd te worden.
Contract [Overeenkomst 4.7 te komen.
41 Inschrijffase Ons is niet geheel duidelijk wat u verstaat onder 'projectgebonden eenmalige kosten' Voor het
beantwoorden van uw vraag gaan wij er vanuit dat u hierbij de posten 'Inrichten terrein, incl.
ondergrondse infrastructuur', 'Plaatsen opvangplek in woonunits' en 'Verwijderen woonunit voor 100
opvangplekken' zoals op het prijzenformulier zijn opgenomen bedoeld.
Wij verzoeken u deze bepaling door te halen. Deze overeenkomst betreft een huurrelatie.
Gebruikelijk is dat de huur maandelijks vooraf wordt betaald. Wij verzoeken u dat op te nemen. Ook [Voor deze drie specifieke posten geld dat deze in maandelijkse termijnen gefactureerd mogen worden
verzoeken wij u op te nemen dat projectgebonden eenmalige kosten conform een nader overeen te |aan de hand van de werkelijk stand van het werk.
Contract [Overeenkomst 4.4 komen termijnschema zullen worden betaald.
42 Inschrijffase Deze bepaling komt Voor de huurperiode van de units vervallen.
In artikel 2.3 behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om de overeenkomst te allen tijde
zonder grond op te zeggen, en zonder schadeplichtigheid te aanvaarden jegens opdrachtnemer. Wij
verzoeken u deze bepaling door te halen. Indien u te allen tijde de overeenkomst kunt opzeggen,
hebben wij geen enkele zekerheid dat wij de te uwer behoefte voor deze aanbesteding te maken
kosten zullen terugverdienen. Wij verzoeken u minst genomen een redelijke initiéle en vaste looptijd
Contract [Overeenkomst 2.3 voor deze overeenkomst op te nemen.
43 Inschrijffase Wij gaan niet mee met uw voorstel.
De overeenkomst lijkt een standaard modelovereenkomst te zijn die de gemeente gebruikt voor
opdrachten tot dienstverlening. Deze overeenkomst bevat nauwelijks tot geen clausules die zijn
toegesneden op de bijzondere kenmerken van een huurrelatie.
Mede in het licht van de wens om een huurovereenkomst tot stand te laten komen voor de locatie,
achten wij het wenselijk en verstandig dat dergelijke specifieke huurgerelateerde afspraken wel
tussen partijen worden gemaakt. Is de gemeente bereid om voor de periode vanaf plaatsing een
huurovereenkomst aan te gaan volgens het in Nederland standaard gebruikte model van de Raad
voor Onroerende Zaken voor kantoorruimte (i.z.v. art. 7:230a BW)? Zo nee, is de Gemeente dan in
ieder geval bereid om de ROZ Algemene Voorwaarden voor 7:230a BW Bedrijfsruimte van
toepasselijk te verklaren op de overeenkomst?
De ROZ-overeenkomst en ROZ-voorwaarden kunnen hier worden gedownload: https://roz.nl/de-roz-
Contract |Overeenkomst, Algemeen modellen/kantoorruimte/.
44 Inschrijffase Het aangepaste prijzenblad is toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.
Prijzenblad kunnen wij niet digitaal invullen, en daarnaast kan het document niet worden afgedrukt
Inhoud Prijzenblad omdat deze niet binnen de marges valt. Graag het document aanpassen.
45 Inschrijffase De units voorzien in plek (zijn fysiek geschikt) om een wasmachine en droger te plaatsen. De benodigde
Is opdrachtnemer alleen verantwoordelijk voor het plaatsen van de aansluitingen voor de aansluitingen dienen hiervoor gerealiseerd te zijn. Het leveren en plaatsen van de wasmachine en
Inhoud Aansluitingen was/droogmachines was/droogmachines? droger valt buiten de scope van de opdracht.
46 Inschrijffase Inhoud Was/droogmachines Wie is er verantwoordelijk voor het leveren van de was/droogmachines? De Aanbestedende dienst
47 Inschrijffase Akkoord dat wij onze standaard staande toiletpotten mogen toepassen i.p.v. vrij hangende Het toepassen van staande toiletpotten is toegestaan.
Inhoud Toiletpotten toiletpotten? Dit is anders namelijk een kostenverhogende optie.
48 Inschrijffase Vanuit de stukken wordt aangegeven dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de goede werking |Deze verantwoordelijkheid ligt gedurende de huurperiode bij de opdrachtnemer. Uiteraard voor zover
van het rioolgemaal en het onderhoud. De verantwoordelijk ligt toch bij opdrachtgever? Graag uw de riolering correct wordt gebruikt.
Inhoud Rioolgemaal akkoord dat opdrachtnemer hier niet verantwoordelijk voor is.
49 Inschrijffase In het PVE wordt gevraagd naar een planning, maar deze staat niet bij de in te dienen stukken. Wat  |Wij zullen de planning na gunning of eventueel ter verificatie met u bespreken. U behoeft de planning
Inhoud Planning moeten wij aanhouden? dus niet bij inschrijving in te dienen.
50 Inschrijffase Er wordt vanuit de stukken gevraagd om een open begroting, maar bij de in te dienen stukken wordt |De open begroting ontvangen wij graag gelijktijdig met uw inschrijving.
Inhoud Open begroting dit niet aangegeven. Wat moeten wij aanhouden?




51 Inschrijffase Kunt u nader specificeren welke DATA voorzieningen er allemaal in de ruimtes moeten worden Internet van voldoende capaciteit (er wordt veel gestreamd met Oekraine)
Inhoud Data installatie toegepast?

52 Inschrijffase Inhoud Opstelling: centrale gang OF buitengale|ls er een voorkeur voor een centrale gang of een buitengalerij? Wij hebben hierin geen voorkeur.

53 Inschrijffase Vanuit de stukken geeft u aan dat er voldoende WCD's aanwezig moeten zijn, dit is een te vaag Slaapkamers 4; andere ruimtes 8
Inhoud Aansluitingen WCD's begrip, graag specificeren wat het minimale aantal moet zijn per ruimte.

54 Inschrijffase Hoe om te gaan met stoffering en meubilair? Zijn bijvoorbeeld rolluiken akkoord ter vervanging van  |Ja rolluiken zijn toegestaan
Inhoud Stoffering de gordijnen voor als verduistering in de ruimtes?

55 Inschrijffase Na het locatiebezoek blijkt dat er nog veel geluid (snelweg, treinverkeer etc.) op de gevel zal zijn, zijn |Gevelopening aan de zijde van de A27 zijn niet toegestaan anders dan de deur. Aan de overige zijden

hier actuele metingen van beschikbaar? Hoe om te gaan met eventuele aanpassingen aan wanden en |zijn gevelopeningen toegestaan.
Inhoud Geluid gevelopeningen t.b.v. de stellen geluidseisen?
56 Inschrijffase Als het enkele units zijn (tijdelijk)wonen, is het een aaneengesloten gebouwencomplex met algemene
Inhoud Functie bouwvergunning Welke functie moeten we hanteren voor de bouwvergunning? Gaat het om logiesfunctie, wonen etc? [ruimten is het een (tijdelijk)logiesgebouw

57 Inschrijffase Aangezien er geen sonderingen zijn, kunt u akkoord geven op een fundering op staal (stelconplaten). |U dient uit te gaan van fundering op staal mbv stelconplaten op het bestaande asfalt. Na gunning

En bij eventuele aanpassingen aan de fundering, dat deze verrekenbaar zijn zodra de sonderingen zijn |worden sonderingsgegevens met u gedeeld.
Inhoud Sonderingen + Funderingsadvies gedaan?

58 Inschrijffase Inhoud Aantal bouwlagen Wat is het maximale aantal qua bouwlagen dat wij mogen bouwen? Er zijn maximaal 2 bouwlagen toegestaan.

59 Inschrijffase Het aantal personen per ruimte is mede afhankelijk van de oplossingen die inschrijvers indienen. Wij
In verband met het bepalen van de juiste ventilatievoorzieningen ontvangen we graag het aantal gaan verwachten dat per wooneenheid minimaal 2 en maximaal 6 personen opgevangen kunnen

Inhoud Ventilatiecapaciteit personen die per ruimte aanwezig zullen zijn. Kunt u dit verzorgen? worden.

60 Inschrijffase Ja u dient hier rekening mee te houden.
Opdrachtnemer dient aanvraag en bescheiden in. Vergunningverlener staat het vrij om eisen te
stellen aan in te dienen documenten. Dit betekent dat vergunningverlener bijvoorbeeld ook kan
vragen om brandoverslagberekeningen, archeologische onderzoeken, geluidsberekeningen op de
gevel etc. Om deze te voorzien zijn afhankelijk van de wensen van vergunningverlener kosten om
deze documenten aan te leveren variabel en dus niet op voorhand af te prijzen. Mogen wij er van
uitgaan dat wij de gebouw gebonden stukken (tekeningen vergunning gereed, ventilatie
berekeningen, daglicht berekeningen en constructie berekening) in dienen en dat eventuele extra aan

Inhoud Gebouw gebonden stukken te leveren documenten verrekenbaar zijn?
61 Inschrijffase Dit is gecorrigeerd. Hartelijk dank voor uw melding.
Inhoud Prijzenformulier Cel F20 wordt niet meegeteld in de Inschrijfprijs in cel F26. Is dit bewust of is dit een vergissing?
62 Inschrijffase Dienen wij aan te geven welk (wettelijk en) preventief onderhoud we verrichten in het Plan van Uw aanname is juist.
Aanpak en de maandelijkse kosten daarvoor in Cel 17 op te nemen? Wordt correctief onderhoud op
Inhoud Prijzenformulier basis van werkelijke kosten afgerekend?
63 Inschrijffase Klopt het dat er een huurovereenkomst voor de duur van 36 maanden wordt afgesloten met na 1,2 |Nee, op dit moment is de verwachting dat de opvanglocatie 24 maanden in gebruik genomen wordt. Zie
Contract [Huurperiode en 3 jaar huur de optie voor de gemeente om de woningen te kopen? tevens vraag en antwoord 2 en 12.

64 Inschrijffase Kunt u bevestigen dat het slechts mogelijk is om de huurovereenkomst eerder dan de Nee, zie vraag en antwoord 2, 12 en 63
overeengekomen periode van 36 maanden op te zeggen indien de gemeente besluit om de woonunits
na 12 of 24 maanden te kopen (behoudens omstandigheden als in artikel 2.4 van de concept

Contract [Huurperiode overeenkomst)?

65 Inschrijffase In de toelichting geeft u aan dat u zich niet aan een minimale afname conformeert en dat het Wij bevestigen dat onze initiéle vraag 100 opvangplekken is. Dit aantal moet gerealiseerd zijn op 1 mei
genoemde aantal opvangplekken indicatief is. Wij kunnen geen gelijke prijzen hanteren voor een 2023. De optioneel uit te vragen 50 extra opvangplekken zijn niet gegarandeerd. Het genoemde aantal
afname van (bijvoorbeeld) 5 opvangplekken en 100 opvangplekken. Kunt u bevestigen dat een van 50 betreft het maximumaantal binnen de scope van de opdracht.

Inhoud Prijzenformulier minimale afname van 100 opvangplekken van toepassing is?

66 Inschrijffase In Artikel 2.2. staat dat de aanbestedende dienst binnen 36 maanden na in werking treden van deze |Ja en het optioneel uitvragen van 50 extra opvangplekken (huur dan wel koop)
overeenkomst gebruik kan maken van één of meerdere opties zoals omschreven in het
aanbestedingsdocuement. In het aanbestedingsdocument zijn geen opties genoemd, wel op het
prijzenformulier. Bedoelt u hier dat de gemeente de optie heeft om na 12, 24 of 36 maanden huur de

Contract [Overeenkomst woonunits te kopen?

67 Inschrijffase Zie vraag en antwoord 2, 12, 63 en 64. Wij garanderen dus uitdrukkelijk geen afgesproken 36 maanden
In Artikel 2.3. staat dat de Aanbestedende dienst de overeenkomst te allen tijde tijdens de looptijd huur. Dit blijkt niet uit de aanbestedingstukken en de eerder verstuurde nota's van inlichtingen.
door opzegging kan beéindigen. Dat is niet akkoord. De afgesproken huurperiode van 36 maanden is
bindend, met toevoeging van de optie voor de gemeente om na 12, 24 of 36 maanden huur de

Contract [Overeenkomst woonunits te kopen. Wilt u dit artikel in de overeenkomst aanpassen?
68 Inschrijffase In Artikel 2.5. wordt verwezen naar Artikel 2.3. Klopt het dat dit een verwijzing naar Artikel 2.4. dient |Dit is correct.
Inhoud Overeenkomst te zijn?

69 Inschrijffase In Artikel 4.2. wordt verwezen naar de indexering in het PvE/Aanbestedingsdocument hoofdstuk 3. |Zie vraag en antwoord 21
Hier staat niets genoemd over indexering. Bent u ermee akkoord dat eenmaal per jaar per 1 januari,
voor het eerst per 1 januari 2025, de huurprijzen en verwijderingskosten worden geindexeerd

Inhoud Overeenkomst conform het Consumentenprijsindexcijfer?




70 Inschrijffase Het aanpassingen van bepalingen uit de overeenkomsten en/of algemene inkoopvoorwaarden passen
wij na gunning niet aan. Dit enkel en alleen al om dit gekwalificeerd kan worden als wezenlijke
wijzigingen van de opdracht.

Neemt niet weg dat onbedoeld een stapeling van boetes en verhalen van schade is ontstaan.

Wij handhaven artikel 6.3 en 6.4 uit de (concept) overeenkomst. Inschrijver, na gunning, heeft naar
Artikel 6.3 en 6.4, in relatie tot de Inkoopvoorwaarden. Er kunnen kosten voor vervangende onze mening op twee manieren invloed op op beide artikelen. Bij tijdige oplevering is geen sprake van
woonruimte in rekening worden gebracht (6.3), alle overige financiéle schade (6.4) én een boete kostenverhaal. En daarnaast kan opdrachtnemer proactief handelen en eventuele te late leveringen
(inkoopvoorwaarden 13.6 en 14). Dat is een stapeling van boetes en verhaal van schade die voor de  |vroegtijdig melden wij de aanbestedende dienst. Gezamenlijk kan dan gezocht worden naar
Opdrachtnemer een onverantwoord risico betekent. Bent u bereid deze artikelen na gunning in mogelijkheden om de te maken kosten tot een noodzakelijk minimum te beperken.
overleg te wijzigen naar (alleen) een boete met een hoogte die voor beide partijen acceptabel is en Extra boetes voor te laat opleveren zullen niet opgelegd worden.
waar duidelijk in staat dat deze alleen van toepassing is als de overschrijding van de levertijd door

Contract [Overeenkomst schuld van de Opdrachtnemer veroorzaakt is?

71 Inschrijffase In Artikel 13.6 wordt een boete benoemd van 5% tot maximaal 50%. De hoogte van deze boete is Artikel 13.6 komt te vervallen
buiten proportie. Bent u bereid om het boetebeding na gunning in overleg te wijzigen naar (alleen)
een boete met een hoogte die voor beide partijen acceptabel is en waar duidelijk in staat dat deze
alleen van toepassing is als de overschrijding van de levertijd door schuld van de Opdrachtnemer

Contract [Inkoopvoorwaarden veroorzaakt is?

72 Inschrijffase Artikel 18.10 komt te vervallen.
In Artikel 18.10 staat dat de Aanbestedende dienst zonder ingebrekestelling de overeenkomst kan
ontbinden bij overschrijding van de levertijd. Ons inziens is hier al een boete voor afgesproken.

Bovendien is het voor de Opdrachtnemer een overantwoord risico als de Aanbestedende dienst kan
ontbinden bij elke vorm van overschrijding van levertijd, ook nog zonder ingebrekestelling. Ben u
Contract ([Inkoopvoorwaarden bereid dit artikel niet van toepassing te verklaren?

73 Inschrijffase De overeenkomst staat hoger in rangorde van documenten, dus prevaleert (bij tegenstrijdigheden)

Artikel 23. Opzegging wordt in de overeenkomst geregeld, waarbij artikel 2.3 van de overeenkomst  |boven de algemene inkoopvoorwaarden.
Contract [Inkoopvoorwaarden aangepast dient te worden. Ben u bereid dit artikel niet van toepassing te verklaren?

74 Inschrijffase Artikel 2.1. Opdrachtnemer dient tijdig zorg te dragen voor alle vergunningen. Opdrachtnemer kan Uw stelling is juist.

niet verantwoordelijkn gehouden worden voor het verkrijgen van de vergunningen, wel voor de
Proces Programma van Eisen tijdige en ontvankelijke aanvraag ervan.

75 Inschrijffase In de leidraad wordt aangegeven dat de inschrijver verantwoordelijk is Zie vraag en antwoord 75
voor het verkrijgen van de vergunningen. De inschrijver kan nooit
verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene omstandigheden
zoals bv. bezwaren van omwonenden. De inschrijver kan dus hooguit een
inspanningsverplichting aangaan, maar geen resultaatverplichting. Kan de

Inhoud Omgevingsvergunning opdrachtgever hiermee instemmen?
76 Inschrijffase Vergunningen die nodig zijn op de realisatie en ingebruikname van de woonunits te effectueren, incl.
Inhoud Programma van Eisen Artikel 2.1. U noemt alle vergunningen. Kunt u dit nader specificeren? het inricten van de het terrein

77 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 2.1. Kunt u bevestigen dat leges door de Aanbestedende dienst betaald worden? Te betalen leges dient u op te nemen in uw calculatie/ inschrijving

78 Inschrijffase Artikel 2.1 in relatie tot de planning. Ondertekenen overeenkomst staat gepland op 9 december 2023, |Dit is redelijk, hierover woorden indien nodig maatwerkafspraken met opdracthnemer gemaakt.
oplevering uiterlijk 1 mei. Dit betekent vrijwel zeker dat er gestart moet worden met werkzaamheden
tijdens het vergunningstraject. Is de Aanbestedende dienst bereid om risico te dragen voor gemaakte
kosten door Opdrachtnemer védr het verlenen van de omgevingsvergunning en voordat de

Proces Programma van Eisen omgevinsgvergunning omherroepelijk is?

79 Inschrijffase Artikel 2.1. U schrijft "Het terrein bevindt zich op 2 kadastrale percelen GRCO0-H-141 en GRCOO-H- H 141 en H 1092 moet gezien worden als één perceel.
1092. Er moet dus op gelet worden dat een unit of woonwagen zich niet over de perceelgrens
uitstrekt." Bedoelt u hiermee dat een woonunit niet op zowel perceel GRC00-H-141 en GRC0O0-H-1092
mag staan ivm eisen aan een brandcompartiment? Mag een eventuele verkeersruimte zich wel over

Inhoud Programma van Eisen de perceelsgrens uitstrekken?

80 Inschrijffase Artikel 2.2. U schrijft dat een woonunit tenminste 2 gescheiden slaapkamers heeft. U noemt geen Wij gaan uit van woonunits, of eventuele andere oplossing om opvangplekken te realiseren, waarin

maximum. In theorie wordt hiermee een woonunit met 50 slaapkamers mogelijk. Kunt u bevestigen |minimaal 2 en maximaal 6 personen opgevangen kunnen worden. De slaapkamers zijn geschikt voor
Inhoud Programma van Eisen dat een woonunit precies 2 slaapkamers dient te hebben? minimaal 2 en maximaal 4 personen.

81 Inschrijffase Wij gaan uit van woonunits, of eventuele andere oplossing om opvangplekken te realiseren, waarin
Artikel 2.3. U schrijft dat de woonunits tenminste 4 slaapplaatsen dienen te kunnen bevatten. U minimaal 2 en maximaal 6 personen opgevangen kunnen worden. De slaapkamers zijn geschikt voor
noemt geen maximum. In theorie wordt hiermee een woonunit met 100 slaapplaatsen mogelijk. Kunt |minimaal 2 en maximaal 4 personen.

Inhoud Programma van Eisen u bevestigen dat een woonunit precies 4 slaapplaatsen dient te hebben?

82 Inschrijffase Een opvangplek betreft minimaal een slaapplek. Dit moet uiteraard gecombineerd worden met een

Artikel 2.3. Is een opvangplek een slaapplek en bestaat een woonunit uit meerdere opvangplekken? |verblijfsruimte en overige voorzieningen zoals douche en toilet. Er kunnen dus meerdere
Inhoud Programma van Eisen Of is een opvangplek een woonunit voor 4 personen? opvangplekken gerealiseerd worden in een woonunit.
83 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Klopt het dat een slaapkamer 2 slaapplaatsen dient te bevatten? Zie vraag en antwoord 81 en 82




84 Inschrijffase Er wordt geen minimale afmeting voor een slaapplaats of slaapkamer gegeven. Wij stellen een Wij wensen ons niet te binden aan exacte afmetingen. Een slaapkamer voorziet in afdoende ruimte om
minimale afmeting voor een slaapkamer voor 2 personen voor van 8m2 netto vloeroppervlak. Is het |bedden te plaatsen en 'verkeersruimte"
Inhoud Programma van Eisen akkoord dat u dit als minimale eis opneemt?
85 Inschrijffase Artikel 2.2. U schrijft "Hoogte boven deze ruimte minimaal 2,10 meter.". We begrijpen dit niet. Kunt u |Minimale hoogte van de woongebouwen is 2.10 meter
Inhoud Programma van Eisen dit nader specificeren?

86 Inschrijffase Deze kunnen gerealiseerd worden op het bestaande asfalt. Belijning is deels aanwezig en mag gebruikt
Artikel 4. U schrijft "Ten behoeven van de opvanglocatie zullen op het terrein voor ongeveer 25 worden. één en ander afhankelijk van de door u aangeboden oplossing. Deze bepaling is met name
parkeerplekken moeten worden gecreéerd.". Dient Opdrachtnemer het realiseren van 25 opgenomen omdat de parkeerplekken ruimte in beslag nemen die dus niet gebruikt kan worden om

Inhoud Programma van Eisen parkeerplekken in haar prijs op te nemen? Zo ja: met welke specificaties? woonunits te plaatsen.
87 Inschrijffase Dit is correct. Op aanvraag van de opdrachtgever dienen ook individuele slaapkamers voorzien te
Artikel 8.2. Dienen we in de aanbieding een sleutelplan op te nemen waarbij iedere woonunit een kunnen worden van een eigen slot met unieke sleutel (incl. loper)
Inhoud Programma van Eisen eigen unieke sleutel heeft en alle woonunits zijn te openen met een loper?
88 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 10.3. Is een recirculatie afzuigkap ook toegestaan? Nee, is niet toegestaan
89 Inschrijffase Artikel 11.1. Welke ondersteunende gebouwen bedoelt u? En waarom dient de speelhal voorzien te |De ondersteunende gebouwen maken geen onderdeel uit van de opdracht. U behoeft hier dus geen
Inhoud Programma van Eisen worden van een internetaansluiting? rekening mee te houden bij het opstellen van uw inschrijving.

90 Inschrijffase Artikel 10.3. In overige projecten met woningen voor Oekraiense vluchtelingen maken we geen De door u aangedragen oplossingen/ uitwerking zijn toegestaan.
gebruik van een RVS-werkblad, maar van een reguliere, kwalitatief goede keuken met boven- en
onderkastjes en de door u genoemde apparatuur die past bij een woning. Is een RVS-werktafel zonder

Inhoud Programma van Eisen keukenkastjes echt wenselijk en is dit vereist?
91 Inschrijffase Artikel 7. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat Opdrachtnemer geen kosten voor bodemonderzoek en Dit is correct

Inhoud Programma van Eisen sonderingen hoeft op te nemen in de aanbieding. Is dat correct?
92 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 5. Waar op het terrein worden de elektra, water en glasvezelaansluiting voorzien? Dit is nog niet exacte bekend. Dit zal aan de voorzijde van het terrein zijn.
93 Inschrijffase Artikel 7. U geeft als basisuitgangspunt een fundering op het aanwezige asfalt.Wat is de dikte van het |Zie vraag en antwoord 57

Inhoud Programma van Eisen asfalt? Is het teerhoudend? Wat is de opbouw van cunet onder het asfalt?

94 Inschrijffase Artikel 6. U schrijft "De opdrachtnemer maakt het terrein woonrijp na plaatsing Zie vraag en antwoord 19, er is geen tekening, u bent vrij om hieraan een aanvulling aan te geven.
units.Terreininrichting (o.a. parkeren, groen, fietsenstalling) wordt afgestemd op de lay-out van de
gebouwen.". Dienen we terreininrichting op te nemen in onze aanbieding? Zo ja: kunt u een schets

Inhoud Programma van Eisen aanleveren van de gewenste terreininrichting?
95 Inschrijffase Als het enkele units zijn (tijdelijk)wonen, is het een aaneengesloten gebouwencomplex met algemene
Inhoud Programma van Eisen Dienen we uit te gaan van Bouwbesluit functie Wonen of functie Logies? ruimten is het een (tijdelijk)logiesgebouw

96 Inschrijffase Het antwoord op deze vraag volgt zsm

Artikel 8.1. U schrijft "Geluidsbelasting gevels conform Bouwbesluit tijdelijke bouw." In het
Inhoud Programma van Eisen Bouwbesluit staat geen eis voor geluidsbelasting, wel voor geluidswering (3.2). Bedoelt u deze?
97 Inschrijffase Artikel 8.1. U schrijft "De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens |Het antwoord op deze vraag volgt zsm
NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB." Kunt u bevestigen dat
Inhoud Programma van Eisen u hier géén gebruik maakt van de eisen voor tijdelijke bouw?
98 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 8.5. Hoeveel zonnepanelen dienen er opgenomen te worden? Geen
99 Inschrijffase In het PVE benoemt u meermaals woonwagens. Wat is de reden dat u dit specifiek benoemt? Zijn Wij wensen opvangplekken te realiseren rekening houdend met de gestelde eisen. Woonwagens zijn
Inhoud Programma van Eisen "woonwagens" de wens van de gemeente Gorinchem? geen specifieke wens van de aanbestedende dienst.
100 Inschrijffase Artikel 9.1. Kunt u bevestigen dat de eisen aan de rookklasse dienen te voldoen aan de door u Het antwoord op deze vraag volgt zsm
Inhoud Programma van Eisen genoemde eisen die voor permanente gebouwen gelden?
101 Inschrijffase Artikel 9.1. U schrijft "Blustoestellen. ledere unit voorzien van een blustoestel." Kunt u nader Poederblusser 6 KG per woon(unit) in de keuken
Inhoud Programma van Eisen specificeren welk type blustoestel u wenst in elke woning/woonunit?

102 Inschrijffase Artikel 9.1. U schrijft "Brandmeldinstallatie. Indien de units als het complex worden samengevoegd Indien de woonunits los van elkaar staan, is geen brandmeldinstallatie vereist, bij geschakelde

moet er eventueel een Brandmeldinstallatie aangebracht worden." Wanneer zou dit volgens u vereist |samengevoegde bouw wel.
Inhoud Programma van Eisen zijn voor een woongebouw?

103 Inschrijffase Met 'weg' bedoelen wij de A27. Hiermee blijven dus drie zijden open waar gevelopeningen gerealiseerd
Artikel 9. U schrijft "Naar de weg of het spoor dichte wanden." Dit is zowel de zuid- als de oostzijde kunnen worden. Deze eis is opgenomen omdat de A27 en het spoor de nodige geluidsoverlast
van het terrein en lijkt weinig mogelijkheden over te laten. Bedoelt u met "dicht" dat er ook geen veroorzaken. Deze wensen in de woningen zelf tot een noodzakelijk minimum te beperken.

Inhoud Programma van Eisen voordeur van een woning aan die zijde mag zijn?

104 Inschrijffase Zie vraag en antwoord 109
We hebben veel vragen over de gedeelde stukken. We willen u vragen om een 2e vragenronde in te
plannen om vervolgvragen te stellen en vervolgens een inschrijving te kunnen doen die voldoet aan
uw wensen. Kunt u een 2e vragenronde inplannen? Zo ja: kunt u de indiening van de inschrijving

Proces 2e vragenronde vervolgens verplaatsen om voldoende tijd te hebben na de antwoorden in de 2e vragenronde?

105 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 4. Levering lockers is voor de gemeente Gorinchem nemen we aan? Ja is voor de gemeente

106 Inschrijffase Dit is juist
Artikel 5. In Artikel 2.1. geeft u aan dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aanvragen van de
NUTS-voorzieningen. In artikel 5 staat een andere demarcatie. Kunt u bevestigen dat hetgeen in

Inhoud Programma van Eisen artikel 5 staat juist is en dat Opdrachtgever de NUTS-voorzieningen aanvraagt?




107

Inschrijffase

Inhoud

Programma van Eisen

Artikel 5. U schrijft "Er is een tekening beschikbaar van de (bestaande) ligging van de kabels en
leidingen op het terrein. Er liggen er een aantal nutsleidingen, waaronder een middenspanningstracé
over het p-terrein. Hiermee dient bij de plaatsing van de units rekening te worden gehouden." Kunt u
deze tekening delen (bij voorkeur in dwg en pdf)?

Zie bijlage 10

108

Inschrijffase

proces

Antwoorden en verantwoordlijkheden die voortkomen uit de 1e NVI zullen bepalend zijn voor
aspecten waar nu nog geen rekening mee gehouden kan worden. Graag de mogelijkheid voor een 2e
NVI

De planning op tenderned is aangepast zodat ruimte ontstaat voor een 2e nota van inlichtingen. De
gewijzigde aanbestedingsplanning is tevens toegevoegd als bijlage 11

5e nota van inlichtingen 11

oktober 2023

32

Inschrijffase

Inhoud

Pve artikel 2.1: Doorlooptijden
vergunning

Pve artikel 2.1: De doorlooptijden van zowel de omgevingsvergunning en watervergunning is
minimaal 14 weken (8+6) en maximaal 20 weken (+6wkn voor extra behandeltijd). Indien wij op dag
na "Ondertekenen Overeenkomst 9 december 2023" de vergunning aanvragen wordt deze uiterlijk
op 29-04-2024 definitief verstrekt. De "Uiterlijke termijn oplevering woonunits 1 mei 2024" is dan
niet haalbaar. - Heeft OG al afspraken gemaakt met de gemeente Gorinchem en waterschap
Rivierenland over de doorlooptijden van de vergunning of kan hiervoor een regeling worden
opgenomen dat dit risico beperkt bij ON ligt?

Binnen de gemeente Gorinchem zijn er afspraken gemaakt over snellere doorlooptijden. Met het
waterschap zal, door de aanbestedende dienst, ook in overleg worden getreden om dit te regelen.

96

Inschrijffase

Inhoud

Programma van Eisen

Artikel 8.1. U schrijft "Geluidsbelasting gevels conform Bouwbesluit tijdelijke bouw." In het
Bouwbesluit staat geen eis voor geluidsbelasting, wel voor geluidswering (3.2). Bedoelt u deze?

97

Inschrijffase

Inhoud

Programma van Eisen

Artikel 8.1. U schrijft "De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens
NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB." Kunt u bevestigen dat
u hier géén gebruik maakt van de eisen voor tijdelijke bouw?

De belasting aan de gevel is 61 dB
De weerstand van de gevel moet minimaal 20 dB zijn

100

Inschrijffase

Inhoud

Programma van Eisen

Artikel 9.1. Kunt u bevestigen dat de eisen aan de rookklasse dienen te voldoen aan de door u
genoemde eisen die voor permanente gebouwen gelden?

Bij gestapelde bouw dient u de nieuwbouw eisen aanhouden




