
Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Inhoud verduidelijking hoeveelheden

2 Inschrijffase Inhoud onduidelijkheid/ tegenstrijdigheid 

3 Inschrijffase Inhoud Op pagina 6, in paragraaf 1.2 van het aanbestedingsdocument staat “Er is besloten om de units te 

kopen”. In alle overige documenten is er sprake van huur met een optie voor de gemeente om de 

woonunits te kopen na 1, 2 of 3 jaar huur. Gaat de gemeente Gorinchem de woonunits kopen of 

huren (met een optie tot koop gedurende of na de huurperiode)?

Zie vraag en antwoord 2.

4 Inschrijffase Inhoud Het is voor ons niet duidelijk welk gedeelte van de 2 percelen beschikbaar is voor plaatsing van 

woningen voor Oekraïense vluchtelingen. We interpreteren het nu zo dat (een deel van) de 

parkeerplaats beschikbaar is. U hebt echter ook plattegronden van Partycentrum De Molenvliet 

bijgevoegd. We begrijpen niet waar deze voor dienen. Hopelijk wordt dit duidelijk tijdens de schouw. 

Kunt u specifieker aangeven welke ruimte beschikbaar is voor de woningen, zodat dit voor alle 

potentiële inschrijvers duidelijk is?

Zie bijlage 9. het rood omlijnde/ geel gearceerde gedeelte van het terrein is beschikbaar om de 

opvangplekken te realiseren. Deze tekening vervangt de eerder verstrekte tekeningen (bijlage 8). 

Volledigheidshalve melden wij u dat bij het intekenen van het beschikbare terrein geen rekening is 

gehouden met brandscheidingen eventuele vluchtroutes etc.? Deze zijn namelijk (grotendeels) 

afhankelijk van de door inschrijvers aangeboden oplossingen. 

5 Inschrijffase Inhoud Gebouw Blijft het partycentrum in bedrijf? Of behoort dit ook tot de projectscope? Het partycentrum blijft deels in bedrijf. In het pand dient een opslag voor waardevolle spullen 

gerealiseerd te worden 

6 Inschrijffase Inhoud Reclamemast Komt de bestaande reclamemast te vervallen? Of moet hier rekening mee worden gehouden? Nee deze mast blijft gehandhaafd en blijft in gebruik.

7 Inschrijffase Inhoud Bijlage 8 De tekeningen zijn niet heel duidelijk. Tot waar loopt de projectgrens precies? Mag het gehele perceel 

gebruikt worden?

Het gehele rood omlijnde terreindeel mag gebruikt worden. U dient er wel rekening mee te houden dat 

er een vrije ruimte gehandhaafd moet worden rondom het bestaande pand i.v.m. brandveiligheid. 

Daarnaast zijn er restricties die gelden voor het bestaande leidingtracé

8 Inschrijffase Inhoud Planning De planning is vrij optimistisch. Is hier nog ruimte in om de gestelde deadline van 1 mei 2024 te 

verschuiven?

1 mei is de uiterlijke termijn voor de ingebruikname van de units/ opvangplekken. Er is geen 

mogelijkheid om hierin te schuiven.

9 Inschrijffase Inhoud Stapelen units H. 3 Aanbestedingsdocument: Stapelen van woonunits is toegestaan. Zijn er nog eisen m.b.t. de 

toegankelijkheid van de units? Is een trap toegestaan?

De toegankelijkheid van de units moet gewaarborgd zijn conform het bouwbesluit en eventuele eisen 

die gesteld worden vanuit brandveiligheid. Een trap is hierbij toegestaan. 

10 Inschrijffase Inhoud Meubilair In Par. 1.3 van de Aanbestedingsleidraad staat dat er meubilair wordt geplaatst. Maakt de inrichting 

van de units dus geen onderdeel uit van de opdracht? Alleen de wandafwerking wordt gevraagd?

Meubilair maakt geen onderdeel uit van de scope van de opdracht. Aanbestedende dienst is er bekend 

mee dat sommige oplossingen kunnen voorzien in vast meubilair zoals banken en bedden. Na gunning 

wordt met opdrachtnemer gezocht naar de meest optimale invulling qua meubilair. Het uitgangspunt is 

dat zo veel mogelijk meubilair uit de huidige opvanglocatie 's wordt meegenomen/ hergebruikt. Waar 

nodig wordt extra meubilair aangeschaft. Hierbij kan de aanbestedende dienst ook het plaatsen van 

vast meubilair uitvragen bij opdrachtnemer. Los meubilair zijn we uitdrukkelijk als aparte opdracht

11 Inschrijffase Inhoud Rioolpompput In par. 1.2 van het Aanbestedingsdocument geeft u aan dat het realiseren van de rioolpompput geen 

onderdeel meer uitmaakt van de opdracht. Maakt het ontwerp van het rioolstelsel nog wel onderdeel 

uit van de opdracht?

Zie vraag en antwoord 2. Het realiseren van de pompput maakt uitdrukkelijk wel onderdeel uit van de 

projectscope

4e nota van inlichtingen 9 oktober 2023

1e nota van inlichtingen 25 september 2023

Gebleken is dat de hoeveelheden te realiseren opvangplekken niet eenduidig in de aanbestedingstukken en haar bijlagen staan. Om deze reden ontvangt u hierbij een overzicht van de hoeveelheden:

-  100 opvangplekken; het aantal te realiseren opvangplekken per 1 mei 2024

-  50 opvangplekken; optioneel uit te vragen extra te realiseren opvangplekken

-  150 opvangplekken; het maximaal te realiseren aantal opvangplekken op de locatie Kleine Schelluinse kade. 

Uw prijsaanbieding is dus, conform het prijzenformulier, gebaseerd op 100 opvangplekken. Bij het aanbieden van uw oplossing dient u er rekening mee te houden dat er maximaal 150 opvangplekken op de 

locatie gerealiseerd moeten kunnen worden. 

2e nota van inlichtingen 28 september 2023

Door één van de potentiele inschrijvers zijn onduidelijkheden/ tegenstrijdigheden gemeld. Dit betreft paragraaf 1.2 en dan specifiek:

•	Er is besloten om de units te kopen; 

•	Het realiseren van een rioolpompput maakt geen onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure;

Voor beide onderdelen geldt dat dit wel is geadviseerd door één of meerdere partijen. Op dit punt waren overigens de adviezen niet eenduidig. Uiteindelijk heeft de aanbestedende dienst gesloten om:

- De units de eerste 12 maanden te huren. Daarna kan de aanbestedende dienst besluiten om nogmaals voor een periode van 12 maanden te gaan huren of gebruik te maken van de optie tot koop. 

- De riolering incl. pomput op het terrein maken onderdeel uit van de opdracht. Inschrijvers moeten dus rekening houden met deze werkzaamheden en de kosten hiervan opnemen in hun inschrijving. 

3e nota van inlichtingen 2 oktober 2023



12 Inschrijffase Inhoud koop of huur In de uitvraag staat in de inleiding "er is besloten de units te kopen" echter later wordt er weer 

gesproken over huur. Wat is het uitgangspunt koop of huur en bij huur wat is de minimale 

huurperiode.

Zie vraag en antwoord 2. De opvangplekken op de locatie Kleine Schelluinse kade worden gerealiseerd 

voor minimaal 24 maanden. De eerste 12 maanden is sprake van huur. Aan het einde van deze 12 

maanden wordt door de aanbestedende dienst besloten of opnieuw voor een periode van 12 maanden 

wordt gehuurd of dat gebruik gemaakt wordt van de optie tot koop. 

13 Inschrijffase Inhoud Zonnepanelen terloops wordt er ergens over zonnepanelen gesproken, is dit een harde eis? En zo ja wat zou de 

capaciteit moeten zijn?

Nee, deze zijn foutief blijven staan. Zonnepanelen zijn geen onderdeel van de opdracht. 

14 Inschrijffase Inhoud leidingstelsel Leidingwerk dient ondergronds te worden aangebracht. Dit houdt in dat een 

deel  van het asfalt verwijderd dient te worden. Hoe moet dit worden afgewerkt tijdens de 

gebruiksperiode van de units en eventueel daarna.

De sleuven in het asfalt dienen tot een noodzakelijk minimum beperkt te worden. Deze kunnen dicht 

gestraat worden met klinkers waardoor de veiligheid en toegankelijkheid van het terrein gewaarborgd 

is. Het definitief herstellen van het asfalt valt buiten de scope van de opdracht. 

15 Inschrijffase Inhoud centrale voorziening 36 m2 deze is niet opgenomen in het prijzenformulier. Er hoeft geen centrale voorziening meer gerealiseerd te worden. Uitzondering hierop vormt de opslag 

voor goederen in het bestaande pand. Zie hiervoor het programma van eisen 

16 Inschrijffase Inhoud terreininrichting wat wordt hier verwacht? overdekte fietsenstalling? gemarkeerde parkeerplaatsen? 

terreinverlichting? graag nader toelichten.

Hier wordt een passende terreininrichting verwacht die qua leefbaarheid en toegankelijkheid past een 

opvanglocatie van die omvang. Bewegwijzering, markering van parkeerplaatsen  en terreinverlichting. 

Zie ook art. 6 PVE

17 Inschrijffase Inhoud systeemplafond In de uitvraag staat vermeld dat de units voorzien moeten zijn van systeemplafond? is dit een eis of is 

een andere (strakke) afwerking ook 

mogelijk.

Andere gelijkwaardige oplossingen zijn toegestaan. 

18 Inschrijffase Contract Aanbestedingsdocument -G2 Plan van 

aanpak: G2.1:  Eerder opleveren

Aanbestedingsdocument -G2 Plan van aanpak: G2.1:  Wij zien kans op eerder op te leveren dan de 

gevraagde datum van 01-05-2024. -  In welke mate is dit meerwaarde voor OG en wordt dit 

gewaardeerd in het Plan van Aanpak?

Dit heeft voor de aanbestedende dienst geen weerwaarde. De opvang van de vluchtelingen is namelijk 

geregeld tot 1-5-2024. Om die reden is eerder opleveren niet uitgedrukt als gunningscriterium. 

19 Inschrijffase Inhoud PvE artikel 6:  Woonrijpmaken 

hoeveelheden

"PvE artikel 6:  De opdrachtnemer maakt het terrein woonrijp na plaatsing units. Terreininrichting 

(o.a. parkeren, groen, fietsenstalling) wordt afgestemd op de lay-out van de 

gebouwen. -  Kan OG specifieker zijn over aantallen en materialen om mee te calculeren?"

Fietsenstalling overdekt, niet afgesloten, 100 fietsen.

Parkeren, 25 parkeerplaatsen o.b.v. 100 opvangplekken. Bij uitbreiding 15 extra parkeerplekken

Groen n.t.b. op basis van de beschikbare ruimte die over blijft.

20 Inschrijffase Inhoud PvE artikel 8.5:  Hoeveelheid 

zonnepanelen

PvE artikel 8.5:   De units dienen voorzien te zijn van zonnepanelen.  -  Voor het  doen van een 

"eerlijke" en "concurrende" aanbieding is het vaststellen van een hoeveelheid noodzakelijk. Kan OG 

een aantal of piekvermogen toevoegen aan de eisen?

Zie vraag en antwoord 13

21 Inschrijffase Contract Conceptovereenkomst artikel 4.24.2 :  

Indexatie tarieven

Conceptovereenkomst artikel 4.24.2 :  Tarieven worden geïndexeerd conform de bepaling zoals 

opgenomen in het programma van eisen (hoofdstuk 3 aanbestedingsdocument) -  Kunt u deze 

tarieven toevoegen in het aanbestedingsdocument?

Naar onze mening zijn uw kosten bij inschrijving goed in te schatten. U dient eventuele prijsstijgingen 

dan ook te verwerken in uw prijsaanbieding. Deze worden niet meer geindexeerd tijdens de looptijd van 

de overeenkomst

22 Inschrijffase Inhoud Aanbestedingsdocument -G2 Plan van 

aanpak: G2.2 :  Scope van 

onderhoudswerkzaamheden

Aanbestedingsdocument -G2 Plan van aanpak: G2.2 :   -  Klopt onze aanname dat schoonmaken geen 

onderdeel is van de scope

De units dienen schoon opgeleverd te worden. Hier dient u dus wel rekening mee te houden. De 

schoonmaak tijdens de gebruiksfase valt buiten de scope van de opdracht. 

23 Inschrijffase Contract Pve  artikel 6:  Milieukundige 

onderzoeken

Pve  artikel 6:  Opdrachtnemer verzorgt de aanleg van de riolering tot aan de perceelgrens. -  Zijn er 

asfalt en milieukundige onderzoeken aanwezig, zodat wij de verwijderingskosten goed kunnen 

calculeren.

Asfalt en bodeonderzoek wordt in opdracht van de aanbestedende dienst uitgevoerd. De resultaten 

worden kort na gunning aan u overlegd. U dient uit te gaan van teerhoudend asfalt en schone grond. 

24 Inschrijffase Contract Pve artikel 2.1:  Vormgeving en 

afmeting

Pve artikel 2.1:   -  Welke afspraken en/ of eisen zijn er gesteld aan vormgeving en afmeting van de 

units? Dit ivm succesvol doorlopen van vergunningsprocedure.

Er zijn geen afspraken/eisen aan vormgeving/afmeting anders dan die in het PvE staan

25 Inschrijffase Contract Bijlage 6:  Plaatsingskosten in Excel 

document

Bijlage 6:   -  Op regel 9 staat   "Plaatsen opvangplek in woonunits 100 stuks", dienen wij de 

plaatsingskosten terug te rekenen naar het aantal bewoners? Of mogen wij hier een totaal bedrag 

invullen? (bij verwijderen is het 1 post)

Het prijzenblad rekent met een prijs per opvangplek. U dient dit dus terug te rekenen. 

26 Inschrijffase Inhoud PvE artikel 9:  Dichte wanden naar de 

weg

PvE artikel 9:  Basisprincipe bij deze eisen: units of 1 laag of gestapeld, zonder overdekte galerijen. 

Naar de weg of het spoor dichte wanden.  -  Wordt in PvE artikel 9 met de "Naar de weg" enkel de 

A27 bedoeld? Of ook de Kleine Schelluinsekade?

Hier wordt de A27 bedoeld 

27 Inschrijffase Inhoud PVE Artikel 8.1 & bijlage 9:  

Ruimtebesteding

"PVE Artikel 8.1 & bijlage 9:  Bij plaatsing van mobiele units mogen er cf. BB2012 4 woonwagens bij 

elkaar worden opgesteld binnen een gebruiksoppervlakte van 1000 m2.

Document: Bijlage 9 plattegrond Schelleuinsekade.pdf Het gearceerde gedeelte op de kaart  is 

ongeveer 5.900m2.   -  Met deze eis is het mogelijk om in totaal 6 combinaties van 4 woonwagens te 

plaatsen, 24 in totaal. Hiermee kunnen wij voorzien in de behoefte van deze aanvraag voor wat 

betreft 100 bewoners. Voor de uitbreiding met extra 50 bewoners is er dan onvoldoende plek 

beschikbaar. Kan OG deze eis verduidelijken of aanpassen?"

Deze eis wordt niet aangepast. Uw oplossing moet geschikt zijn om 150 opvangplekken te kunnen 

realiseren op de locatie KSK. De situatie die u schets in uw vraag interpreteren wij als volgt: De 

oplossing die u voorstelt is geschikt om 100 opvangplekken te realiseren op de locatie KSK, maar er is 

dan geen ruimte meer om de eventueel benodigde 50 extra opvangplekken te realiseren. 

Onze beoordeling hiervan:

Uw aanbieding voldoet niet aan onze vraagstelling. Immers het totaal aantal gewenste opvangplekken 

(150 stuks: 100 + 50 optioneel) kunnen niet gerealiseerd worden



28 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 2.1:  Indelingsvoorstel Pve artikel 2.1:  "Uit het aangeleverde indelingsvoorstel van de woongebouwen en het 

voorzieningengebouw moet het voor Opdrachtgever mogelijk zijn te kunnen beoordelen of er wordt 

voldaan aan de uitvraag." -  Kunt u het indelingsvoorstel toevoegen aan het dossier, deze ontbreekt 

bij de stukken?

Dit betreft een indelingsvoorstel wat inschrijvers bij inschrijving indienen De aanbestedende dienst 

verstrekt dus geen indelingsvoorstel 

29 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 5:  Water en glasvezel 

aansluiting

Pve artikel 5:  "Er wordt op en nader te bepalen plek op het terrein een extra water een glasvezel 

aansluiting gerealiseerd. De Opdrachtgever verzorgt hiervoor alle benodigde werkzaamheden etc. -  

Met welke datum van aansluiting kunnen wij in onze planning rekening houden?

De exacte locatie van deze voorziening is nog niet bekend. En is mede afhankelijk van de te plaatsen 

units. Ter voorkoming van misverstanden wordt hier herhaald dat de opdrachtgever verantwoordelijk is 

voor alle aansluitingen van nutsvoorzieningen tot aan de kavelgrens. Binnen de kavelgrens is het de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om de nutsaansluitingen naar/van de woonunits aan te 

leggen. 

30 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 5:  Tekening K&L Pve artikel 5:  Er is een tekening beschikbaar van de (bestaande) ligging van de kabels en leidingen op 

het terrein. Er liggen er een aantal nutsleidingen, waaronder een middenspanningstracé over het p-

terrein. Hiermee dient bij de plaatsing van de units rekening te worden gehouden.   -  Kunt u de 

tekening met K&L toevoegen aan het dossier, deze ontbreekt bij de stukken?

Zie bijlage 10 

31 Inschrijffase Contract Pve artikel 2.1 &  Pve artikel 5:  

Coordinatieverplichting

Pve artikel 2.1 &  Pve artikel 5:  2.1: "De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanvragen, 

afstemming/coördinatie met betrekking tot de realisatie van de nutsvoorzieningen". 5: "Er wordt op 

een nader te bepalen plek op het terrein een extra elektra-aansluiting van 2500 Ampère voorzien, 

e.e.a. loopt via netbeheerder Stedin. De opdrachtgever verzorgt hiervoor alle benodigde 

werkzaamheden etc. " -  Wat prevaleert hier in relatie tot coordinatie verplichting? overigens is 2500 

ampere een hele grote aansluiting?

De bedoeling is dat de opdrachtnemer ervoor zorgt dat in afstemming met de vertegenwoordiger van 

gemeente Gorinchem/Stadsbeheer de werkzaamheden uitgevoerd worden.

32 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 2.1:  Doorlooptijden 

vergunning

Pve artikel 2.1:  De doorlooptijden van zowel de omgevingsvergunning en watervergunning is 

minimaal 14 weken (8+6) en maximaal 20 weken (+6wkn voor extra behandeltijd). Indien wij op dag 

na  "Ondertekenen Overeenkomst 9 december 2023" de vergunning aanvragen wordt deze uiterlijk 

op 29-04-2024 definitief verstrekt. De "Uiterlijke termijn oplevering woonunits 1 mei 2024" is dan 

niet haalbaar. -  Heeft OG al afspraken gemaakt met de gemeente Gorinchem en waterschap 

Rivierenland over de doorlooptijden van de vergunning of kan hiervoor een regeling worden 

opgenomen dat dit risico beperkt bij ON ligt?

Het antwoord op deze vraag volgt zsm

33 Inschrijffase Proces Algemeen:  Houden dialoog Algemeen:   -  Gezien de aard van de uitvraag willen wij aanbesteder verzoeken tot het houden van 

een dialoog met gegadigde. Hierin willen wij graag met u toetsen of onze plannen goed aanslutien bij 

uw wensen. Staat OG open voor het houden van een dialoog tijdens de aanbestedingsfase?

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen geen dialoogfase op te nemen in deze 

aanbestedingsprocedure. Een dialoogfase kan de aanbesteding onnodig complex maken. Naar onze 

mening geeft het programma van eisen en deze nota van inlichtingen afdoende beeld van de opdracht. 

De aanbestedende dienst staat open voor alle oplossingen waarmee opvangplekken worden 

gerealiseerd. Voorwaarde is uiteraard dat voldoen wordt aan de gestelde eisen. De prijs en de gestelde 

kwalitatieve gunningscriteria bepalen welke inschrijver de opdracht gegund krijgt. 

34 Inschrijffase

Contract huur of koop

De aanbesteding is uitgezet als 'huur van woonunits' in het aanbestedingsdocument wordt echter 

aangegeven dat besloten is om de units te kopen. Kunt u bevestigen dat het koop betreft?

Zie vraag en antwoord 2. Het betreft dus een uitvraag voor huur met een optie tot koop. 

35 Inschrijffase

Contract Algemene inkoopvoorwaarden, Afdeling IV Bepalingen betreffende levering van goederen.

Wij gaan ervan uit dat deze afdeling, en zeker artikel 20 (overdracht van eigendom) niet van 

toepassing is op dit huurproject. Kunt u dit bevestigen?

Artikel 20 is van toepassing indien de aanbestedende dienst gebruik maakt van de optie tot koop. Bij 

huur dus niet.

36 Inschrijffase

Contract Algemene inkoopvoorwaarden, Art. 7 IE-rechten

De opdracht betreft een huurproject. Opdrachtnemer blijft dus eigenaar van alle zaken die worden 

geproduceerd in het kader van de opdracht. Meer algemeen dragen wij geen intellectuele 

eigendomsrechten over. Wij verzoeken u te bevestigen dat artikel 7 Algemene inkoopvoorwaarden in 

dit geval geen toepassing heeft. 

Mocht u vast willen houden aan artikel 7 inkoopvoorwaarden, dan verzoeken wij u om in dit geval 

genoegen te nemen met een tijdelijke licentie op onze IE-rechten, voor zover nodig voor het gebruik 

van de units conform de huurovereenkomst, welke licentie eindigt bij einde huur.

De aanbestedende dienst wenst de units zonder beperkingen te kunnen gebruiken ook indien gebruik 

gemaakt wordt van de optie tot koop. Indien de units gekocht zijn wensen wij deze in een latere fase 

ook zonder beperkingen te verkopen. Indien u van mening bent dat hiervoor een licentie afgegeven 

dient te worden dan willen wij hieraan meewerken. 

37 Inschrijffase

Contract Overeenkomst, Algemeen

Wij gaan ervan uit dat de Gemeente met ons van oordeel is dat alleen een direct aan opdrachtnemer 

toerekenbaar gebrek aan de units kwalificeert al een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 1 Burgerlijk 

Wetboek. Wij verzoeken u dit te bevestigen.

Onder toerekenbaar gebrek verstaan wij gebreken die ontstaan door toedoen of nalaten van 

opdrachtnemer (incl. eventueel ingeschakelde onderaannemers). Dit uiteraard voor zover redelijkerwijs 

van haar verwacht mag worden op basis van de opdracht. 

38 Inschrijffase

Contract Overeenkomst, Algemeen

Mogen wij bij onze prijsvorming uitgaan van een vergunningaanvraag voor 1 januari 2024, en 

bijgevolg voor toepasselijkheid van het op heden bestaande omgevingsrecht voor de 

omgevingsvergunning?

Het heeft onze sterke voorkeur dat u de aanvraag indient voor 31-12-2023. Bij uw aanvraag dient u uit 

te gaan van de wet- en regelgeving die geld op het moment van aanvraag. 

39 Inschrijffase

Contract Overeenkomst, Algemeen

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt in de Overeenkomst op dit moment niet beperkt. Dat 

is in strijd met voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer te beperken tot de 1x jaarhuur. Ook verzoeken wij u om op te nemen dat 

Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor gevolgschades.

Wij verwijzen u naar paragraaf 4.3.1 waarin de beroeps- en/ of wettelijke

aansprakelijkheidsverzekering is gemaximaliseerd. 



40 Inschrijffase

Contract Overeenkomst 4.7

Wij verzoeken u deze bepaling door te halen. Indien u niet betaald, dient opdrachtnemer het recht te 

hebben om op te schorten. De Gemeente heeft het zelf in de hand om haar verplichtingen correct na 

te komen.

Deze bepaling schrappen wij niet. Het opschorten vanuit opdrachtnemer zou namelijk betekenen dat 

ca. 100 personen letterlijk op staat komen te staan. Dit is niet wenselijk.

Artikel 4.7 bevat feitelijk twee bepalingen. De aanbestedende dienst kan betaling opschorten Hier kan 

sprake van zijn als opdrachtnemer in gebreke is en blijft. Anders dan u stelt heeft de gemeente dit niet 

zelf in de hand. In dergelijke gevallen zal de aanbestedende dienst opdrachtnemer in gebreke stellen 

incl. het stellen van een redelijke termijn voor herstel. Alleen als opdrachtnemer in gebreke blijft zal de 

aanbestedende dienst gebruik maken van het recht om betalingen, gedeeltelijk, op te schorten.

Te laat betalen, zonder formele opschorting zoals hiervoor omschreven, heeft de aanbestedende dienst 

uiteraard wel zelf in de hand. Onze inspanning is erop gericht om facturen, mits correct ingediend, tijdig 

te betalen. Mocht dit onverhoopt een keer niet lukken dan verwachten wij vanuit opdrachtnemer 

hierop geattendeerd te worden. 

41 Inschrijffase

Contract Overeenkomst 4.4

Wij verzoeken u deze bepaling door te halen. Deze overeenkomst betreft een huurrelatie. 

Gebruikelijk is dat de huur maandelijks vooraf wordt betaald. Wij verzoeken u dat op te nemen. Ook 

verzoeken wij u op te nemen dat projectgebonden eenmalige kosten conform een nader overeen te 

komen termijnschema zullen worden betaald.

Ons is niet geheel duidelijk wat u verstaat onder 'projectgebonden eenmalige kosten' Voor het 

beantwoorden van uw vraag gaan wij er vanuit dat u hierbij de posten 'Inrichten terrein,  incl. 

ondergrondse infrastructuur',  'Plaatsen opvangplek in woonunits' en 'Verwijderen woonunit voor 100 

opvangplekken' zoals op het prijzenformulier zijn opgenomen bedoeld.

Voor deze drie specifieke posten geld dat deze in maandelijkse termijnen gefactureerd mogen worden 

aan de hand van de werkelijk stand van het werk. 

42 Inschrijffase

Contract Overeenkomst 2.3

In artikel 2.3 behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om de overeenkomst te allen tijde 

zonder grond op te zeggen, en zonder schadeplichtigheid te aanvaarden jegens opdrachtnemer. Wij 

verzoeken u deze bepaling door te halen. Indien u te allen tijde de overeenkomst kunt opzeggen, 

hebben wij geen enkele zekerheid dat wij de te uwer behoefte voor deze aanbesteding te maken 

kosten zullen terugverdienen. Wij verzoeken u minst genomen een redelijke initiële en vaste looptijd 

voor deze overeenkomst op te nemen.

Deze bepaling komt Voor de huurperiode van de units vervallen. 

43 Inschrijffase

Contract Overeenkomst, Algemeen

De overeenkomst lijkt een standaard modelovereenkomst te zijn die de gemeente gebruikt voor 

opdrachten tot dienstverlening. Deze overeenkomst bevat nauwelijks tot geen clausules die zijn 

toegesneden op de bijzondere kenmerken van een huurrelatie. 

Mede in het licht van de wens om een huurovereenkomst tot stand te laten komen voor de locatie, 

achten wij het wenselijk en verstandig dat dergelijke specifieke huurgerelateerde afspraken wel 

tussen partijen worden gemaakt. Is de gemeente bereid om voor de periode vanaf plaatsing een 

huurovereenkomst aan te gaan volgens het in Nederland standaard gebruikte model van de Raad 

voor Onroerende Zaken voor kantoorruimte (i.z.v. art. 7:230a BW)? Zo nee, is de Gemeente dan in 

ieder geval bereid om de ROZ Algemene Voorwaarden voor 7:230a BW Bedrijfsruimte van 

toepasselijk te verklaren op de overeenkomst? 

De ROZ-overeenkomst en ROZ-voorwaarden kunnen hier worden gedownload: https://roz.nl/de-roz-

modellen/kantoorruimte/.

Wij gaan niet mee met uw voorstel.

44 Inschrijffase

Inhoud Prijzenblad

Prijzenblad kunnen wij niet digitaal invullen, en daarnaast kan het document niet worden afgedrukt 

omdat deze niet binnen de marges valt. Graag het document aanpassen.

Het aangepaste prijzenblad is toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. 

45 Inschrijffase

Inhoud Aansluitingen was/droogmachines

Is opdrachtnemer alleen verantwoordelijk voor het plaatsen van de aansluitingen voor de 

was/droogmachines?

De units voorzien in plek (zijn fysiek geschikt) om een wasmachine en droger te plaatsen. De benodigde 

aansluitingen dienen hiervoor gerealiseerd te zijn. Het leveren en plaatsen van de wasmachine en 

droger valt buiten de scope van de opdracht. 

46 Inschrijffase Inhoud Was/droogmachines Wie is er verantwoordelijk voor het leveren van de was/droogmachines? De Aanbestedende dienst

47 Inschrijffase

Inhoud Toiletpotten

Akkoord dat wij onze standaard staande toiletpotten mogen toepassen i.p.v. vrij hangende 

toiletpotten? Dit is anders namelijk een kostenverhogende optie.

Het toepassen van staande toiletpotten is toegestaan.

48 Inschrijffase

Inhoud Rioolgemaal

Vanuit de stukken wordt aangegeven dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de goede werking 

van het rioolgemaal en het onderhoud. De verantwoordelijk ligt toch bij opdrachtgever? Graag uw 

akkoord dat opdrachtnemer hier niet verantwoordelijk voor is.

Deze verantwoordelijkheid ligt gedurende de huurperiode bij de opdrachtnemer. Uiteraard voor zover 

de riolering correct wordt gebruikt. 

49 Inschrijffase

Inhoud Planning

In het PVE wordt gevraagd naar een planning, maar deze staat niet bij de in te dienen stukken. Wat 

moeten wij aanhouden?

Wij zullen de planning na gunning of eventueel ter verificatie met u bespreken. U behoeft de planning 

dus niet bij inschrijving in te dienen. 

50 Inschrijffase

Inhoud Open begroting

Er wordt vanuit de stukken gevraagd om een open begroting, maar bij de in te dienen stukken wordt 

dit niet aangegeven. Wat moeten wij aanhouden?

De open begroting ontvangen wij graag gelijktijdig met uw inschrijving. 



51 Inschrijffase

Inhoud Data installatie

Kunt u nader specificeren welke DATA voorzieningen er allemaal in de ruimtes moeten worden 

toegepast?

Internet van voldoende capaciteit (er wordt veel gestreamd met Oekraine)

52 Inschrijffase Inhoud Opstelling: centrale gang OF buitengalerijIs er een voorkeur voor een centrale gang of een buitengalerij? Wij hebben hierin geen voorkeur.

53 Inschrijffase

Inhoud Aansluitingen WCD's

Vanuit de stukken geeft u aan dat er voldoende WCD's aanwezig moeten zijn, dit is een te vaag 

begrip, graag specificeren wat het minimale aantal moet zijn per ruimte.

Slaapkamers 4; andere ruimtes  8

54 Inschrijffase

Inhoud Stoffering

Hoe om te gaan met stoffering en meubilair? Zijn bijvoorbeeld rolluiken akkoord ter vervanging van 

de gordijnen voor als verduistering in de ruimtes?

Ja rolluiken zijn toegestaan

55 Inschrijffase

Inhoud Geluid

Na het locatiebezoek blijkt dat er nog veel geluid (snelweg, treinverkeer etc.) op de gevel zal zijn, zijn 

hier actuele metingen van beschikbaar? Hoe om te gaan met eventuele aanpassingen aan wanden en 

gevelopeningen t.b.v. de stellen geluidseisen?

Gevelopening aan de zijde van de A27 zijn niet toegestaan anders dan de deur. Aan de overige zijden 

zijn gevelopeningen toegestaan.

56 Inschrijffase

Inhoud Functie bouwvergunning Welke functie moeten we hanteren voor de bouwvergunning? Gaat het om logiesfunctie, wonen etc?

Als het enkele units zijn (tijdelijk)wonen, is het een aaneengesloten gebouwencomplex met algemene 

ruimten is het een (tijdelijk)logiesgebouw 

57 Inschrijffase

Inhoud Sonderingen + Funderingsadvies

Aangezien er geen sonderingen zijn, kunt u akkoord geven op een fundering op staal (stelconplaten). 

En bij eventuele aanpassingen aan de fundering, dat deze verrekenbaar zijn zodra de sonderingen zijn 

gedaan?

U dient uit te gaan van fundering op staal mbv stelconplaten op het bestaande asfalt. Na gunning 

worden sonderingsgegevens met u gedeeld. 

58 Inschrijffase Inhoud Aantal bouwlagen Wat is het maximale aantal qua bouwlagen dat wij mogen bouwen? Er zijn maximaal 2 bouwlagen toegestaan.

59 Inschrijffase

Inhoud Ventilatiecapaciteit

In verband met het bepalen van de juiste ventilatievoorzieningen ontvangen we graag het aantal 

personen die per ruimte aanwezig zullen zijn. Kunt u dit verzorgen?

Het aantal personen per ruimte is mede afhankelijk van de oplossingen die inschrijvers indienen. Wij 

gaan verwachten dat per wooneenheid minimaal 2 en maximaal 6 personen opgevangen kunnen 

worden. 

60 Inschrijffase

Inhoud Gebouw gebonden stukken

Opdrachtnemer dient aanvraag en bescheiden in. Vergunningverlener staat het vrij om eisen te 

stellen aan in te dienen documenten. Dit betekent dat vergunningverlener bijvoorbeeld ook kan 

vragen om brandoverslagberekeningen, archeologische onderzoeken, geluidsberekeningen op de 

gevel etc. Om deze te voorzien zijn afhankelijk van de wensen van vergunningverlener kosten om 

deze documenten aan te leveren variabel en dus niet op voorhand af te prijzen. Mogen wij er van 

uitgaan dat wij de gebouw gebonden stukken (tekeningen vergunning gereed, ventilatie 

berekeningen, daglicht berekeningen en constructie berekening) in dienen en dat eventuele extra aan 

te leveren documenten verrekenbaar zijn?

Ja u dient hier rekening mee te houden. 

61 Inschrijffase

Inhoud Prijzenformulier Cel F20 wordt niet meegeteld in de Inschrijfprijs in cel F26. Is dit bewust of is dit een vergissing?

Dit is gecorrigeerd. Hartelijk dank voor uw melding.

62 Inschrijffase

Inhoud Prijzenformulier

Dienen wij aan te geven welk (wettelijk en) preventief onderhoud we verrichten in het Plan van 

Aanpak en de maandelijkse kosten daarvoor in Cel 17 op te nemen? Wordt correctief onderhoud  op 

basis van werkelijke kosten afgerekend?

Uw aanname is juist. 

63 Inschrijffase

Contract Huurperiode

Klopt het dat er een huurovereenkomst voor de duur van 36 maanden wordt afgesloten met na 1, 2 

en 3 jaar huur de optie voor de gemeente om de woningen te kopen?

Nee, op dit moment is de verwachting dat de opvanglocatie 24 maanden in gebruik genomen wordt. Zie 

tevens vraag en antwoord 2 en 12.

64 Inschrijffase

Contract Huurperiode

Kunt u bevestigen dat het slechts mogelijk is om de huurovereenkomst eerder dan de 

overeengekomen periode van 36 maanden op te zeggen indien de gemeente besluit om de woonunits 

na 12 of 24 maanden te kopen (behoudens omstandigheden als in artikel 2.4 van de concept 

overeenkomst)?

Nee, zie vraag en antwoord 2, 12 en 63

65 Inschrijffase

Inhoud Prijzenformulier

In de toelichting geeft u aan dat u zich niet aan een minimale afname conformeert en dat het 

genoemde aantal opvangplekken indicatief is. Wij kunnen geen gelijke prijzen hanteren voor een 

afname van (bijvoorbeeld)  5 opvangplekken en 100 opvangplekken. Kunt u bevestigen dat een 

minimale afname van 100 opvangplekken van toepassing is?

Wij bevestigen dat onze initiële vraag 100 opvangplekken is. Dit aantal moet gerealiseerd zijn op 1 mei 

2023. De optioneel uit te vragen 50 extra opvangplekken zijn niet gegarandeerd. Het genoemde aantal 

van 50 betreft het maximumaantal binnen de scope van de opdracht. 

66 Inschrijffase

Contract Overeenkomst

In Artikel 2.2. staat dat de aanbestedende dienst binnen 36 maanden na in werking treden van deze 

overeenkomst gebruik kan maken van één of meerdere opties zoals omschreven in het 

aanbestedingsdocuement. In het aanbestedingsdocument zijn geen opties genoemd, wel op het 

prijzenformulier. Bedoelt u hier dat de gemeente de optie heeft om na 12, 24 of 36 maanden huur de 

woonunits te kopen?

Ja en het optioneel uitvragen van 50 extra opvangplekken (huur dan wel koop)

67 Inschrijffase

Contract Overeenkomst

In Artikel 2.3. staat dat de Aanbestedende dienst de overeenkomst te allen tijde tijdens de looptijd 

door opzegging kan beëindigen. Dat is niet akkoord. De afgesproken huurperiode van 36 maanden is 

bindend, met toevoeging van de optie voor de gemeente om na 12, 24 of 36 maanden huur de 

woonunits te kopen. Wilt u dit artikel in de overeenkomst aanpassen?

Zie vraag en antwoord 2, 12, 63 en 64. Wij garanderen dus uitdrukkelijk geen afgesproken 36 maanden 

huur. Dit blijkt niet uit de aanbestedingstukken en de eerder verstuurde nota's van inlichtingen. 

68 Inschrijffase

Inhoud Overeenkomst

In Artikel 2.5. wordt verwezen naar Artikel 2.3. Klopt het dat dit een verwijzing naar Artikel 2.4. dient 

te zijn?

Dit is correct. 

69 Inschrijffase

Inhoud Overeenkomst

In Artikel 4.2. wordt verwezen naar de indexering in het PvE/Aanbestedingsdocument hoofdstuk 3. 

Hier staat niets genoemd over indexering. Bent u ermee akkoord dat eenmaal per jaar per 1 januari, 

voor het eerst per 1 januari 2025, de huurprijzen en verwijderingskosten worden geïndexeerd 

conform het Consumentenprijsindexcijfer?

Zie vraag en antwoord 21



70 Inschrijffase

Contract Overeenkomst

Artikel 6.3 en 6.4, in relatie tot de Inkoopvoorwaarden. Er kunnen kosten voor vervangende 

woonruimte in rekening worden gebracht (6.3), alle overige financiële schade (6.4) én een boete 

(inkoopvoorwaarden 13.6 en 14). Dat is een stapeling van boetes en verhaal van schade die voor de 

Opdrachtnemer een onverantwoord risico betekent. Bent u bereid deze artikelen na gunning in 

overleg te wijzigen naar (alleen) een boete met een hoogte die voor beide partijen acceptabel is en 

waar duidelijk in staat dat deze alleen van toepassing is als de overschrijding van de levertijd door 

schuld van de Opdrachtnemer veroorzaakt is?

Het aanpassingen van bepalingen uit de overeenkomsten en/of algemene inkoopvoorwaarden passen 

wij na gunning niet aan. Dit enkel en alleen al om dit gekwalificeerd kan worden als wezenlijke 

wijzigingen van de opdracht.

Neemt niet weg dat onbedoeld een stapeling van boetes en verhalen van schade is ontstaan.

Wij handhaven artikel 6.3 en 6.4 uit de (concept) overeenkomst. Inschrijver, na gunning, heeft naar 

onze mening op twee manieren invloed op op beide artikelen. Bij tijdige oplevering is geen sprake van 

kostenverhaal. En daarnaast kan opdrachtnemer proactief handelen en eventuele te late leveringen 

vroegtijdig melden wij de aanbestedende dienst. Gezamenlijk kan dan gezocht worden naar 

mogelijkheden om de te maken kosten tot een noodzakelijk minimum te beperken.

Extra boetes voor te laat opleveren zullen niet opgelegd worden. 

71 Inschrijffase

Contract Inkoopvoorwaarden

In Artikel 13.6 wordt een boete benoemd van 5% tot maximaal 50%. De hoogte van deze boete is 

buiten proportie. Bent u bereid om het boetebeding na gunning in overleg te wijzigen naar (alleen) 

een boete met een hoogte die voor beide partijen acceptabel is en waar duidelijk in staat dat deze 

alleen van toepassing is als de overschrijding van de levertijd door schuld van de Opdrachtnemer 

veroorzaakt is?

Artikel 13.6 komt te vervallen

72 Inschrijffase

Contract Inkoopvoorwaarden

In Artikel 18.10 staat dat de Aanbestedende dienst zonder ingebrekestelling de overeenkomst kan 

ontbinden bij overschrijding van de levertijd. Ons inziens is hier al een boete voor afgesproken. 

Bovendien is het voor de Opdrachtnemer een overantwoord risico als de Aanbestedende dienst kan 

ontbinden bij elke vorm van overschrijding van levertijd, ook nog zonder ingebrekestelling. Ben u 

bereid dit artikel niet van toepassing te verklaren?

Artikel 18.10 komt te vervallen. 

73 Inschrijffase

Contract Inkoopvoorwaarden

Artikel 23. Opzegging wordt in de overeenkomst geregeld, waarbij artikel 2.3 van de overeenkomst 

aangepast dient te worden. Ben u bereid dit artikel niet van toepassing te verklaren?

De overeenkomst staat hoger in rangorde van documenten, dus prevaleert (bij tegenstrijdigheden) 

boven de algemene inkoopvoorwaarden. 

74 Inschrijffase

Proces Programma van Eisen

Artikel 2.1. Opdrachtnemer dient tijdig zorg te dragen voor alle vergunningen. Opdrachtnemer kan 

niet verantwoordelijkn gehouden worden voor het verkrijgen van de vergunningen, wel voor de 

tijdige en ontvankelijke aanvraag ervan.

Uw stelling is juist. 

75 Inschrijffase

Inhoud Omgevingsvergunning

In de leidraad wordt aangegeven dat de inschrijver verantwoordelijk is 

voor het verkrijgen van de vergunningen. De inschrijver kan nooit 

verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene omstandigheden 

zoals bv. bezwaren van omwonenden. De inschrijver kan dus hooguit een 

inspanningsverplichting aangaan, maar geen resultaatverplichting. Kan de 

opdrachtgever hiermee instemmen?

Zie vraag en antwoord 75

76 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen Artikel 2.1. U noemt alle vergunningen. Kunt u dit nader specificeren?

Vergunningen die nodig zijn op de realisatie en ingebruikname van de woonunits te effectueren, incl. 

het inricten van de het terrein

77 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 2.1. Kunt u bevestigen dat leges door de Aanbestedende dienst betaald worden? Te betalen leges dient u op te nemen in uw calculatie/ inschrijving

78 Inschrijffase

Proces Programma van Eisen

Artikel 2.1 in relatie tot de planning. Ondertekenen overeenkomst staat gepland op 9 december 2023, 

oplevering uiterlijk 1 mei. Dit betekent vrijwel zeker dat er gestart moet worden met werkzaamheden 

tijdens het vergunningstraject. Is de Aanbestedende dienst bereid om risico te dragen voor gemaakte 

kosten door Opdrachtnemer vóór het verlenen van de omgevingsvergunning en voordat de 

omgevinsgvergunning omherroepelijk is?

Dit is redelijk, hierover woorden indien nodig maatwerkafspraken met opdracthnemer gemaakt.

79 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 2.1. U schrijft "Het terrein bevindt zich op 2 kadastrale percelen GRC00-H-141 en GRC00-H-

1092. Er moet dus op gelet worden dat een unit of woonwagen zich niet over de perceelgrens 

uitstrekt." Bedoelt u hiermee dat een woonunit niet op zowel perceel GRC00-H-141 en GRC00-H-1092 

mag staan ivm eisen aan een brandcompartiment? Mag een eventuele verkeersruimte zich wel over 

de perceelsgrens uitstrekken?

H 141 en H 1092 moet gezien worden als één perceel.

80 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 2.2. U schrijft dat een woonunit tenminste 2 gescheiden slaapkamers heeft. U noemt geen 

maximum. In theorie wordt hiermee een woonunit met 50 slaapkamers mogelijk. Kunt u bevestigen 

dat een woonunit precies 2 slaapkamers dient te hebben?

Wij gaan uit van woonunits, of eventuele andere oplossing om opvangplekken te realiseren, waarin 

minimaal 2 en maximaal 6 personen opgevangen kunnen worden. De slaapkamers zijn geschikt voor 

minimaal 2 en maximaal 4 personen. 

81 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 2.3. U schrijft dat de woonunits tenminste 4 slaapplaatsen dienen te kunnen bevatten. U 

noemt geen maximum. In theorie wordt hiermee een woonunit met 100 slaapplaatsen mogelijk. Kunt 

u bevestigen dat een woonunit precies 4 slaapplaatsen dient te hebben?

Wij gaan uit van woonunits, of eventuele andere oplossing om opvangplekken te realiseren, waarin 

minimaal 2 en maximaal 6 personen opgevangen kunnen worden. De slaapkamers zijn geschikt voor 

minimaal 2 en maximaal 4 personen. 

82 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 2.3. Is een opvangplek een slaapplek en bestaat een woonunit uit meerdere opvangplekken? 

Of is een opvangplek een woonunit voor 4 personen?

Een opvangplek betreft minimaal een slaapplek. Dit moet uiteraard gecombineerd worden met een 

verblijfsruimte en overige voorzieningen zoals douche en toilet. Er kunnen dus meerdere 

opvangplekken gerealiseerd worden in een woonunit. 

83 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Klopt het dat een slaapkamer 2 slaapplaatsen dient te bevatten? Zie vraag en antwoord 81 en 82



84 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Er wordt geen minimale afmeting voor een slaapplaats of slaapkamer gegeven. Wij stellen een 

minimale afmeting voor een slaapkamer voor 2 personen voor van 8m2 netto vloeroppervlak. Is het 

akkoord dat u dit als minimale eis opneemt?

Wij wensen ons niet te binden aan exacte afmetingen. Een slaapkamer voorziet in afdoende ruimte om 

bedden te plaatsen en 'verkeersruimte"

85 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 2.2. U schrijft "Hoogte boven deze ruimte minimaal 2,10 meter.". We begrijpen dit niet. Kunt u 

dit nader specificeren?

Minimale hoogte van de woongebouwen is 2.10 meter

86 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 4. U schrijft "Ten behoeven van de opvanglocatie zullen op het terrein voor ongeveer 25 

parkeerplekken moeten worden gecreëerd.". Dient Opdrachtnemer het realiseren van 25 

parkeerplekken in haar prijs op te nemen? Zo ja: met welke specificaties?

Deze kunnen gerealiseerd worden op het bestaande asfalt. Belijning is deels aanwezig en mag gebruikt 

worden. één en ander afhankelijk van de door u aangeboden oplossing. Deze bepaling is met name 

opgenomen omdat de parkeerplekken ruimte in beslag nemen die dus niet gebruikt kan worden om 

woonunits te plaatsen. 

87 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 8.2. Dienen we in de aanbieding een sleutelplan op te nemen waarbij iedere woonunit een 

eigen unieke sleutel heeft en alle woonunits zijn te openen met een loper?

Dit is correct. Op aanvraag van de opdrachtgever dienen ook individuele slaapkamers voorzien te 

kunnen worden van een eigen slot met unieke sleutel (incl. loper)

88 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 10.3. Is een recirculatie afzuigkap ook toegestaan? Nee, is niet toegestaan

89 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 11.1. Welke ondersteunende gebouwen bedoelt u? En waarom dient de speelhal voorzien te 

worden van een internetaansluiting?

De ondersteunende gebouwen maken geen onderdeel uit van de opdracht. U behoeft hier dus geen 

rekening mee te houden bij het opstellen van uw inschrijving. 

90 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 10.3. In overige projecten met woningen voor Oekraïense vluchtelingen maken we geen 

gebruik van een RVS-werkblad, maar van een reguliere, kwalitatief goede keuken met boven- en 

onderkastjes en de door u genoemde apparatuur die past bij een woning. Is een RVS-werktafel zonder 

keukenkastjes echt wenselijk en is dit vereist?

De door u aangedragen oplossingen/ uitwerking zijn toegestaan. 

91 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 7. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat Opdrachtnemer geen kosten voor bodemonderzoek en 

sonderingen hoeft op te nemen in de aanbieding. Is dat correct?

Dit is correct

92 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 5. Waar op het terrein worden de elektra, water en glasvezelaansluiting voorzien? Dit is nog niet exacte bekend. Dit zal aan de voorzijde van het terrein zijn. 

93 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 7. U geeft als basisuitgangspunt een fundering op het aanwezige asfalt.Wat is de dikte van het 

asfalt? Is het teerhoudend? Wat is de opbouw van cunet onder het asfalt?

Zie vraag en antwoord 57

94 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 6. U schrijft "De opdrachtnemer maakt het terrein woonrijp na plaatsing 

units.Terreininrichting (o.a. parkeren, groen, fietsenstalling) wordt afgestemd op de lay-out van de 

gebouwen.". Dienen we terreininrichting op te nemen in onze aanbieding? Zo ja: kunt u een schets 

aanleveren van de gewenste terreininrichting?

Zie vraag en antwoord 19, er is geen tekening, u bent vrij om hieraan een aanvulling aan te geven. 

95 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen Dienen we uit te gaan van Bouwbesluit functie Wonen of functie Logies?

Als het enkele units zijn (tijdelijk)wonen, is het een aaneengesloten gebouwencomplex met algemene 

ruimten is het een (tijdelijk)logiesgebouw 

96 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 8.1. U schrijft "Geluidsbelasting gevels conform Bouwbesluit tijdelijke bouw." In het 

Bouwbesluit staat geen eis voor geluidsbelasting, wel voor geluidswering (3.2). Bedoelt u deze?

Het antwoord op deze vraag volgt zsm

97 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 8.1. U schrijft "De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens 

NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB." Kunt u bevestigen dat 

u hier géén gebruik maakt van de eisen voor tijdelijke bouw?

Het antwoord op deze vraag volgt zsm

98 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 8.5. Hoeveel zonnepanelen dienen er opgenomen te worden? Geen

99 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

In het PvE benoemt u meermaals woonwagens. Wat is de reden dat u dit specifiek benoemt? Zijn 

"woonwagens" de wens van de gemeente Gorinchem?

Wij wensen opvangplekken te realiseren rekening houdend met de gestelde eisen. Woonwagens zijn 

geen specifieke wens van de aanbestedende dienst. 

100 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 9.1. Kunt u bevestigen dat de eisen aan de rookklasse dienen te voldoen aan de door u 

genoemde eisen die voor permanente gebouwen gelden?

Het antwoord op deze vraag volgt zsm

101 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 9.1. U schrijft "Blustoestellen. Iedere unit voorzien van een blustoestel." Kunt u nader 

specificeren welk type blustoestel u wenst in elke woning/woonunit?

Poederblusser 6 KG per woon(unit) in de keuken 

102 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 9.1. U schrijft "Brandmeldinstallatie. Indien de units als het complex worden samengevoegd 

moet er eventueel een Brandmeldinstallatie aangebracht worden." Wanneer zou dit volgens u vereist 

zijn voor een woongebouw?

Indien de woonunits los van elkaar staan, is geen brandmeldinstallatie vereist, bij geschakelde 

samengevoegde bouw wel.

103 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 9. U schrijft "Naar de weg of het spoor dichte wanden." Dit is zowel de zuid- als de oostzijde 

van het terrein en lijkt weinig mogelijkheden over te laten. Bedoelt u met "dicht" dat er ook geen 

voordeur van een woning aan die zijde mag zijn?

Met 'weg' bedoelen wij de A27. Hiermee blijven dus drie zijden open waar gevelopeningen gerealiseerd 

kunnen worden. Deze eis is opgenomen omdat de A27 en het spoor de nodige geluidsoverlast 

veroorzaken. Deze wensen in de woningen zelf tot een noodzakelijk minimum te beperken. 

104 Inschrijffase

Proces 2e vragenronde

We hebben veel vragen over de gedeelde stukken. We willen u vragen om een 2e vragenronde in te 

plannen om vervolgvragen te stellen en vervolgens een inschrijving te kunnen doen die voldoet aan 

uw wensen. Kunt u een 2e vragenronde inplannen? Zo ja: kunt u de indiening van de inschrijving 

vervolgens verplaatsen om voldoende tijd te hebben na de antwoorden in de 2e vragenronde?

Zie vraag en antwoord 109

105 Inschrijffase Inhoud Programma van Eisen Artikel 4. Levering lockers is voor de gemeente Gorinchem nemen we aan? Ja  is voor de gemeente

106 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 5. In Artikel 2.1. geeft u aan dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aanvragen van de 

NUTS-voorzieningen. In artikel 5 staat een andere demarcatie. Kunt u bevestigen dat hetgeen in 

artikel 5 staat juist is en dat Opdrachtgever de NUTS-voorzieningen aanvraagt?

Dit is juist 



107 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 5. U schrijft "Er is een tekening beschikbaar van de (bestaande) ligging van de kabels en 

leidingen op het terrein. Er liggen er een aantal nutsleidingen, waaronder een middenspanningstracé 

over het p-terrein. Hiermee dient bij de plaatsing van de units rekening te worden gehouden." Kunt u 

deze tekening delen (bij voorkeur in dwg en pdf)?

Zie bijlage 10

108 Inschrijffase proces Antwoorden en verantwoordlijkheden die voortkomen uit de 1e NVI zullen bepalend zijn voor 

aspecten waar nu nog geen rekening mee gehouden kan worden. Graag de mogelijkheid voor een 2e 

NVI

De planning op tenderned is aangepast zodat ruimte ontstaat voor een 2e nota van inlichtingen. De 

gewijzigde aanbestedingsplanning is tevens toegevoegd als bijlage 11

32 Inschrijffase Inhoud Pve artikel 2.1:  Doorlooptijden 

vergunning

Pve artikel 2.1:  De doorlooptijden van zowel de omgevingsvergunning en watervergunning is 

minimaal 14 weken (8+6) en maximaal 20 weken (+6wkn voor extra behandeltijd). Indien wij op dag 

na  "Ondertekenen Overeenkomst 9 december 2023" de vergunning aanvragen wordt deze uiterlijk 

op 29-04-2024 definitief verstrekt. De "Uiterlijke termijn oplevering woonunits 1 mei 2024" is dan 

niet haalbaar. -  Heeft OG al afspraken gemaakt met de gemeente Gorinchem en waterschap 

Rivierenland over de doorlooptijden van de vergunning of kan hiervoor een regeling worden 

opgenomen dat dit risico beperkt bij ON ligt?

Binnen de gemeente Gorinchem zijn er afspraken gemaakt over snellere doorlooptijden. Met het 

waterschap zal, door de aanbestedende dienst, ook in overleg worden getreden om dit te regelen.

96 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 8.1. U schrijft "Geluidsbelasting gevels conform Bouwbesluit tijdelijke bouw." In het 

Bouwbesluit staat geen eis voor geluidsbelasting, wel voor geluidswering (3.2). Bedoelt u deze?

97 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 8.1. U schrijft "De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens 

NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB." Kunt u bevestigen dat 

u hier géén gebruik maakt van de eisen voor tijdelijke bouw?

100 Inschrijffase

Inhoud Programma van Eisen

Artikel 9.1. Kunt u bevestigen dat de eisen aan de rookklasse dienen te voldoen aan de door u 

genoemde eisen die voor permanente gebouwen gelden?
Bij gestapelde bouw dient u de nieuwbouw eisen aanhouden 

108 Inschrijffase Inhoud PvE 5. Nutsaansluiting Er wordt op een ntb plek op het terrein een verzwaring aangelegd van 2500 Ampere , is hier al groen 

licht voor gezien er in delen van het land momenteel niet overal meer verzwaringen worden 

geaccepteerd?

We werken hieraan in samenwerking met Stedin

109 Inschrijffase Inhoud Aanbestedingsdocument -G2 Plan van 

aanpak: G2.3: Correctief onderhoud

De wijze waarop u correctief onderhoud aantoonbaar en de kosten hiervan inzichtelijk maakt voor de 

opdrachtgever. - Correctief onderhoud is geen onderdeel van de scope, bedoeld u hier preventief 

onderhoud?

Hier wordt preventief onderhoud bedoeld

6e nota van inlichtingen 19 oktober 2023

5e nota van inlichtingen 11 oktober 2023

De belasting aan de gevel is 61 dB

De weerstand van de gevel moet minimaal  20 dB zijn 


