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Partijen: 

 

 

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

Te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening en de staatssecretaris van Defensie, 

namens dezen, 

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf] 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 

en 

 

[volledige naam bedrijf] statutair gevestigd te [plaats], 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [functie], de heer/mevrouw 

[naam],  

hierna te noemen: Opdrachtnemer (in Nadere Overeenkomsten ook wel Aannemer 

genoemd), 

 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer elk afzonderlijk ook te noemen: Partij, 

gezamenlijk te noemen Partijen. 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 
Overwegende dat:  
 

Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden onder deze 
raamovereenkomst met één opdrachtnemer vaste afspraken wil maken omtrent de 
wijze van het verstrekken van Nadere Overeenkomsten ten behoeve van de uit te 

voeren werkzaamheden. 
 
 
Artikel 1 Begrippen 

 
a) Nadere Overeenkomst: Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

voor het uitvoeren van werkzaamheden, gesloten op basis van deze 
raamovereenkomst conform artikel 5.  

b) Prijzenboek: document waarin de prijzen en tarieven behorende bij de 
inschrijving voor de aanbesteding van deze raamovereenkomst zijn vastgelegd. 

 

Artikel 2 Scope raamovereenkomst 

 

2.1  De scope van deze raamovereenkomst bestaat op hoofdlijnen uit: 

werkzaamheden met een geraamde opdrachtwaarde tussen de € 150.000,- en 
€ 2.000.000,- exclusief BTW, die binnen het geografisch gebied van het 
betreffende perceel vallen. Het betreft in hoofdzaak werkzaamheden, waarbij 
de bouwkundige- of installatietechnische toestand van een bestaand gebouw 

in stand wordt gehouden of wordt verbeterd danwel de functionaliteit van het 
gebouw kan worden aangepast ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en 
het gebruikersonderhoud.  

 
Hierbij ziet deze raamovereenkomst tevens op werkzaamheden waarbij 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in een vroeg stadium van de voorbereiding 
van een project met elkaar in contact komen en samenwerken om te komen 
tot een door de opdrachtnemer te maken ontwerp c.q. engineering (indien van 
toepassing) en uitvoering. Engineeringswerkzaamheden kunnen ook als 
losstaande opdracht middels Nadere Overeenkomsten door Opdrachtgever in 

opdracht worden gegeven.   
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Werkzaamheden met een geraamde opdrachtwaarde tot € 150.000,- exclusief 
BTW worden niet onder deze raamovereenkomst opgedragen, tenzij uit een 
objectieve leverancierskeuze, naar het oordeel van het Rijksvastgoedbedrijf, 

blijkt dat de opdrachtnemer van de raamovereenkomst “projectmatige 
werken” de meest aangewezen partij is.       
 

Indien er door een opdrachtnemer op een ander perceel binnen dezelfde regio 

geen, een onregelmatige of een onaanvaardbare inschrijving voor een Nadere 

Overeenkomst is ingediend, dan kan Opdrachtnemer verzocht worden een 

inschrijving hierop in te dienen. 

 

Eén van de doelen van deze raamovereenkomst is om middels Nadere 
Overeenkomsten opdrachten binnen drie tot zes maanden na het ontstaan van 

de behoefte in uitvoering te hebben. Voor opdrachten waar het 
Rijksvastgoedbedrijf voldoende tijd heeft voor een gedegen voorbereiding, kan 

besloten worden om deze opdrachten buiten onderhavige raamovereenkomst 
aan te besteden.  
De nadere invulling van de scope van deze raamovereenkomst is 
uitgewerkt in de algemene opdrachtspecificatie (bijlage 3). 
 

Buiten de scope van de raamovereenkomst vallen: 

• Specialistische werkzaamheden waar een ABDO certificering voor 
benodigd is. 

• Opdrachten waarbij sprake is van de uitwisseling van Staatsgeheime 
Informatie (Stg. Confidentieel en hoger, zoals bedoeld in de VIRBI 
2013, het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 
Bijzondere Informatie 2013). 

• Het realiseren van uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van 
(grootschalige) utilitaire nieuwbouw. 

• Specialistische Defensie beveiligingswerkzaamheden en 

werkzaamheden die onder de Aanbestedingswet op defensie- en 
veiligheidsgebied vallen. 

 
2.2  herzieningsclausule 

a) Verlengingsoptie 
De raamovereenkomst kent een optie tot verlenging met één keer 

twee jaar. 

b) Geïntegreerde contracten 

Gedurende de looptijd van deze opdracht kunnen er pilotprojecten 
voor geïntegreerde contracten ten behoeve van de Defensielocaties en 
Rijkslocaties in de markt worden gezet. Tot het moment dat voor de 
betreffende locatie(s) een geïntegreerd contract is afgesloten en de 
looptijd daarvan ingaat, maakt deze locatie onderdeel uit van 
onderhavige raamovereenkomst. Daarna komt de locatie voor deze 

raamovereenkomst te vervallen. De Opdrachtgever zal tenminste een 
half jaar voordat een dergelijke situatie zich voordoet, de 
Opdrachtnemer daarvan in kennis stellen.  

 
Het gaat om de volgende locatie(s): 
 

c) Mutaties in de vastgoedportefeuille  
De in bijlage 9 “Overzicht percelen” genoemde postcode locaties 
geven de locaties weer van de objecten die onder deze 
raamovereenkomst vallen. Deze omvang is een momentopname en is 
met zorg samengesteld. Desalniettemin kan er sprake zijn van 
afwijkingen ten opzichte van de werkelijke situatie en de omvang 
dient derhalve gezien te worden als een indicatie. Tevens kan de 

Opdrachtgever door wijzigingen in (vastgoed)beleid locaties aan de 
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omvang toevoegen, dan wel verwijderen. Opdrachtnemer kan aan de 
opgegeven omvang derhalve geen rechten ontlenen. 

d) Veiligheidsladder  

Als contracteis heeft het Rijksvastgoedbedrijf opgenomen dat 

opdrachtnemer gecertificeerd dient te zijn voor de veiligheidsladder 
trede 2. Het Rijksvastgoedbedrijf zal in geval van contractverlenging 
(na afloop van de oorspronkelijke looptijd van 2 jaar) deze eis met 
één trede verhogen. De opdrachtnemer dient derhalve, in het geval 
van een verlenging, aan deze eis te voldoen. 

e) Onderhoudsmanagementsysteem 

Opdrachtgever streeft naar een efficiënte werkwijze voor uitwisseling 

van informatie. Om deze uitwisseling gestructureerd en 

gestandaardiseerd te laten verlopen wordt per 1 juli 2024 voor al haar 

instandhoudingsprocessen één onderhoudsmanagementsysteem (i-

OMS) geïmplementeerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Gedurende de 

looptijd van de overeenkomst zal deze standaard worden ingevoerd en 

dit kan invloed hebben op de wijze van informatie-uitwisseling. De 

Opdrachtgever draagt zorg voor een webbased applicatie, waarbij de 

toegang voor Opdrachtnemer op drie manieren mogelijk wordt 

gemaakt, te weten: inloggen via backoffice, gebruik van een 

Werkorder-App of koppeling met eigen systeem (API). Voor 

termijndeclaraties wordt i-OMS de basis, waarbij middels een 

Inkoopordernummer rechtstreeks kan worden gefactureerd door 

Opdrachtnemer. Indien van toepassing zal voor het inspectieproces 

tevens een aparte Inspectie-App worden aangeboden. 

f) Verhoging plafondbedrag  

Indien er gedurende de looptijd van de raamovereenkomst significante 

prijsstijgingen zijn, kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om bij de 

verlenging van de raamovereenkomst het huidige plafondbedrag van € 

2.000.000,- exclusief BTW te verhogen naar een nieuw plafondbedrag 

van maximaal € 2.400.000,- exclusief BTW. 

 
2.3  Deze raamovereenkomst roept geen verplichtingen op tussen Partijen tot het 

uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in bijlage 3. Dergelijke 
verplichtingen tussen Partijen ontstaan pas op het moment dat een Nadere 
Overeenkomst is gesloten onder deze raamovereenkomst.  

 

2.4 Deze raamovereenkomst kent een geschatte omvang van [beschrijving 

geschatte omvang in aantal of in financiële zin]. Deze omvang betreft een 

inschatting c.q. indicatie van de totale omvang van de Nadere 
Overeenkomsten.  

 

2.5 Binnen deze raamovereenkomst kan maximaal [beschrijving concrete 
maximum omvang in aantal of in financiële zin] aan Nadere Overeenkomsten 
worden verstrekt.  

Indien de raming van een Nadere Overeenkomst ervoor zou zorgen dat het 

opdragen hiervan de totaal bedoelde maximale omvang overschrijdt kan en zal 
deze Nadere Overeenkomst niet worden verstrekt onder deze 
raamovereenkomst.  

 
 
2.6  Opdrachtnemer kan geen recht ontlenen aan deze raamovereenkomst tot het 

verkrijgen van Nadere Overeenkomsten binnen deze raamovereenkomst. 

Opdrachtgever kan geen garantie geven dat behoeften binnen de hierboven 
omschreven scope ontstaan gedurende de looptijd van deze 
raamovereenkomst. Indien behoeften binnen de scope van deze 
raamovereenkomst ontstaan gedurende de looptijd van deze 



 

Concept | 5 december 2022 

Rijksvastgoedbedrijf Versie 2023-01 

 

Pagina 5 van 11 

raamovereenkomst is Opdrachtgever verplicht deze via een Nadere 
Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken op de wijze zoals 
beschreven in deze raamovereenkomst, tenzij uit deze raamovereenkomst 

anders blijkt. 
 

 
Artikel 3 Looptijd raamovereenkomst 

 

3.1  Deze raamovereenkomst kent een looptijd van twee jaar vanaf het moment 
van opdrachtverlening van deze raamovereenkomst. 

 
3.2  Opdrachtgever heeft het recht om deze raamovereenkomst te verlengen met 

één keer twee jaar. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hierover minimaal 120 

dagen van tevoren informeren. 

 
3.3  Indien gedurende de (verlengde) looptijd van deze raamovereenkomst het 

maximum als bedoeld in artikel 2.5 wordt bereikt, eindigt deze 
raamovereenkomst van rechtswege zonder enig recht op schadevergoeding 
van Opdrachtnemer en worden geen Nadere Overeenkomsten meer verstrekt. 
Opdrachtnemer wordt hierover geïnformeerd. 

 
3.4  Indien binnen de looptijd van deze raamovereenkomst het maximum, als 

bedoeld in artikel 2.5, wordt benaderd kan Opdrachtgever gebruik maken van 
de mogelijkheid om deze raamovereenkomst op te zeggen, zonder enig recht 
op schadevergoeding van één der Partijen. 

 
3.5  De duur van een Nadere Overeenkomst die onder deze raamovereenkomst 

aan Opdrachtnemer wordt gegund, wordt in een Nadere Overeenkomst 
vastgelegd. De looptijd van een Nadere Overeenkomst kan de looptijd van 
deze raamovereenkomst overschrijden. Beëindiging van deze 

raamovereenkomst laat de rechten en verplichtingen uit Nadere 
Overeenkomsten onverlet. 
 
 

Artikel 4 Rangorde documenten 
4.1  Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een 

andere bedoeling uit deze raamovereenkomst voortvloeit, de volgende 
rangorde: 
1) Raamovereenkomst (met inbegrip van de Nota’s van Inlichtingen en het 

Proces Verbaal van aanwijzing)  

2) Communicatie en prestatieafspraken 
3) Algemene opdrachtspecificatie  
4) Model B t/m D 
5) Inschrijving bij deze raamovereenkomst 

 
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene in de inschrijving bij deze 
raamovereenkomst uitgaat boven de kwaliteit zoals geëist in de algemene 

opdrachtspecificatie en in de prestatieafspraken, prevaleert hetgeen is 

aangeboden in de inschrijving bij deze raamovereenkomst boven alle andere 
contractdocumenten met uitzondering van de raamovereenkomst. 

 
4.2 Indien onderdelen van de algemene opdrachtspecificatie onderling 

tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling uit de algemene 
opdrachtspecificatie voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand 

van de volgende regels: 
a) een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud 

geschreven of getekend document; 
b) de beschrijving  gaat  voor  een tekening; 
c) een bijzondere regeling  gaat voor een algemene  regeling; 
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d) met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c , en regel b 
voor regel c. 

 

4.3  Bij Nadere Overeenkomsten kan worden afgeweken van bepalingen uit deze 
raamovereenkomst. 

 
4.4  Tot de algemene opdrachtspecificatie bij deze raamovereenkomst behoren 

mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de van toepassing verklaarde 
technische normvoorschriften, zoals deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding van deze raamovereenkomst luiden, tenzij bij Nadere 

Overeenkomst anders wordt bepaald. 
 
4.5  Indien in de algemene opdrachtspecificatie algemene voorwaarden zijn 

opgenomen, dan zijn die van toepassing op de betreffende Nadere 
Overeenkomst en niet op deze raamovereenkomst. 

 
4.6  Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet de verplichting van 

Opdrachtnemer om Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een 
klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen en binnen de contractdocumenten van 
deze raamovereenkomst. 

 
Artikel 5 Wijze verstrekking Nadere Overeenkomst 
 

5.1  Gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst kunnen door 
Opdrachtgever Nadere Overeenkomsten worden verstrekt aan 
Opdrachtnemer. 

 
5.2  De Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op basis van het model Nadere 

Overeenkomst (bijlage 7). 
 

5.3  Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op de volgende wijze: 

 
De prijs of kwaliteit is niet of niet volledig vastgesteld bij deze 
raamovereenkomst 
1) Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de uitvraagbrief conform 

bijlage 5 en de ingevulde procedurebeschrijving conform model bijlage 6. 
Opdrachtgever verstrekt gelijktijdig de concept Nadere Overeenkomst 

conform model bijlage 7, inclusief het concept bestek, waarbij het concept 
bestek onderdelen bevat waarvan de prijs of kwaliteit nog niet reeds 
(volledig) in deze raamovereenkomst is overeengekomen. 

2) Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een inschrijving voor de 
uitvoering van de Nadere Overeenkomst. 

3) Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden waar nodig in overleg omtrent 

de concept Nadere Overeenkomst en de daartoe ingediende inschrijving 
bij de Nadere Overeenkomst en leggen het resultaat schriftelijk vast. 
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken zijn inschrijving bij de 
Nadere Overeenkomst aan te passen. 

4) Opdrachtgever sluit de Nadere Overeenkomst met Opdrachtnemer, doch is 

hiertoe niet verplicht. 
 

 
 
 
 
Artikel 6 Nadere Opdrachten buiten deze raamovereenkomst 
 
6.1  Opdrachtgever heeft het recht om de werkzaamheden, vallend binnen de 

scope van deze raamovereenkomst, buiten deze raamovereenkomst in te 
kopen in de volgende gevallen: 
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a) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor 
Opdrachtnemer geen inschrijving heeft gedaan; 

b) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor 

Opdrachtnemer een inschrijving heeft gedaan dat gezien kan worden als 
een onregelmatige dan wel een onaanvaardbare inschrijving; 

c) Voor werkzaamheden die reeds zijn opgedragen in een eerdere Nadere 
Overeenkomst en deze Nadere Overeenkomst is ontbonden wegens een 
toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer. 

 
6.2.  Onregelmatige inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval 

inschrijvingen: 
a) die niet voldoen aan de vereisten in de voor de inschrijving relevante 

aanbestedingsstukken, 

b) die te laat zijn binnengekomen, 
c) waarbij aantoonbaar sprake is van ongeoorloofde afspraken of corruptie, 

of 
d) die als abnormaal laag zijn beoordeeld. 

 
6.3  Onaanvaardbare inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval 

inschrijvingen: 
a) waarvan de prijs het door de Opdrachtgever begrote bedrag, vastgesteld 

en gedocumenteerd voor de aanvang van de aanvraag tot inschrijving bij 
de Nadere Overeenkomst, overschrijdt. 

 
 
Artikel 7 Samenwerkingsverband of combinatie 
 
7.1  Indien twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen tezamen deze 

raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst in opdracht hebben 
gekregen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. 

Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle 

opzichten te vertegenwoordigen. 
 
7.2  In de situatie als bedoeld in 7.1 zijn beide natuurlijke personen of 

rechtspersonen verplicht om gezamenlijk op gelijke wijze op te treden als 
Opdrachtnemer bij de Nadere Overeenkomsten als bedoeld als artikel 5. 

 

 
Artikel 8 Prijs 
 
8.1  Bij deze raamovereenkomst zijn (enkele) prijzen vastgesteld die gelden bij de 

verstrekking van Nadere Overeenkomsten. De bij deze raamovereenkomst 
vastgestelde prijzen zijn opgenomen in het Prijzenboek (Bijlage 1). 

 
8.2  De prijzen als bedoeld in het voorgaande lid zijn vast tot en met 31 december 

2024, waarna de prijzen worden geïndexeerd per 1 januari 2025 conform het 
gestelde in bijlage 8 Indexering uurtarieven prijzenboek. 
 

De dan vastgelegde prijzen gelden voor de duur van één jaar.  
 

Artikel 9 Communicatie en prestatieafspraken 
 
9.1 Communicatie- en afstemmomenten evenals prestatieafspraken met 

betrekking tot deze raamovereenkomst zijn, voor zover van toepassing, 
beschreven in bijlage 2. 

 
Artikel 10 Contactpersonen en functionarissen 

 
10.1  De contactpersoon voor Opdrachtgever is [invullen], 
       De contactpersoon voor Opdrachtnemer is [invullen]. 



 

Concept | 5 december 2022 

Rijksvastgoedbedrijf Versie 2023-01 

 

Pagina 8 van 11 

 
10.2  Tenzij expliciet anders aangegeven binden bovengenoemde contactpersonen 

Partijen niet. 

 
Artikel 11 Kostenverhogende omstandigheden 
 
11.1  Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan 

omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de 
overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat 
zij zich zouden voordoen, die de Opdrachtnemer niet kunnen worden 

toegerekend en die de kosten van Nadere Overeenkomsten aanzienlijk 
verhogen. 

 

11.2 Indien kostenverhogende omstandigheden optreden binnen en gedurende de 
uitvoering van Nadere Overeenkomsten, zullen partijen handelen conform de 
algemene voorwaarden bij de Nadere Overeenkomst. 

 

11.3 Indien kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden op prijzen die zijn 
vastgesteld in deze raamovereenkomst wordt als volgt gehandeld: 
i. Opdrachtnemer geeft schriftelijk voorafgaand aan het doen van een 

inschrijving, dan wel bij overleg voorafgaand aan opdrachtverstrekking 
aan dat er kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden bij reeds 
vastgestelde prijzen. 

ii. Opdrachtnemer onderbouwt de daadwerkelijke kostenstijgingen en toont 
aan dat deze kostenverhogende omstandigheden: 
a. Onvoorzien zijn geweest ten tijde van het sluiten van deze 

raamovereenkomst, en; 
b. Niet kunnen worden toegerekend aan Opdrachtnemer. 

iii. Partijen treden in overleg over de daadwerkelijke kostenstijgingen en de 
voorwaarden benoemd onder punt ii. 

 

11.4 Indien de kostenverhoging voldoet aan de randvoorwaarden benoemd onder 
11.3 en Opdrachtnemer deze conform dit artikel tijdig schriftelijk heeft 
aangegeven en onderbouwd bij Opdrachtgever, dan wordt deze 
kostenverhoging aangemerkt als potentieel aanvullende vergoeding en op 
een aparte lijst bijgehouden.  

 

11.5 Bij afronding van een Nadere Overeenkomst treden Partijen in overleg en 
wordt gekeken of het totaal aan tot dan toe, conform artikel 11.4, op de lijst 
gezette potentieel aanvullende vergoedingen inclusief de onvoorziene 
kostenstijgingen die zijn opgetreden tijdens de uitvoering bij elkaar opgeteld 
tot een aanzienlijke verhoging hebben geleid van de kosten, in vergelijking 
met het totaal van de oorspronkelijke opdrachtsom van de betreffende 

Nadere Overeenkomst. Deze verhoging dient van dergelijke aard te zijn dat 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden 
van Opdrachtnemer dat hij de betreffende Nadere Overeenkomst, uitgevoerd 
heeft conform de overeengekomen prijzen. Een deel van kostenverhogingen 
wordt hierbij in redelijkheid als ondernemersrisico gezien. Bij de beoordeling 

van de aanzienlijkheid alsmede redelijkheid en billijkheid worden reeds 
goedgekeurde vergoedingen voor kostenverhogende omstandigheden, 

opgetreden binnen de Nadere Overeenkomst en afgehandeld conform artikel 
11.2, meegenomen. 

 
11.6 Alle potentieel aanvullende vergoedingen die, conform artikel 11.5, niet voor 

rekening van Opdrachtnemer komen, worden vergoed door Opdrachtgever.  
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 Artikel 12 Ontbinding en opzegging 
 
12.1  Onverminderd hetgeen overigens in deze raamovereenkomst is vastgelegd, 

kan elk van de Partijen deze raamovereenkomst door middel van een 
aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de 
andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk 
is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of 
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 
12.2  Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van Nadere Overeenkomsten 

meermaals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen 
uit deze Nadere Overeenkomsten en deze tekortkomingen gezien de aard of 
betekenis de opzegging van deze raamovereenkomst rechtvaardigen, treden 

Partijen in overleg en kan Opdrachtgever na ingebrekestelling deze 
raamovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven, 
zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan 
Opdrachtnemer. 

 
12.3  Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met 

onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van 
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige) 
surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt 
of in staat van faillissement wordt verklaard. 

 
12.4  Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met 

onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van 
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer zich bevindt in 
één (of meerdere) van de situaties zoals beschreven in artikel 2.86 van de 
Aanbestedingswet 2012. 

 

12.5  Opdrachtgever kan voorts deze raamovereenkomst door middel van een 

aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Partijen treden alsdan in 
overleg over de gevolgen van deze opzegging. 

 
12.6  Een ontbinding, opzegging of anderszins beëindiging van deze 

raamovereenkomst laat de verplichtingen onder de Nadere Overeenkomsten 
onverlet voor zover deze niet eveneens zijn beëindigd.  

 
12.7 Indien Opdrachtnemer zonder gegronde reden drie keer geen inschrijving 

heeft gedaan op een uitvraag voor een Nadere Overeenkomst, dan kan de 
Opdrachtgever deze raamovereenkomst door middel van een aangetekend 
schrijven ontbinden. 

 

 
Artikel 13 Vertrouwelijkheid 
 
13.1  Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van deze 

raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke 

karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder 
bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke 

uitspraak hem tot bekendmaking daarvan verplicht. 
 
13.2  geheimhoudingsverklaring 

Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen t.a.v. de informatie 

over de eigen organisatie. Opdrachtnemer zal bovendien strikte 

vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle informatie welke hem 

bekend is van Opdrachtgever en het aan hem in opdracht gegeven werk. De 

informatie welke hem ter beschikking staat, zal hij niet aan derden ter 

beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover 
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dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen te verrichten 

werken. 

Opdrachtnemer zal zijn personeel en eventueel personeel van 

onderaannemers verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. 

Bij schending van de geheimhoudingsverplichting door Opdrachtnemer of 

onderaannemers of personeel van dezen, is een direct opeisbare boete 

verschuldigd aan Opdrachtgever ter hoogte van het bedrag van € 25.000,00 

per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van Opdrachtgever 

waaronder die op schadevergoeding op grond van de wet onverlet. 

 
13.3  Deze raamovereenkomst kent geen gerubriceerde informatie. In Nadere 

Overeenkomsten is het evenwel mogelijk dat gerubriceerde informatie wordt 

gedeeld. Voor één of enkele Nadere Overeenkomsten geldt dat zij het 
volgende maximale rubriceringsniveau kennen: Departementaal vertrouwelijk. 

Dit wordt in de nadere uitvraag gedeeld. 

 

 
Artikel 14 Veiligheid in Aanbestedingen 

 

14.1  Opdrachtnemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 

Certificatieschema Veiligheidsladder. 

 

14.2  Opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening van deze raamovereenkomst, een geldig Safety culture 

ladder (SCL) certificaat op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 

onderneming van Opdrachtnemer of, in het geval van een 

samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 

of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 

project. 

 
Artikel 15 Verwerking persoonsgegevens 
 

15.1  Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer 
de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, 
opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is 
gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in 

opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever 
behoudens afwijkende wettelijke voorschriften. 

 
Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht 
 
16.1  Ieder geschil tussen Partijen ter zake van deze raamovereenkomst wordt bij 

uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 

Den Haag, tenzij Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting 
overeenkomen.  

 
16.2  Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
16.3  Opdrachtnemer is verplicht ter zake van deze raamovereenkomst in Nederland 

domicilie te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd. 
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1 Bijlagen behorende bij de documenten worden niet genoemd 


