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5. [NAAM BIJLAGE] ...................................................................... 24 

 

 

1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 

 

 

De ondergetekenden: 

[KEUZE 1] Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening, 

namens deze, 

 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 

[KEUZE 2] Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 

namens deze, 

 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 

[KEUZE 3] Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

Te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening en de staatssecretaris van Defensie, 

namens dezen, 

 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 

 

en 

 

 

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 

hierna te noemen: de aannemer, 

 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 

[NAAM],  

 

 

 

 

 

Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 

 

Directie 

[KEUZE 1] Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt 

aangewezen als directie: [naam] 

 

[KEUZE 2] Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 2 van de UAV 2012 deelt de 

opdrachtgever mee dat er geen personen zullen worden aangewezen die als directie 

optreden. De opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is van de 

directie, in haar plaats. 

 

Coördinerend constructeur 

[KEUZE 1] De directie wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  

[KEUZE 2] De aannemer wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  

[KEUZE 3] Er wordt geen coördinerend constructeur aangewezen. 

 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 

 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, 

zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld 

bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-

2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen 

verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. [OPTIE] In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt 

het tekstdeel “ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen. 

3. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

4. [OPTIE] Rubricering: De volgende onderdelen van de overeenkomst zijn als 

volgt gerubriceerd: 

[KEUZE] STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 

[KEUZE] STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 

[etc] 

Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt dan 

gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: [INVULVELD]. 

5. [OPTIE lid 5 en 6] ABDO: De bepalingen van de Algemene 

Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO 2019) zijn op deze 

overeenkomst en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten 

behoeve van een goed beheer van de beveiliging van de informatie 

gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een 

rubriceringsaanduidingslijst, die integraal deel uitmaakt van deze 

overeenkomst en is bijgevoegd als bijlage [INVULVELD]. 

6. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen kan 

beëindiging van het contract tot gevolg hebben 
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Artikel 3 Omschrijving Werk 

 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

• […] 

• […] 

• enz. 

2. De locatie van de uitvoering is:  

• Evt. objectcode + objectnaam: […] 

• Straat en huisnummer: […] 

• Postcode en plaats: […] 

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is:  

[KEUZE 1] één keer per [AANTAL] weken 

[KEUZE 2] in overleg te bepalen 

[KEUZE 3] niet van toepassing 

4. Voor weekrapporten geldt: 

[KEUZE 1] Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie 

wordt vastgelegd in bouwverslagen 

[KEUZE 2] In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 

aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 

Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het 

verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie 

worden overlegd. 

 

Artikel 4 Planning 

 

1.  [OPTIE] In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum 

van aanvang worden aangemerkt: […]  

 

2. Tijdsbepaling: 

[KEUZE 1] Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: [DATUM]  

[KEUZE 2] De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van 

aanvang, moet worden opgeleverd bedraagt: […] [KEUZE:] 

kalenderdagen/weken/maanden.  

3. [OPTIE] De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de 

UAV 2012 bedraagt: 

[KEUZE 1] […] [KEUZE:] kalenderdagen/weken/maanden 

[KEUZE 2] Geen. 

 

Artikel 5 Financiële bepalingen 

 

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting 

daarin niet inbegrepen. 

2. Betaling  

[KEUZE 1] Betaling vindt plaats na de oplevering van het werk. 

[KEUZE 2] Betaling vindt plaats in de volgende termijnen: 

na de oplevering: […]% van de aannemingssom 

na afloop van de onderhoudstermijn: […]% van de aannemingssom 

[KEUZE 3] De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De 

termijnen zijn in procenten van de aannemingssom welke zijn gerelateerd 

aan de stand van het werk en verschijnen: 

1. 1e termijn, groot:     […]% van de aannemingssom 

2. Volgende [AANTAL] termijnen, elk groot:  […]% van de aannemingssom 

3. Termijn bij oplevering, groot:   […]% van de aannemingssom 
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4. [OPTIE] Termijn na afloop van de onderhoudstermijn, groot: […]% van de 

aannemingssom  

 

[KEUZE 4] Betaling vindt plaats in de volgende termijnen: 

Indien verschillende termijnbetalingen worden aangehouden in relatie tot 

specifieke mijlpalen. 

1. na: [MIJLPAAL]  […]% van de aannemingssom 

2. na: [MIJLPAAL]  […]% van de aannemingssom 

3. na de oplevering:  […]% van de aannemingssom 

4. [OPTIE] na afloop van de onderhoudstermijn: […]% van de 

aannemingssom 

 

 

[OPTIE] De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 

per dag: € […],-. 

 

Artikel 6 Verband met andere werken 

 

1. [KEUZE 1] Er is geen sprake van een verband met andere werken. 

2. [KEUZE 2] De volgende bepalingen zijn van toepassing: 

a) In verband met het bepaalde in paragraaf 31, lid 1 van de UAV 2012 wordt 

de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen: 

[…]. 

b) [OPTIE] De werkzaamheden worden gecoördineerd door: 

• Aannemer: […] 

• Overeenkomstnummer: […] 

• Omschrijving: […] (bijv. naam opdracht) 

3. De aannemer verstrekt tijdig aan de opdrachtgever de gegevens van de door 

derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. De aannemer moet 

de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig 

mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de 

voltooiing van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele 

tekortkomingen stelt hij de opdrachtgever direct in kennis. De hogere kosten 

die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 

vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, 

indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op 

te merken. 
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 

 

1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed 

Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 

inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

 

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 

 

1.  [KEUZE 1] Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren 

voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft 

uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 

bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 

omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

2. [KEUZE 2] De aannemer van besteknummer [nummer] voor [omschrijving] 

stelt een of meer coördinatoren voor uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als 

bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Deze coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in 

artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop 

geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten 

aanzien van omgevingsveiligheid op grond van afdeling 8.1 van het 

Bouwbesluit 2012. 

3. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 

maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te 

nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van 

toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor zover 

deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

4. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 

in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 

dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en 

Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt 

als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 

2012. 

5. [OPTIE] Het V&G-dossier (model C) voor latere werkzaamheden aan het 

werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451), maakt deel uit van dit 

bestek. De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij 

de oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens. 

6. Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 

omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 

Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. 

De aannemer dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en 

verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de 

directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 
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omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 

dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de 

vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 

Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de 

zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

7. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 

de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 

de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

8. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 

gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

9. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 

opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 

werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar 

opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 

 

Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 

Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 

[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 

onderneming van de aannemer of, in het geval van een 

samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 

of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 

project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 

leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 
volgende: 

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel 
conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 

bij ten minste de vereiste laddertrede. 
- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

 

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  

 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 

elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 

met: 

• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 

en 

• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 

van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 

namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
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Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld.  

 

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 

Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen. 

Voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage A’ gevoegd bij 

dit contract). 

 

De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 

beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 

Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 

certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS 

en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 

moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 

aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

 

De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer 

en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring 

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij 

dit contract). 

 

De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 

Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 

Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een 

veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 

installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 

elektrische installaties.  

 

2. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 

als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 

aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 

'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ 

gevoegd bij dit contract). 

 

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 

persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 

Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 

Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

 

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 

jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 

de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 

de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 
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zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 

werkzaamheden. 

 

De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 

ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 

bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 

Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 

 

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 

aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 

vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 

Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 

aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 

besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 

"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in 

het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 

gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 

besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-

overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 

zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 

opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 

vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 

vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 

namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 

administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 

einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 

kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 

willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 

besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 

wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 

betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 

overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 

enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 

opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 

aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 

wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 

zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 

eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 

opdrachtgever onverlet. 
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Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 

hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 

toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 

controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 

dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 

noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 

het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 

te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 

onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 

eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 

nemen. 

 

Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 

 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 

als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

 

 

 

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 

 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 

vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 

henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 

profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 

praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 

diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 

van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 

uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 

dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel 

of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 

schadevergoeding te zijn gehouden. 

 

Artikel 13 Oude bouwstoffen 

 

1. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 

de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 

-  De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 

-  De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 
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2. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op 

kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

 

Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te 
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-
lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en 

het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting.  
Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd 
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl). 

 
Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 
 

3. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel 

een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 

bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die 

hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 

rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 

ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 

ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 

schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de 

VIHB-lijst. 

 

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 

overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de 
locatie van herkomst. 
 

4. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het 

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

 

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 

 

5. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 

object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 

werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 

opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 

conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 

Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 

 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 

het werkterrein te verwerken. 

In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 

gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 

verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 

RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 

mailto:info@bureauleiding.nl
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Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 

 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 

35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 

eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 

laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 

worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 

uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 

dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, 

vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 

aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 

bepalingen van een normale termijnbetaling. 

 

Artikel 17 Betaling 

 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 

wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 

veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de 

factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 

vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de 

opdrachtbrief. 

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-

efactureren.nl/bijsluiter.     

 

Artikel 18 Verzekeringen 

 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 

tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 

polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 

per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 

jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 

Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 

als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 

meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 

b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  

c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 

3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 

3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 

van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 

het Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  

voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per 

gebeurtenis te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 

goedkeuring van de opdrachtgever. 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 

2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 

van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 

gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 

aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk 

van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, 

dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde 

in dit artikel. 

 

Artikel 19 [OPTIE] Zekerheidstelling 

[KEUZE 1] 

Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 

aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 

van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 

 

De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 

als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 

kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 
financieel toezicht, of  

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 

instantie van: 
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel 

toezicht, of  
b. het Verenigd Koninkrijk. 

 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 

aannemingssom in (%): ..... 

 

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 

worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 

die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 

met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 

gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 

 

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 

niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 

nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 

bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 

bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 

verzekerde borg zal zijn ontvangen. 

 

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  

Rijksvastgoedbedrijf 

t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 

 

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 

kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg 

overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 
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[KEUZE 2]  

In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van 

betaling …% van de aannemingssom ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de 

aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de laatste termijn van 

betaling kleiner is dan bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de 

inhouding plaats op een voorafgaande termijn. 

 

[KEUZE 3]  

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de 

UAV 2012 verlangd. 

 

 

Artikel 20 [OPTIE] Ondergrondse kabels en leidingen 

 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-

publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is 

verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

 

Artikel 21 [OPTIE] Duurzaam geproduceerd hout 

 

1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 

voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien 

van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 

beoordelingsmethode (zie 

http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html). Hout 

voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 

certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 

staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 

certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 

http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. Alvorens hout of 

(hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie 

bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en 

houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

2. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld 

gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, 

voorzien van: 

a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 

b. Datum uitgifte; 

c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 

d. Volume of aantal van het geleverd product; 

e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 

PEFC gecertificeerd); en 

f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

3. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 

waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 

leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 

"Documents for Category B evidence" op 

http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 

Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 

"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 

project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat 

aan de directie aanleveren. 

 

 

http://www.crow.nl/
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html
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Artikel 22 [OPTIE] Hergebruikt hout 

 

1. Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 

worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam 

geproduceerd hout geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze (hout)producten 

in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat: 

a. In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 

materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 

productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 

criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout". 

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 

is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 

oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 

grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 

aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 

moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 

aangegeven in voorgaand artikel. De legaliteit van de oorsprong 

wordt in dit geval niet in beschouwing genomen.  

c. In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 

toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de 

vigerende wet- en regelgeving. 

 

Artikel 23 [OPTIE] Kortingen – overige inhoudingen: beplantingen 

 

1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij 

vermijdbare beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van 

niet getroffen maatregelen kan een korting toegepast worden van: 

a. Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat 

afzetten of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de 

beplanting € 225,- per m2; en 

b. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 

afgerukt, scheuring van de stam e.d.),: 

c. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval; 

d. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval; 

e. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval 

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de 

Opdrachtgever, de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren 

door een door de opdrachtgever aan te wijzen bedrijf. 

 

Artikel 24 [OPTIE] Huisregels 

 

1. De huisregels zoals opgenomen in Bijlage [nr] zijn van toepassing. 

 

Artikel 25 [OPTIE] Toegangsregeling 

 

1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage [nr] zijn van toepassing. 

 

Artikel 26 [OPTIE Defensie] Veiligheid op schietterrein 

 

1. De aannemer moet dagelijks voor de aanvang of bij wijziging van de 

werkzaamheden op schietterreinen, overleg plegen met de opdrachtgever en 

de aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein 

over de terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. 
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2. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat 

bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten worden uitgevoerd. 

3. Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en 

onmiddellijk de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris 

waarschuwen. 

4. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met 

de directie werkzaamheden doen onderbreken en het personeel opdracht 

geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten hierbij worden 

verrekend. 

5. De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al 

het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer op het 

terrein werkzaam is. 

6. Roken en open vuur is verboden op schietbanen. 

 

Artikel 27 [OPTIE Defensie] Werken op munitie-, brandstofdepots en 

magazijncomplexen 

 

1. De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de 

werkzaamheden op brandstofdepots en munitie-, en magazijncomplexen 

overleg plegen met de opdrachtgever en de beheerder van het depot of 

complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 

2. Met een benzinemotor aangedreven uitrusting of gereedschap mag niet 

worden gebruikt op een munitie-inrichting. Uitgezonderd hiervan is met een 

benzinemotor aangedreven maaigereedschap, onder voorwaarde dat er een 

brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser binnen een straal van 

20 meter aanwezig is en de gereedschappen niet worden gebruikt binnen 

een straal van 10 meter van geopende locaties/faciliteiten ingericht en in 

gebruik voor de opslag en behandeling van ontplofbare stoffen en 

voorwerpen. Het bijvullen van brandstofmotoren is toegestaan indien een 

tweede persoon met een draagbaar blustoestel met een inhoud van 12 kg 

ABC-bluspoeder aanwezig is. 

 

3. Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag 

uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen 

plaatsen. 

4. De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter 

kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer 

op het terrein werkzaam is. 

5. Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is verboden, 

m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

6. Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend -en 

ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en navigatieapparatuur) - 

anders dan zend -en ontvangstapparatuur die speciaal ontworpen is voor 

gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is niet toegestaan binnen een 

afstand van 25 meter van: opleglocaties, faciliteiten en opstelplaatsen. 

7. In buskruitmagazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of 

gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen die 

vonken kunnen veroorzaken. 
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Artikel 28 [OPTIE Defensie] Veiligheid op vliegvelden 

1. De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen 

hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer 

in de ruimste zin des woord. 

2. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het 

gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende 

de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de start- 

en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend 

personeel. 

3. In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 

a. zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het 

nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 

b. zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 

c. taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden 

genomen; 

d. naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 

van een verlichting te voorzien; 

e. op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te 

wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk 

gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

f. gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 

het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te 

wijzen wegen; en 

g. start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 

uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 

vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.     

4. Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. het 

landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn voorzien 

van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model. 

5. Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden van de 

startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

6. De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis worden 

gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van 

hun aanwezigheid. 

7. In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de voertuigen, 

welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de duur 

van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende 

plaats zichtbaar aanwezig zijn. 

8. Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 

volgende beperkingen: 

a. Gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de 

werktijd worden gestreken. 

b. Binnen 50 meter van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijk 

ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de 

werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke 

maaiveldhoogte; 

c. Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder 

dan aan het begin van de werktijd worden verwijderd of verplaatst 

en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de 

oorspronkelijke plaats en in goede staat te worden aangebracht. 

9. In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond zorgdragen 

voor het verwijderen van de vervuiling door bouwactiviteiten. Indien de 
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aannemer een door de directie gegeven opdracht of een aanwijzing van de 

Luchtverkeersleiding ten aanzien van het schoonmaken niet direct opvolgt 

kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat 

hiervoor een in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten 

komen voor rekening van de aannemer. 
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DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  

 

Het werk omvat: 
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3. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

[OPTIE] Artikel 2 lid 2: 

In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het tekstdeel 

“ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen.  

 

Motivatie:  

het voorbehoud van RWS en Defensie 

De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de UAV 

2012 niet getekend omdat zij niet instemmen met het tweede lid van paragraaf 12, 

dat handelt over de aansprakelijkheid van de aannemer voor tekortkomingen aan 

het werk die na de oplevering aan het licht komen.  

Om de aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, moet de 

directie volgens dit lid ‘nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering’ hebben gehouden 

waarbij de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon worden.  

Met deze voorwaarde sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele praktijk van 

systeemtoezicht, zoals dat door Defensie en Rijkswaterstaat wordt toegepast. De 

voorwaarde zou daarom door de aannemer gebruikt kunnen worden om zijn 

aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen die na de oplevering aan het 

licht komen. Dat vinden Defensie en Rijkswaterstaat ongepast omdat zij door het 

systeemtoezicht de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit juist meer bij de 

aannemer laten liggen.  

Om een vertraging in de totstandkoming van de UAV 2012 te voorkomen is gekozen 

voor een oplossing waarbij zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als 

Defensie niet over gaan tot ondertekening en waarbij is aangegeven dat de UAV 

2012 in zijn algemeenheid door de beide ministeries wordt toegepast doch dat beide 

ministeries op besteksniveau op dit punt bewust af wijken. Een oplossing die o.a. in 

STABU verband is afgestemd en in goed overleg tussen betrokkenen is 

overeengekomen. 

Met betrekking tot de aansprakelijkheid en het toezicht  houden het ministerie van 

Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vast aan hun eigen beleid.  

Dat aanpassing van het tweede lid van paragraaf 12 UAV2012, zij het in het kader 

van een lichte herziening, voor beide ministeries een essentieel vereiste betrof was 

geen geheim en is duidelijk in de diverse fora naar voren gebracht. Het zoeken naar 

een aansluiting op de huidige praktijk van toezicht door de opdrachtgever en het tot 

uitdrukking brengen dat dit toezicht bedoeld is als een extra waarborg ten behoeve 

van de opdrachtgever en niet mag leiden tot een vermindering van de prestatieplicht 

van de aannemer, hetgeen ook in de literatuur wordt betoogd, heeft daarbij centraal 

gestaan.  

Dat het ministerie van  Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijker bij de aannemer laten liggen hoeft 

noodzakelijkerwijs overigens geen verslechtering te betekenen voor de positie van 

de bouw aangezien het ook een weergave is van vertrouwen in de kwaliteit en de 

professionaliteit  van de Nederlandse bouwbedrijven. 

  

Artikel 2 lid 3 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 

staat derhalve niet ter discussie. 
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Artikel 4 lid 1 

[OPTIE] In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 

aanvang worden aangemerkt: […] 

 

Motivatie: 

Indien voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt voorzien dat niet 

binnen vijf dagen na de datum van opdrachtverlening met de werkzaamheden kan 

worden aangevangen, wordt een vast datum van aanvang in de overeenkomst 

opgenomen. De UAV 2012 voorziet niet in deze optie die in sommige gevallen wel de 

noodzakelijke duidelijkheid biedt over het tijdstip waarop de werkzaamheden 

kunnen worden aangevangen.  

 

Artikel 17 lid 1 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 

vervangen door 30 dagen. 

 

Motivatie: 

De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 

termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

 

Artikel 17, lid 2 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 

paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 

van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

 

Motivatie: 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 

artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een 

termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 

2.  

 

Artikel 19 

[OPTIE] Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 

staat derhalve niet ter discussie. 
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4. [NAAM BIJLAGE] 

  

 


