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Voorwoord 
 

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter 

voorbereiding op de komende aanbesteding voor het ontwerp en de realisatie van 3 

watersteunpunten een marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument 

is nader uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen. 

 

Leeswijzer 

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Hoofdstuk 1 bevat een omschrijving van de organisatie en het project. 

- Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van de 

aanbesteding. 

- Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden ko-

men hierin aan de orde. 

- Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie door 

het projectteam zijn opgesteld. 
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1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt kort de organisatie beschreven en wordt de projectinformatie 

gegeven. Ook bevat dit hoofdstuk een korte omschrijving van het doel en de doel-

groep van de marktconsultatie. 

 

1.1 Rijkswaterstaat 

Missie Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infra-

structuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar 

Nederland. 

 

Organisatie 

Het organogram van RWS ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS. 

 

  

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
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Rijkswaterstaat Corporate Dienst 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen 

van RWS op het gebied van bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieont-

wikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële dien-

sten en Inkoop. 

 

1.2 Markconsultatie voor het ontwerp en de realisatie van 3 watersteunpunten 

De watersteunpunten van RWS zijn gesitueerd langs het water en ondersteunen de 

primaire processen in en rondom de Rijksvaarwegen. De hoofdgebruikers van de 

watersteunpunten zijn CIV (Mobiel Meten), VWM (Scheepvaartverkeer en waterma-

nagement, SWM), Rijksrederij, de regio’s en derden (o.a. politie, douane). Zij ge-

bruiken de locaties onder andere voor de processen m.b.t. vaarwegmarkering, ma-

teriaal voor mobiel meten, incidentmanagement (o.a. oliebestrijding) en patrouille 

vaartuigen. Ook zijn er meerdere locaties waar materiaal voor stuw- en sluiscom-

plexen wordt opgeslagen. 

 

In totaal heeft RWS 79 watersteunpunten verspreid over Nederland, deze worden 

allemaal beheerd door RWS CD. Voor 3 watersteunpunten is nieuwbouw voorzien 

voor de huisvesting. Uitgangspunt is dat de nieuwe huisvesting de primaire proces-

sen ondersteunen en toekomstbestendig zijn. 

 

De uitwerking van de nieuwbouwplannen is in overleg met de gebruikers vormgege-

ven en heeft voor iedere locatie geleid tot een Voorlopig Ontwerp (VO) waarin deels 

aspecten met betrekking tot duurzaamheid zijn opgenomen. Het VO is gedetailleer-

der uitgewerkt dan een standaard VO en laat, met name op het gebied van duur-

zaamheid en innovatie nog ruimte voor invulling door een opdrachtnemer. Met de 

uitvraag zoekt RWS één of twee gelijkwaardige partners om deze plannen te realise-

ren. 

 

Van een mogelijke inschrijver wordt verwacht dat deze het ontwerp verder uitwerkt 

tot een Definitief Ontwerp (DO) en uiteindelijk de realisatie van de huisvesting van 

de 3 locaties. Bij het uitwerken van het ontwerp heeft RWS duurzaamheid, circulari-

teit en innovatie hoog in het vaandel staan. 

 

1.3 Doel van de marktconsultatie  

Het doel van deze marktconsultatie bestaat uit het verzamelen van kennis en inzich-

ten van marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding en het peilen van de in-

teresse in deze aanbesteding. Deze informatie worden vervolgens gebruikt bij de 

vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten. 

 

 RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbe-

steding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de 

marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbe-

steding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze in-

zichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.4 Toelichting scope 

De precieze scope zal mede op basis van de opbrengst van deze marktconsultatie 

tot stand komen. De voorlopige scope is hieronder per watersteunpunt kort om-

schreven. 

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/corporate-dienst/index.aspx
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Dordrecht 

Het watersteunpunt locatie Dordrecht dient als eerste uitgevoerd te worden. Dit wa-

tersteunpunt bevindt zich op een schiereiland (Krabbegors) aan de Van Leeuwen-

hoekweg en heeft verschillende opstallen en aanleg- en kadefaciliteiten, gelegen 

aan het Malle Gat. De huidige opstallen betreffen een omvangrijk kantoorgebouw 

(hoofdgebouw) en diverse loodsen, De huidige huisvesting voldoet niet meer aan de 

eisen en is verouderd. In het hoofdgebouw zijn daarom alleen nog een traforuimte, 

marifoonmast en bijbehorende installaties in bedrijf. Deze voorzieningen dienen tot 

de ingebruikname van de nieuwe huisvesting zonder onderbrekingen operationeel te 

blijven. Als tijdelijke huisvesting voor de hoofdgebruikers staan op het terrein een 

aantal Portakabins. 

 

Het is belangrijk dat tijdens de realisatie de werkzaamheden van de hoofdgebruikers 

en derden van de locatie zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouwwerk-

zaamheden. Dit betekent dat alle voorzieningen, wegen, steigers en dergelijke ten 

alle tijden bereikbaar moeten blijven. Er worden veel werkzaamheden door derden 

uitgevoerd, hierdoor is onderlinge afstemming noodzakelijk. 

 

De nieuwe huisvesting zal gerealiseerd worden naast het bestaande hoofdgebouw. 

Het huidige ontwerp is getoetst aan de welstandseisen en voldoet, een vergunning 

is nog niet aangevraagd. De vergunningaanvragen en eventuele onderzoeken vallen 

onder scope van de opdracht. Het terrein is gesaneerd, bouwrijp gemaakt en er is 

een bodemonderzoek beschikbaar. Er is een tracé met sleuven gemaakt zodat er in 

schone grond gewerkt kan worden. 

 

 
 

Als elektriciteitsvoorziening voor de nieuwbouw is aan de Van Leeuwenhoekweg een 

nieuw trafostation geplaatst, vanaf daar moet de nieuwe huisvesting op de elektra 

te worden aangesloten. De opdrachtnemer dient dit te verzorgen, dit geldt ook voor 

de aansluiting op de waterleiding, glasvezel, riool- en hemelwaterafvoer. Voor de ri-

oolwaterafvoer is op het terrein een pompput en persriool aanwezig. 

 

Het herstellen/vernieuwen (daar waar nodig) van de terreininrichting maakt ook on-

derdeel uit van de scope. Het huidige inrichtingsplan dient ongewijzigd te blijven. 

 

Na de ingebruikname van de nieuwe huisvesting zal er sloop plaatsvinden van het 

huidige hoofdgebouw, dit valt buiten de scope. 
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Arnhem 

Het watersteunpunt locatie Arnhem bevindt zich aan de Slijpbeekweg en heeft ver-

schillende opstallen en aanleg- en kadefaciliteiten, gelegen aan een binnenhaven 

(Rosandepolder). De opstallen betreffen een kantoorgebouw (hoofdgebouw), een 

loods en garageboxen. De huidige huisvesting voldoet niet meer aan de eisen en is 

verouderd. Het hoofdgebouw zal op korte termijn buiten gebruik worden genomen 

en worden gesloopt. Als tijdelijke huisvesting voor de hoofdgebruikers komt er op 

het terrein een Portakabin te staan. De garageboxen zullen ook gesloopt worden, de 

loods blijft in gebruik en wordt niet gesloopt. 

 

Het is belangrijk dat tijdens de realisatie de werkzaamheden van de hoofdgebruikers 

en derden van de locatie zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouwwerk-

zaamheden. Dit betekent dat alle voorzieningen, wegen, steigers en dergelijke ten 

alle tijden bereikbaar moeten blijven. De locatie is bereikbaar via een woonwijk en 

daardoor lastig toegankelijk. Er bevinden zich een aantal woningen en woonboten 

rondom de locatie, de bewoners dienen zo min mogelijk overlast te ondervinden van 

de bouwwerkzaamheden. Bij hoog water dient de locatie als ontsluitingsroute voor 

de woonbootbewoners. 

 

De nieuwe huisvesting zal gerealiseerd worden op de footprint van de oudbouw, 

mogelijk kan daarom de fundering van het hoofdgebouw behouden blijven. Het ont-

werp van de nieuwbouw is grotendeels identiek aan de nieuwbouw van locatie Dor-

drecht. Naast deze nieuwbouw, dient tevens ter plekke van de huidige garageboxen 

een nieuwe overkapping gerealiseerd te worden waar diverse materialen onder op-

geslagen kunnen worden. Het huidige ontwerp is nog niet getoetst aan de wel-

standseisen, dit valt binnen de scope van de opdracht. Na de sloop van het hoofdge-

bouw wordt het terrein bouwrijp gemaakt, er is een bodemonderzoek beschikbaar. 

Door de locatie is er een risico op de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven, 

hierover zijn gegevens beschikbaar. Bij grondwerkzaamheden dient er volgens een 

protocol gewerkt te worden. 

 

 
 

Als elektriciteitsvoorziening voor de nieuwbouw is in de bestaande loods een trafo 

aanwezig, vanaf daar moet de nieuwe huisvesting op de elektra worden aangeslo-

ten. De opdrachtnemer dient dit te verzorgen. Dit geldt ook voor de aansluiting op 

de waterleiding, glasvezel, riool- en hemelwaterafvoer, de bestaande aansluitingen 

kunnen hiervoor worden gebruikt. 

 

Het herstellen/vernieuwen (daar waar nodig) van de terreininrichting maakt ook on-

derdeel uit van de scope. Het huidige inrichtingsplan (incl. vijver) dient ongewijzigd 

te blijven.  



Pagina 8 van 14 

 

IJmuiden 

Het watersteunpunt locatie IJmuiden bevindt zich op het sluizencomplex aan de 

Noordersluisweg en is toegankelijk vanaf de noordzijde van het sluizencomplex. Als 

vervanging van de bestaande magazijnen die verspreid staan op het complex dient 

een nieuw Centraal Magazijn gerealiseerd te worden in de vorm van nieuwbouw. De 

locatie waar dit magazijn komt is de deurenbergplaats langs het Binnenspuikanaal, 

op een deels verhoogd terrein welke momenteel onbebouwd is. Het magazijn zal ge-

bruikt gaan worden voor de opslag van materialen en materieel ten behoeve van de 

het onderhoud van de sluizen en oliebestrijding. In het magazijn komt een boven-

loopkraan, hier dient met constructie van het pand rekening mee worden gehouden. 

Daarnaast is in de nieuwbouw een klein kantoor en werkplaats voorzien. 

 

 
 

Het huidige ontwerp is getoetst aan de welstandseisen en voldoet. Er is nog geen 

vergunning, deze aanvraag valt binnen de scope. Er is een bodemonderzoek ge-

daan, het terrein dient voor een deel gesaneerd te worden. In de grond op het ter-

rein liggen niet ontplofte explosieven, hiervan is een rapportage beschikbaar. Een 

gecertificeerd bedrijf dient deze binnen de scope van de opdracht te verwijderen. In 

de grond loopt een middenspanningskabel van Alliander, voor de uitvoeringswerk-

zaamheden is daarom goedkeuring nodig van Alliander. 

 

Het herstellen/vernieuwen (daar waar nodig) van de terreininrichting maakt ook on-

derdeel uit van de scope, dit geldt ook voor het verplaatsen van het hekwerk en de 

schuifpoort (deze dient voorzien te worden van toegangscontrole, conform eisen ge-

steld door RWS). Het huidige inrichtingsplan dient ongewijzigd te blijven. 

 

1.5 Doelgroep van de marktconsultatie  

Deze marktconsultatie richt zich tot marktpartijen die ervaring hebben met bouw-

werken en die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op de aanbesteding. 
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2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding 
 

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het 

projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding 

worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kun-

nen beantwoorden. 

 

2.1 Her-aanbesteding 

RWS heeft eerder getracht het ontwerp en de realisatie middels een concurrentiege-

richte dialoog aan te besteden. Vanwege verschillende redenen heeft dit uiteindelijk 

niet geleid tot geldige inschrijvingen. De voorgenomen aanbestedingsprocedure die 

RWS nu in gedachte heeft, verschilt wezenlijk van de concurrentiegerichte dialoog-

procedure. 

 

2.2 Voorgenomen aanbestedingsprocedure 

RWS heeft het voornemen om de 3 locaties middels een openbare procedure in de 

markt te zetten. Voornaamste reden hiervoor is dat de bouw- en vastgoedsector in 

de aanbestedingsmarkt de afgelopen jaren lijkt te zijn veranderd. Het aantal in-

schrijvingen op overheidsopdrachten is de afgelopen jaren afgenomen. RWS meent 

dat het aanbesteden met voorselectie (lees: de niet openbare procedure) niet van 

toegevoegde waarde is en hoopt en verwacht met de openbare procedure voldoende 

inschrijvingen te ontvangen. 

 

2.3 Perceelverdeling versus losse inkoopopdrachten 

RWS overweegt om de 3 watersteunpunten ofwel middels 2 percelen, ofwel als 2 

losse inkoopopdrachten in de markt te zetten. In beide gevallen is onderstaande 

verdeling beoogd: 

1: Dordrecht en Arnhem 

2. IJmuiden 

 

RWS verwacht door de splitsing in 2 percelen, dan wel opdrachten, dat de opdracht 

toegankelijk(er) wordt voor het MKB en de markt de ruimte biedt voor een afzon-

derlijke inschrijving op een perceel, dan wel opdracht, naar keuze. 

 

2.4 Soort overeenkomst 

RWS is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een Design & Construct 

contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. 

 

Rijkswaterstaat verwacht dat het meegegeven Voorlopig Ontwerp (VO) bouwkundig 

en installatietechnisch verder worden uitgewerkt in een Definitief Ontwerp (DO) 

naar een Uitvoerings Ontwerp (UO), dat vervolgens wordt gerealiseerd. 

 
Contractdoelstellingen 

RWS hoopt met het contract een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid 

te vervullen. 

 

Onder duurzaamheid wordt het volgende verstaan: 

1. Energiezuinigheid. Het zoveel mogelijk terugdringen van het energieverbruik en 

CO2 reductie door het toepassen van energiebesparende maatregelen en het 

gebruik van duurzame energie. 
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2. Klimaatadaptatie. Het aanpassen van de bebouwde en onbebouwde omgeving 

aan de veranderingen die gaan komen. Dit kan door vergroening van de omge-

ving en daken en gevels tegen hittestress, het gebruik van andere bouwmateri-

alen, andere manier van ontwerpen van het gebouw en het robuust maken van 

gebouwen en omgeving tegen overstroming en wateroverlast. 

3. Circulariteit. Een circulair gebouw is ontworpen, ontwikkeld, gebouwd, geëxploi-

teerd en te hergebruiken vanuit de gedachte dat er geen natuurlijke hulpbron-

nen onnodig worden uitgeput, de leefomgeving wordt vervuild en ecosystemen 

worden aangetast. 

 

Naast de duurzaamheid wil RWS de volgende doelstellingen realiseren:  

1. Kwaliteit. Gericht op het behalen van de beoogde praktische functionaliteit en 

optimale duurzaamheid.  

2. Tijd. De projecten worden binnen de gestelde opleverdata gerealiseerd. 

3. Kosten. Het realiseren van het project met duurzaamheidsdoelstellingen binnen 

het budget.  

4. Omgeving. Binnen de randvoorwaarden wordt voor een zo goed mogelijke orga-

nisatie van de uitvoering zorggedragen, waarbij beheerders en gebruikers van 

de steunpunten tijdig worden geïnformeerd en tijdig toegang verkrijgen. 

 

2.5 Indicatieve planning aanbesteding 

De indicatieve planning voor de aanbesteding is als volgt: 

 

Activiteit Datum  

Publiceren aankondiging van de opdracht via Tender-

Ned  

april 2024 

Uiterste datum aanmelden voor het bezoek van de lo-

catie 

april 2024 

Bezoek van de locatie april 2024 

Uiterste datum voor het indienen van vragen (Nota van 

Inlichtingen 1) 

mei 2024 

Publicatie Nota van Inlichtingen 1  mei 2024 

Uiterste datum voor het indienen van vragen (Nota van 

Inlichtingen 2) 

mei 2024 

Publicatie Nota van Inlichtingen 2 juni 2024 

Uiterste datum voor het indienen van inschrijvin-

gen.  

juni 2024 14.00 uur  

Verzenden mededeling van de voorgenomen gunnings-

beslissing. 

aug 2024 

Verzenden mededeling van de definitieve gunning sep 2024 

Beoogde ingangsdatum overeenkomst okt 2024 

 

N.B. RWS is voornemens voor de aanbesteding doorlopend vragen te beantwoorden 

tot de uiterste data zoals vermeld in de planning beantwoorden via de berichtenmo-

dule van TenderNed, ‘Vragen en antwoorden’. De verantwoordelijkheid voor het tij-

dig en juist indienen van vragen ligt hiervoor bij de marktpartijen. 
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3 Procedure 
 

3.1 Publicatie 

RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voe-

ren, teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te 

stellen aan dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubli-

ceerd op TenderNed. 

 

3.2 Uitvoering marktconsultatie 

In hoofdstuk 4 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteres-

seerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de markt-

consultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de uiterste 

datum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3. 

 

3.3 Planning 

De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt: 

 

Activiteit Datum  

Marktconsultatie publiceren op TenderNed    08-01-2024 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 

marktconsultatie via TenderNed.  

22-01-2024  

Individuele gesprekken tussen marktpartijen en RWS 

(vooralsnog digitaal) 

29-01-2024 t/m 09-02-

2024 

 

RWS behoudt zich de mogelijkheid tot het aangaan van individuele gesprekken met 

marktpartijen voor verheldering en nadere toelichting van de aangeleverde informa-

tie. Op basis van de ingediende vragenlijsten wordt hiervoor een selectie gemaakt.   

 

3.4 Vragen over het marktconsultatiedocument 

Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie 

op de wijze zoals hieronder beschreven. 

 

Vragen over deze marktconsultatie, kunnen doorlopend tot de uiterste datum zoals 

vermeld in de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule 

van TenderNed, ‘Vragen en antwoorden’. RWS zal zo spoedig mogelijk, maar uiter-

lijk op de in paragraaf 3.3 opgenomen uiterste datum voor de beantwoording van 

vragen, via TenderNed antwoord geven op deze vragen. 

 

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het 

onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft. 

Vragen worden door RWS beantwoord via de berichtenmodule van TenderNed. 

 

De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 

RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlich-

tingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed. 

 

3.5 Indienen reactie 

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedo-

cument opgenomen vragen te beantwoorden via TenderNed. RWS verzoekt de 

marktpartij om voor de beantwoording gebruik te maken van de invulbare vragen-

lijst welke gelijktijdig met dit document is gepubliceerd. De antwoorden dienen via 
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TenderNed ingediend te worden voor de uiterlijke datum zoals genoemd in de plan-

ning uit paragraaf 3.3. Mogelijk dat RWS besluit om op basis van de ingediende vra-

gen  

 

3.6 Voorwaarden 

- De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deel-

nemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal 

de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, eveneens onderdeel 

uitmaken van de aanbestedingsstukken. 

- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet 

hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de marktconsul-

tatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen 

voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die zal worden gestart. Par-

tijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte 

 kosten in het kader van de marktconsultatie. 

- Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de markt-

consultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is geen uitnodi-

ging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze marktconsultatie als 

voorbereiding dient. 

- De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informatie 

die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze markt-

consultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

- RWS behoudt zich het recht voor om: 

o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan te 

passen; 

o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure ge-

heel of gedeeltelijk te staken. 

- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve 

van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor RWS als 

voor de marktpartij. 

- De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt vertrou-

welijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen 

van marktkennis teneinde tot kwalitatief betere aanbestedingsdocumenten te 

komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige informatie opneemt 

in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar deelnemers aan 

deze marktconsultatie. 

- Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij 

akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

- RWS is vrij om te besluiten geen aanbesteding te houden voor de watersteun-

punten, zoals omschreven is in dit markconsultatiedocument.   
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Vragen ten behoeve van marktconsultatie 
 

In onderstaande tabel zijn de vragen voor onderhavige marktconsultatie opgeno-

men.   

 

Nr. Omschrijving 

Vragen over interesse in de opdracht 

1. Overweegt u, gebaseerd op de informatie uit deze marktconsultatie, 

in te schrijven op de aanbesteding? Zo ja, in welk perceel bent u 

geïnteresseerd, en waarom?  

 

Zo nee, waarom niet? 

  

 

 

Nr. Omschrijving 

Vragen over uw bedrijfsactiviteiten 

1.  Kunt u uw organisatie nader toelichten? Werkt u landelijk of alleen 

in een bepaald regionaal gebied? Kunt u dit toelichten?  

  

2. Beschrijf hoe uw bedrijfsactiviteiten zich verhouden tot de opgave. 

In welke genoemde onderdelen kunt u wel voorzien? En in welke 

onderdelen niet? Voorziet u dat gebruik zal moeten worden ge-

maakt van onderaannemers, zo ja waarom? 

  

 

 

Nr. Omschrijving 

Vragen over de beoogde aanbestedingsprocedure 

1. RWS is voornemens om de opdracht middels een openbare proce-

dure in de markt te zetten. Kunt u zich hierin vinden, of geniet het 

uw voorkeur de opdracht middels een andere procedure in de markt 

te zetten? Zo ja, welke en waarom? 

  

2.  Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van de scope? 

  

 

 

Nr. Omschrijving 

Algemene vragen 

1. Welke verdere adviezen zou u mee willen geven aan RWS? 
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Bijlagen 
 

Bijlage A1 Dordrecht - situatie bestaand 

Bijlage A2 Dordrecht - situatie nieuw 

Bijlage A3 Dordrecht - plattegrond bouwkundig 

Bijlage A4 Dordrecht - gevels en doorsneden bouwkundig 

Bijlage B1 Arnhem - situatie bestaand 

Bijlage B2 Arnhem - situatie nieuw 

Bijlage B3 Arnhem - plattegrond bouwkundig 

Bijlage B4 Arnhem - gevels en doorsneden bouwkundig 

Bijlage C1 IJmuiden - situatie bestaand 

Bijlage C2 IJmuiden - situatie nieuw 

Bijlage C3 IJmuiden - plattegrond bouwkundig 

Bijlage C4 IJmuiden - gevels en doorsneden bouwkundig 

 

Bijlage Invulbare vragenlijst 

 


