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Algemeen Dit programma van eisen is geschreven namens de volgende gemeenten: 
o ‘s-Hertogenbosch 
o Bernheze 
o Boekel 
o Boxtel  
o Land van Cuijk 
o Maashorst 
o Meierijstad 
o Sint-Michielsgestel 
o Vught  

 De deelnemende gemeenten richten zich binnen de isolatie aanpak in eerste instantie op de 
doelgroep NIP Minima, bestaande uit eigenaar-bewoners: 

• met een inkomen <130% van het minimuminkomen; 

• én in een slecht geïsoleerde koopwoning met een energielabel D, E, F of G (of 
vergelijkbaar conform NIP regeling)  

• én een lage woningwaarde (onder gemeentelijk gemiddelde WOZ waarde of NHG) 

• Én een woning met een bouwjaar vanaf 1920.  
Dit programma van eisen is gericht op deze doelgroep. Daarmee is dit de eerste stap binnen het 
regionaal uitvoeringsplatform. We schatten de totale omvang van deze doelgroep op circa 1.750 
huishoudens (Zie bijlage). De gehele doelgroep wordt geholpen voor 1 januari 2027. De opdracht 
eindigt daarmee op 31 december 2026 (of eerder als de doelgroep eerder geholpen is). Er is een 
optie tot verlenging van de opdracht van eenmaal 1 jaar.  
 

 Dit is een kwetsbare doelgroep. We (de inschrijver en opdrachtgevers) begeleiden de minima, 
zorgen ervoor dat zij niets zelf hoeven te betalen en maken het hen zo gemakkelijk mogelijk. Zij 
ontvangen 1 gratis isolatiemaatregel (spouwmuur) en zij ontvangen begeleiding van begin tot 
eind en 100% financiële ontzorging. We zorgen er dus voor dat de isolatiemaatregel voor deze 
doelgroep gratis is.  
 

 Hierbij doen we wat op regionale en grotere schaal KAN en hebben we aandacht voor wat lokaal 
MOET: effectiviteit en opschaling staan centraal, maar wel met lokale inpassing waar dat nodig 
is en waar dat leidt tot een groot effect. Hierbij willen we doorlopend leren: meten, leren en 
verbeteren staan centraal om de doelgroep steeds beter te leren kennen en het effect van onze 
acties te vergroten. We borduren hierbij voort op de ervaringen die de gemeenten en de regio 
hebben opgedaan met de aanpak energiearmoede. 
 

 
 

Als randvoorwaarde voor de realisatie van spouwmuurisolatie geldt dat we voldoen aan de Wet 
Natuurbescherming. Dit betekent dat we inspelen op de landelijke aanpak voor 
natuurvriendelijke isoleren en dat gemeenten een SoortenManagementPlan (SMP) hebben of 
ermee gestart zijn en onder de pre-SMP regeling van de provincie Noord-Brabant vallen.  
 
Deze aanbesteding is dus onder voorbehoud van een landelijke aanpak voor natuurvriendelijk 
isoleren.  

Onze ambitie is om voor de RES-gemeenten in Noordoost-Brabant een 
regionaal uitvoeringsplatform te ontwikkelen. Dit uitvoeringsplatform 
gaat de gemeenten helpen de verduurzaming van koopwoningen te 
versnellen in de periode tussen nu en 2030. Met onze gezamenlijke 
aanbesteding en efficiënte uitvoering zetten we samen financiële 
middelen effectief in. Onze ambitie voor 2030 is dat we alle gemeenten 
in onze regio hiermee ontzorgen. Met dit programma van eisen zetten 
we hierin samen de eerste stap. 

 



Inschrijver werkt volgens de handreiking natuurvriendelijk isoleren en hebben de Training 
Natuurvrij maken 1doorlopen alvorens zij overgaan tot het nemen van de isolatiemaatregelen. 
 

 Het doel van deze opdracht is het besparen van energie conform de landelijk, regionale en 
gemeentelijke klimaatdoelstellingen en het uitfaseren van slechte energielabels.  Daarnaast 
willen we ook graag aandacht voor een zo laag mogelijke CO2-uitstoot bij de uitvoering van de 
werkzaamheden. Denk aan het beperken van reisafstanden en/of het gebruiken van emissievrije 
voertuigen. Dit is nadrukkelijk onderdeel van onze gunningscriteria.  
 

 De opdrachtnemer dient persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken conform de 
uitgangspunten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het verwerken 
en uitwisselen van data sluit u een overeenkomst met de gemeente en met de geselecteerde 
isolatiebedrijven. 
 

 De maximale omvang van de opdracht wordt geraamd op € 4.025.000 (1.750 woningen X € 
2.3002).  
De uiteindelijke omzet voor de opdrachtnemer is afhankelijk van het aantal geïsoleerde 
woningen.  
De waarde van de opdracht bedraagt maximaal 5% van de maximale omvang, zijnde € 201.250. 
Dit is de maximale inschrijfprijs voor de opdrachtnemer.  
 

 De stappen die wij willen nemen, zijn opgenomen in het onderstaand processchema. Hierbij 
geldt dat de verantwoordelijkheid van de gemeente vooral ligt op de eerste fase en de 
verantwoordelijkheid van de organiserende partij (verder: opdrachtnemer) vooral ligt op het 
organiseren en het aansturen van de uitvoering. Voor deze uitvoering selecteert de 
opdrachtgever separaat marktpartijen (verder: isolatiebedrijven). Deze dient u ook aan te 
sturen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de hele klantreis. We zoeken daarom ook een 
marktpartij die dat samen met deze gemeenten wil doen. We verwachten van de 
opdrachtnemer verantwoordelijkheid, kennis en creativiteit. In dit programma van eisen 
beschrijven we wat we van de inschrijver verwachten. Dit doen we aan de hand van de opbouw 
en nummering vanuit het onderstaande processchema. 
 

 De opdrachtnemer heeft één opdrachtgever namens alle deelnemende gemeenten. Dit is de 
gemeente Meierijstad. 
 

 De contactpersoon van de opdrachtnemer voert minimaal maandelijks overleg met een 
contactpersoon van de opdrachtgever (regionaal projectcoördinator) met als doel de 
overeenkomst op strategisch, tactisch en operationeel niveau af te stemmen en concrete 
afspraken te maken voor het vervolg. Deze contactpersoon namens de opdrachtgever treedt op 
namens alle deelnemende gemeenten (regionaal projectleider). Daarnaast is er vanuit elke 
deelnemende gemeente een aanspreekpunt (gemeentelijk projectleider).   
 

 Opdrachtnemer dient de backoffice, bestaande uit de organisatie, de bewonersbegeleiding, de 
administratie, het coördineren van de uitvoering en het monitoren van de resultaten volgens de 
verantwoordingseisen uit de regeling volledig te organiseren. Hierbij maakt de opdrachtnemer 
gebruik van ons gezamenlijke energieloket Brabant Woont Slim en andere bestaande 
gemeentelijke energieloketten en verzorgt de opdrachtnemer de benodigde eventuele 
afstemming hiermee.  
 

 In dit programma van eisen richten we ons op het selecteren van één opdrachtnemer als 
opdrachtnemer. In dit programma van eisen beschrijven we wat we van de opdrachtnemer 

 
1 https://www.natuurvriendelijkisoleren.nl/isolatiebedrijf/ 

 
2 Dit zijn de gemiddelde kosten door Milieu Centraal aangegeven voor spouwmuurisolatie van een gemiddelde hoekwoning 
in Nederland. De gemiddelde kosten voor een rijtjeswoning zijn lager (€ 1.100). Vanwege de onzekerheid en vanwege de 
stijgende prijzen gaan we uit van de kosten voor spuwmuurisolatie van een hoekwoning. 

https://www.natuurvriendelijkisoleren.nl/isolatiebedrijf/


verwachten. Dit doen we aan de hand van de opbouw en nummering vanuit onderstaand 
processchema. 
 

 
 

 
 

Processchema Beschrijving 

1 Bepalen 
doelgroep 

(taak gemeente) 

Achterhalen waar binnen de gemeentegrenzen de woningeigenaren zitten die in de 
Minima-groep vallen en voldoen aan de criteria van het Nationaal Isolatie Programma 
(NIP: slecht energielabel en lage WOZ-waarde). 
  

2 Informeren en 
werven: 

communicatie 
(taak gemeente) 

De eerste communicatie richting de doelgroep is essentieel voor het slagen van dit 
project. We gaan de doelgroep gericht informeren. Vervolgens kan de doelgroep zich 
aanmelden. De communicatie richting deze doelgroep wordt verzorgd door de 
betreffende gemeente in samenwerking met andere partijen zoals energieloket Brabant 
Woont Slim3/lokale energieloketten. Elke deelnemende gemeente is hiermee 
verantwoordelijk voor de communicatie richting potentiële deelnemers en voor de 
aanmeldingen van potentiële deelnemers. 
Met deze communicatielijnen zijn de verschillende gemeenten al langer mee bezig. We 
sluiten daarmee aan bij lopende communicatielijnen. De gemeenten zijn dus de 
afzender van de (wervings)communicatie en ontwikkelen de wervingsacties.  
Samenwerking tussen de gemeenten en u als opdrachtnemer is hierbij wel zeer 
belangrijk.   
 

 
3 Brabant Woont Slim is een platform waar inwoners (koop en huur) alle activiteiten op het gebied van energiezuinig wonen 
in de gemeente kunnen terugvinden en verder worden geholpen in de klantreis (www.brabantwoontslim.nl). De gemeente 
Boekel maakt geen gebruik van Brabant Woont Slim en heeft een eigen energieloket. De gemeente Vught heeft aanvullend 

op Brabant Woont Slim een eigen fysiek energieloket. 

http://www.brabantwoontslim.nl/


Processchema Beschrijving 

3 Toetsen 
doelgroep: NIP-

criteria en inkomen 
(taak gemeente) 

De gemeenten toetsen de aanmeldingen op basis van de criteria (inkomen en NIP).  
 

4 Deelnemerslijst: 
adressen 

(taak gemeente) 

De opdrachtnemer ontvangt van de gemeente de adressen van de huishoudens (verder: 
deelnemers) die de opdrachtnemer in de volgende fases gaat helpen (met BAG-id). Dit 
gebeurt in een homogeen format, met daarin verwerkt de benodigde informatie voor 
de organiserende- en uitvoerende partij.  
 

5. Informeren 
woningeigenaren 

 

De opdrachtnemer informeert de deelnemers en zorgt dat er een afspraak komt met 
het isolatiebedrijf voor de check van de spouwmuren. 

6. Checken 
spouwmuren 

(taak uitvoerende 
partij) 

Het isolatiebedrijf checkt de spouwmuur. Indien de deelnemer al voldoende 
spouwmuurisolatie heeft of geen voor isolatie geschikte spouwmuur heeft, komen zij 
niet in aanmerking voor 1 gratis isolatiemaatregel. Elke gemeente bepaalt afzonderlijk 
of en hoe men buiten deze opdracht de bewoners wel wil helpen. De adressen van 
deze deelnemers halen we van de adressenlijst. 
 

7. Prijs bepalen 
o.b.v. opgave 
isolatiebedrijf 

 

Na het checken van de woning maakt het isolatiebedrijf een prijsopgave op basis van 
de m2 en geeft dit door aan de opdrachtnemer. Deze maakt op zijn beurt een totale 
prijsopgave.  

8. Financiering 
regelen: aanvragen 

ISDE (namens 
gemeente) en 

dekking uitwerken 
per woning 

De doelgroep wordt volledig financieel ontzorgd. De isolatiemaatregel is voor de 
doelgroep gratis en de financiële stromen worden verwerkt door de opdrachtnemer. 
Denk aan subsidies (zoals NIP en ISDE) en facturen en betalingen van de uitvoering 
(aannemers e.d.). De doelgroep dient hier niet mee belast te worden. De 
opdrachtnemer organiseert namens de gemeenten het beheer en de verwerking van 
de subsidiegelden. De opdrachtnemer rapporteert maandelijks aan de opdrachtgever 
hoeveel adressen zijn aangemeld, hoeveel zijn afgevallen (met de reden daarvoor) en 
hoeveel zijn geïsoleerd, Daarnaast geeft het een financiële voortgang en rapporteert 
het over klachten (zie onder 12). 
 

 De ISDE wordt collectief aangevraagd door de betreffende gemeente. Wij vragen de 
opdrachtnemer hiervoor de voorbereiding te doen (maken en invullen van de 
aanvraag). De betreffende gemeente doet zelf de officiële indiening.  
 

9. Aansturen 
isolatiebedrijf  

We bieden uitsluitend spouwmuurisolatie aan. Doordat deze isolatiemaatregel redelijk 
eenvoudig is in de uitvoering, weinig overlast veroorzaakt én relatief veel 
energiebesparing oplevert, is deze maatregel zeer geschikt voor een collectieve actie. 
Bovendien kunnen we deze maatregel in de meeste gevallen gratis aanbieden met 
behulp van NIP en ISDE-subsidie. Tevens kunnen we met deze maatregel voldoende 
snelheid maken om genoeg woningen op tijd te isoleren.  
 

 De opdrachtnemer werkt samen met de isolatiebedrijven die geselecteerd zijn door de 
opdrachtgever. De opdrachtnemer ontvangt hiervoor van de opdrachtgever de 
contactgegevens. 
 

 Vanwege de omvang van de opdracht is de uitvoerende partij verantwoordelijk voor 
circa een derde deel van de regio Noord-Oost Brabant. Om tijd- en kosteneffectief om 
te gaan houdt de opdrachtnemer binnen de planning rekening met klussen die dichtbij 
elkaar liggen. Dit betekent dat er wijk voor wijk wordt gewerkt.  
 

10. Aanbrengen 
spouwmuurisolatie  

De opdrachtnemer moet de eerste spouwmuurisolatie maatregelen aanbieden binnen 
twee maanden na levering van de adressenlijst door de betreffende gemeente. 



Processchema Beschrijving 

(Taak uitvoerende 
partij) 

 Spouwmuurisolatie wordt aangebracht door het isolatiebedrijf. In geval van 
complicaties of klachten, communiceert het isolatiebedrijf dit daarna aan de 
opdrachtnemer. 
 

 Nadat een isolatiebedrijf langs is geweest voor de check van de spouwmuren, moet 
binnen 1 maand de isolatiemaatregel gerealiseerd zijn. 

11. Betalen 
isolatiebedrijf 

 

Op basis van de prijsopgave opgesteld tijdens stap 7 wordt het isolatiebedrijf via de 
opdrachtnemer door de gemeenten betaald. Uitbetaling vindt plaats ná uitvoering van 
de isolatiemaatregel. De financiële administratie en verantwoording wordt door de 
opdrachtnemer op zich genomen.  
 

12. 
Verantwoording 

(o.a. financieel  
ISDE en SPUK, 

namens gemeente) 
 

De aanpak moet voldoen aan de randvoorwaarden zoals die gesteld zijn in de SPUK 
Lokale Aanpak Isolatie. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de borging hiervan. 
De opdrachtnemer houdt per gemeente actueel bij welke woningen geïsoleerd worden 
aan de hand van het Monitoringsbestand SPUK Lokale Aanpak Isolatie, beschikbaar 
gesteld door RVO. Dit Monitoringsbestand wordt gebruikt als verantwoording richting 
het Rijk. Ook zorgt de opdrachtnemer voor de verantwoording van de ISDE. 
 
Daarnaast rapporteert de opdrachtnemer het aantal klachten en de inhoud van de 
klachten inclusief de afhandeling daarvan aan de gemeenten. 
 
De opdrachtnemer zorgt binnen 1 maand na afronding van de opdracht (uiterlijk op 1 
januari 2027) voor een goede overdracht van alle benodigde gegevens. 
 

13. Nazorg De opdrachtnemer checkt bij de deelnemers en het isolatiebedrijf of de 
isolatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. De opdrachtnemer vervult de rol van 
intermediair tussen deelnemer en isolatiebedrijf als er complicaties zijn (tot 1 jaar na 
uitvoering). 
 

 
  



Kerntaken 
opdrachtnemer 

Beschrijving  

Klantcontact/vragen 
beantwoorden 

De opdrachtnemer regelt de bewonersbegeleiding/klantcontact, opdrachtverlening 
(richting isolatiebedrijven). De opdrachtnemer onderhoudt klantcontact met de 
deelnemers en beantwoordt eventuele vragen (binnen twee werkdagen) zowel 
persoonlijk, telefonisch als digitaal. Ook de klachtenafhandeling (dagelijks bereikbaar 
tijdens kantooruren) dient verricht te worden door de opdrachtnemer. 
 

 Personeel van de opdrachtnemer dat belast is met klantcontact moet representatief en 
klantgericht zijn en klantcontact moet minimaal in Nederlands en Engels mogelijk zijn, 
maar bij voorkeur in meerdere talen indien de doelgroep hierom vraagt. 
 

Aansturen 
isolatiebedrijven 

De opdrachtnemer stuurt de isolatiebedrijven aan conform de beschreven stappen in 
het processchema. 
 

Leerpunten en 
verbetervoorstellen 

De opdrachtnemer levert jaarlijks een overzicht van opgedane ervaring en leerpunten 
binnen het proces van het afgelopen jaar en levert vervolgens verbetervoorstellen voor 
het vervolg van het proces. 
 

Verantwoordelijk 
voor nazorg 

Zie beschrijving stap 13. 

Monitoren en 
rapporteren 

voortgang (SPUK) 

De isolatiemaatregel dient uitgevoerd en gemonitord te worden conform de 
voorwaarden en kwaliteitscriteria vanuit de SPUK-regeling binnen het Nationaal 
Isolatie Programma (NIP). Vanuit het NIP geldt de eis dat de aangebrachte isolatie moet 
voldoen aan een bepaalde waarde. Dit sluit aan op de eisen van het ISDE en SVVE, dat 
conform ‘de Standaard’ is. Zie verder beschrijving stap 12. 
 



Maximale omvang Doelgroep NIP Minima 
 

Gemeente Omvang NIP Minima (inschatting)4 

Bernheze 80 

Boekel 80 

Boxtel 100 

Land van Cuijk 3405 

Maashorst 240 

Meijerijstad 200 

’s-Hertogenbosch 540 

Sint-Michielsgestel 100 

Vught 60 

Totaal  Maximaal 1.750 

 
Tabel plan van aanpak Regionaal uitvoeringsplatform regio Noordoost-Brabant 

Gemeente # woningen # koopwoningen # koopwoningen 
verdeelsleutel NIP 

# aantal koopwoningen 
1e tranche 23/246 

Bernheze 12.710 9.100 1.580 292 

Boekel 4.250 3.180 680 126 

Boxtel 14.310 8.870 1.460 270 

Land van Cuijk 38.710 26.380 5.450 1.008 

Maashorst 25.420 16.490 2.650 490 

Meierijstad 35.540 24.080 3.860 714 

Oss 40.330 25.430 4.240 784 

’s-Hertogenbosch 72.990 38.270 4.320 799 

Sint-Michielsgestel 12.180 9.120 1.710 316 

Vught 13.580 8.700 1.070 198 

Totaal NOB  270.020 169.620 (63%) 27.020 (16%) 4.997 (18%) 

  
Omvang NIP subsidie (x € 1.460) 

  
€ 39.449.200 

  
€ 7.295.620 

Potentiële omvang isolatiekosten (x € 4.000)   
€ 108.080.000 

  
€ 19.988.000 

 
 

 

 
4 De gemeente Oss doet niet mee aan deze aanbesteding. 
5 Hierin worden ook huishoudens meegenomen die energietoeslag krijgen in een DEFG woning met een WOZ waarde > 
NHG. 
6 Hierin is de verhoging van 50% (zomer 2023) nog niet meegenomen. Inclusief die verhoging komt het aantal woningen in 
de 1e tranche op circa 7.500 voor de hele regio. 


