

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)											
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie			
5	Inspecteren										
1	Inspecteren Ondergrondse voorzieningen (afval)										
1	99	Inspectie ondergrondse voorzieningen	Afval	1	Cyclus met ondergrondse voorzieningen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
3	Inspecteren Bomen										
11	21	Conditie bomen	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
	12	22	Kwaliteit bomen	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	13	20	Herstelvermogen bomen	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
5	Inspecteren Civiele constructies										
1	23	Inspectie NEN 2767	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Water	129	Water - Water geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
	2	25	Inspecteren van veiligheidsvoorzieningen conform NEN2767 (compleet)	Civiele constructies	27	GBI Kunstwerken	Ook ID25 en ID26. Piroritering nog met organisatie vast te stellen	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	Water	27	GBI Kunstwerken	Ook ID25 en ID26. Piroritering nog met organisatie vast te stellen	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	3	197	Inspectie NEN 2767 (gedeeltelijk)	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
	4	480	Inspecteren van veiligheidsvoorzieningen conform NEN2767 (gedeeltelijk met organisatie specifieke aanvullingen)	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	Water	129	Water - Water geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	7	564	Inspectiescores voor NEN2767-4 op bouwdeelniveau	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
13	26	Inspecteren Natuurvriendelijke oevers, etc.	Water	27	GBI Kunstwerken	Ook ID25 en ID26. Prioritering nog met organisatie vast te stellen	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
	16	206	Inspecteren steiger	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	17	101	Inspecteren duikers	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	Ook ID58	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	18	203	Inspecteren duikerbrug	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	19	205	Inspecteren fiets en/of voetbrug	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	20	208	Inspecteren overkluizing	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	21	204	Inspecteren vaste brug	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	22	207	Inspecteren keermuur	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	24	209	Inspecteren stuw	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
	25	202	Inspecteren vlonders	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
13	2	Inspecteren Riool en rioolvoorziening	Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
	230	Schouw overstorten							
	3	109	Putinspectie riolering					Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	
	4	108	Leidinginspectie riolering	Riolering	51	Rioolinspecties niet via GBI (streng incl. put)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
	5	543	Gemaalinspectie	Riolering	57	Riolering (Riodata), gemalen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
23	Inspecteren Wegen									
	4	63	Klein onderhoud wegen met exacte locatie en omvang	Wegen	95	Wegen klein onderhoud	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	5	525	Deflectiometingen	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	6	64	Verkeerstellingen	Wegen	161	Verkeerstellingen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
31	Visuele inspectie									
	4	106	Vullingsgraad afvalbakken	Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
6	Plannen en begroten									
	6	Kwaliteitsniveaus								
	1	55	Monitoring onderhoudsniveaus	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	8	Alternatieven voor kwaliteitsniveaus berekenen en visueel maken.	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik



Ingenieursbureau
BeheerWijzer

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
3	Onderhoudsplan						
9	499	Opstellen onderhoudsplan eikenprocessierups (EPR) op basis van objectgegevens.	Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
13	222	Uitmaaien rand bosplantsoen via randen met automatisch de lengte	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
14	223	Uitmaaien rand bosplantsoen via randen met lengte handmatig	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
16	554	Voorselectie op de maatregelentoets	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
6	Controle bestekken	1471	Controle (besteks)werkzaamheden uitvoeren met beheersysteem	Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF5: 2024-11 - 2025-03 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.