

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
1	Informatievoorziening								
2	Webservices/ondergronden								
	11	649	Referentiekartaat WIBON via webservice	Afval	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavoorzieningen	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Groen	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kabels en leidingen	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kunst	4	Referentiekartaat leidingen (intern) (leeg)	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)						
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken
			Markeringen	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Meubilair	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Riolering	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Sensoren	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Spelen	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Sport	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Vastgoed	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Verkeer	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Verkeersregelininstallaties	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)
			Verlichting	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
12	212	Stresstest tonen in BOR-beheersysteem	Water	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Wegen	4	Referentiekaart leidingen (intern)	(leeg)	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Afval	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Begraafplaatsen	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Bomen	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Borden	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Civiele constructies	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Ecologie	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Faunavoorzieningen	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Groen	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Kabels en leidingen	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Tunnels	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Vastgoed	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
3	Portaal 9	221	In gebruik gegeven gronden in beheersysteem verwerken	Verkeer	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Verkeersregelininstallaties	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Verlichting	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Begraafplaatsen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Bomen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Borden	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Civiele constructies	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Ecologie	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Faunavoorzieningen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Groen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
10	220	In gebruik gegeven gronden uit andere applicatie	Verkeersregelininstallaties	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Faunavorzieningen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	33	Adoptiegroen, groenvlakken	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
23	616	Projectenkaart ter beschikking stellen aan portaal.	Verkeer	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	145	Kaart in gebruik gegeven gronden	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Ecologie	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)											
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie			
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
	4	Meldingen	1 57	Meldingen opnemen in BOR-beheersysteem	Afval	98	Meldingensysteem (momenteel - Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
		Begraafplaatsen			98	Meldingensysteem (momenteel - Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
		Bomen			98	Meldingensysteem (momenteel - Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
		Borden			98	Meldingensysteem (momenteel - Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	Civiele constructies	98			Meldingensysteem (momenteel - Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Ecologie	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelininstallaties	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
2	534	Meldingen afhandelen via zaaksysteem	Verlichting	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Afval	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Begraafplaatsen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Bomen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Civiele constructies	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Markeringen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelinstantaties	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verlichting	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
12	244	Overzichtskaart afgeronde meldingen	Afval	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Begraafplaatsen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Bomen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Civiele constructies	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sport	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelinstallaties	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verlichting	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Afval	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Begraafplaatsen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Bomen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
13	240	Overzichtskaart gemelde meldingen	Civiele constructies	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Groen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelininstallaties	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verlichting	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Wegen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
14	243	Overzichtskaart openstaande meldingen	Afval	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Riolering	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
15	213	Maatregel uitgevoerd voor afhandeling melding	Afval	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Borden	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.		
			Sport	98	Meldingsysteem (momenteel Fixi)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.		
			Verkeer	98	Meldingsysteem (momenteel Fixi)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.		
			Verkeersregelinstallaties	98	Meldingsysteem (momenteel Fixi)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.		
			Verlichting	98	Meldingsysteem (momenteel Fixi)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.		
			Water	98	Meldingsysteem (momenteel Fixi)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.		
			Wegen	98	Meldingsysteem (momenteel Fixi)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.		
6	Extra software	264	Verlichtingssoftware bij aannemer	Verlichting	87	Verlichting, meldingen	-	12	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd uit Excelfile (lijst) verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	
									Leverancier (conversievoorstel, inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
10	594		Uitwisselen met beheersysteem MOON	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	
12	Verkeerstellingen	199	Verkeerstellingen uit ander bron gebruiken (conform standaard normen NDW)	Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfandig beheren.	
1										
5	Inspecteren									
24	Beeldkwaliteit									

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
1	6	Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) (publicatie 323); beeldkwaliteit. Versie 2013	Bomen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	521	Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) (publicatie 323). Versie 2018.	Afval	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Markeringen	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	148	Kwaliteitscatalogus CROW (2018)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
3	52	Beeldschouw conform beeldkwaliteit	Begraafplaatsen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
4	642	Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) (publicatie 323) versie 2022	Bomen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	5	Kwaliteitscatalogus 2018 met beeldmeetlatten (KOR van CROW)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Tunnels	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Vastgoed	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstanties	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Verlichting	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
			Water	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
			Wegen	149	Kwaliteitscatalogus CROW (2022)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
5	54	Monitoring beeldbestekken buiten BOR-beheersysteem, gegevens verwerken in BOR-beheersysteem.	Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
6	522	Met het BOR-beheersysteem kan geautomatiseerd ad random een schouwlocatie worden bepaald	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Bomen	7	Raster schouwvlakken	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Ecologie	7	Raster schouwvlakken	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Faunavoorzieningen	7	Raster schouwvlakken	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Groen	7	Raster schouwvlakken	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
7	523	Met het BOR-beheersysteem kan de gebruiker een eigen locatie ingeven om te schouwen.	Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Spelen	7	Raster schouwvlakken	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
25	Schouwen BOR 150	Burgerschouw	Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
2	286	Beleidsschouw	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
5	51	Integrale inspectie	Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6	489	Rasterkaart toevoegen voor schouwen	Afval	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	7	Raster schouwvlakken	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	7	Raster schouwvlakken	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	7	Raster schouwvlakken	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	7	Raster schouwvlakken	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Riolering	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	7	Raster schouwvlakken	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	150	Rasterkaart schouwen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
9	475	Schouwen voor vijzelen bermen	Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
37	5	Verwerken inspectieresultaten Inspectie- en reinigingsresultaten van kolken verwerken	Riolering	54	Riolering, kolken	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
6	562	Inlezen NEN2767-4 conditiemeting	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
7	226	Kwalitatieve gegevens in het softwarepakket door derden laten verwerken	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
8	325	Inhoud en resultaat inspectiegegevens Monumentenwacht verwerken	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
9	324	Resultaat inspectiegegevens Monumentenwacht verwerken	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
10	566	Verwerken weginspectieresultaten uit cyclofoto's	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
32	7	592	Aanwezigheid en gebruik van natuurelementen kunnen registreren. Dit is zowel intern als extern mogelijk	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	90	Water (GBI)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	1	68	Eigen inspectie- en schouwmethodiek	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik				
Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik				
Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik				

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
3	589	Gegevens keuring VRI-installaties verwerken.	Verkeersregelinstallaties	82	VRI (GBI)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
4	590	Gegevens inspectie evenementenkasten verwerken.	Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
5	641	Periodieke keuring/inspectie van elektrische installaties conform NEN3140.	Afval	133	Afval - Lijst elektrische keuringen	-	11	De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	134	Borden - Lijst elektrische keuringen	-	11	De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	135	Civiele constructies - lijst elektrische keuringen	-	11	De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	132	Riolering - Lijst elektrische keuringen	-	11	De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	136	Verkeersregelinstallaties - Lijst elektrische keuringen	-	11	De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	137	Verlichting - Lijst elektrische keuringen	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6	110	Inspectie wadi	Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
7	107	Technische inspectie slagbomen	Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
41	Benchmarks								
	1	520	Landelijke benchmarks op basis van beeldkwaliteit						
			Afval	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sensoren	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	151	Landelijke benchmark (nog benoemen)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
33	Ongevallenregistratie						
1	113	Ongevallenregistratie	Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
28	Inboet opnemen						
1	100	Opnemen inboet puntobjecten zoals bomen	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
2	196	Opnemen inboet vlakobjecten zoals bodembedekkers	Groen	35	Groen (GBI)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
6	Plannen en begroten						
1	Basisplanning incl. begroting op basis van kwalitatieve gegevens						
1	328	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Afval	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken		Hoe verwerken		Door wie
	3	294	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Bomen	Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	4	288	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Borden	Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	5	295	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Civiele constructies	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	6	625	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Ecologie	Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	7	331	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Faunavoorziening	Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	8	296	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Groen	Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	9	497	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Kabels en leidingen	Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	10	332	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Kunst	Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	11	297	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Markeringen	Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	12	298	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Meubilair	Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	13	299	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Riolering	Riolering	53	Riolering (GBI)	incl. ID 42, ID 152 en ID 11 zijn van belang hiervoor.	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	14	626	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Sensoren	Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	15	300	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Spelen	Spelen	64	Planning tabellen spelen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
	16	301	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Sport	Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	20	334	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Verkeersregelinstallaties	Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	21	303	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Verlichting	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	22	304	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Water	Water	129	Water - Water geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	23	302	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Wegen	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	25	518	Basisplanning integraal op basis van kwalitatieve gegevens	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
26	519	Basisplanning integraal op basis van kwalitatieve gegevens (kwaliteitsniveau A+, A, B, C, D)	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	129	Water - Water geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	3	Plannen en begroten Groen								
		1	42	Maatregelen groenbeheer	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
	2	557	Het Groene Boek van IMAG	Bomen	156	Groene boek	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	155	Groene boek	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Sport	157	Groene boek	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	158	Groene boek	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
3	647	Maatregelen ecologie	Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	4	498	Maatregelen faunavoorziening	Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	4	Plannen en begroten Wegen								
	2	60	WBS-2019 (Wegbeheersystematiek 2019)	Wegen	93	Wegen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	3	61	ABS-V (Algemene beheersystematiek Verhardingen)	Wegen	91	Inspectie wegen voor onderhoudsplanning	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	6	47	Groot onderhoud wegen	Wegen	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	7	Cyclisch plannen								
	1	130	Cyclisch plannen afval	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	3	32	Cyclisch plannen Bomen	Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
4	125	Cyclisch plannen van Borden	Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
5	133	Cyclisch plannen Civiele constructies	Civiele constructies	28	Kunstwerk, schadebeeldregistratie	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
6	630	Cyclisch plannen Ecologie	Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
7	134	Cyclisch plannen Faunavoorziening	Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
8	33	Cyclisch plannen Groen	Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
9	127	Cyclisch plannen Kabels en leidingen	Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
	10	138	Cyclisch plannen Kunst	Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	11	129	Cyclisch plannen Markeringen	Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	12	139	Cyclisch plannen Meubilair	Meubilair	46	Meubilair	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	13	141	Cyclisch plannen Riolering	Riolering	53	Riolering (GBI)	incl. ID 42, ID 47, ID 152, ID 99 en ID 11 zijn van belang hiervoor.	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	14	631	Cyclisch plannen Sensoren	Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	15	143	Cyclisch plannen Spelen	Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	16	144	Cyclisch plannen Sport	Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	20	148	Cyclisch plannen Verkeersregelininstallaties	Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	21	128	Cyclisch plannen Verlichting	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	22	35	Cyclisch plannen Water	Water	129	Water - Water geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	23	577	Cyclisch plannen Verkeer	Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	24	34	Cyclisch plannen Wegen	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	25	31	Cyclisch plannen integraal	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
8	Werkpakketten	136	Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			6	37	Werkpakketten voor gegenereerde objecten (zoals randen) met maatregelen, frequenties en (meerdere) tarievenlijsten	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
7	9	Werkpakketten met maatregelen, frequenties en (meerdere) tarievenlijsten	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
10	38	Werkpakketten voor gegenereerde objecten (zoals randen) met maatregelen, frequenties, normen en (meerdere) tarievenlijsten	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	2	De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

7 Registratie uitgevoerd werk

1 Registratie uitgevoerd werk incl. historie opbouw

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
	1	606	Verwerken uitgevoerde maatregelen Afval		116	Afval - Afval geen bron	-	4
							De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	3	285	Verwerken uitgevoerde maatregelen Bomen		16	Bomen (GBI)	Ook ID 22	5
							De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	4	159	Verwerken uitgevoerde maatregelen Borden		117	Borden - Borden geen bron	-	4
							De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	5	91	Verwerken uitgevoerde maatregelen Civiele constructies		118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	4
							De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	6	632	Verwerken uitgevoerde maatregelen Ecologie		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5
							De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	7	160	Verwerken uitgevoerde maatregelen Faunavoorzieningen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5
							De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	8	161	Verwerken uitgevoerde maatregelen Groen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5
							De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	10	611	Verwerken uitgevoerde maatregelen Kunst		120	Kunst - Kunst geen bron	-	4
							De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	11	162	Verwerken uitgevoerde maatregelen Markeringen		45	Markeringen - Geen bron	-	4
							De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
	12	163	Verwerken uitgevoerde maatregelen Meubilair		Meubilair - Meubilair geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	
	13	164	Uitgevoerde maatregelen riolering verwerken		Riolering (GBI)	incl. bron id 42, Bijde bronnen zijn van belang om dit te kunnen.	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	
	14	633	Verwerken uitgevoerde maatregelen Sensoren		Sensoren - Sensoren geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	
	15	166	Verwerken uitgevoerde maatregelen Spelen		Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	
	16	320	Verwerken uitgevoerde maatregelen Sport		Sport - Sport geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	
	20	612	Verwerken uitgevoerde maatregelen verkeersregelininstallaties (VRI)		Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	
	21	167	Verwerken uitgevoerde maatregelen Verlichting		Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	
	22	233	Verwerken uitgevoerde maatregelen Water		Water - Water geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
	23	168	Verwerken uitgevoerde maatregelen Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	24	613	Uitgevoerde maatregelen worden door eigen dienst verwerkt.	116	Afval - Afval geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
25	614	Uitgevoerd onderhoud door aannemer verwerken.	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
	26	185	Uitgevoerde maatregelen op basis van track and trace informatie verwerken	116	Afval - Afval geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
	27	482	Accorderen maatregelen uitgevoerd werk	116	Afval - Afval geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
	28	192	Uitgevoerde maatregelen door derden uitgevoerd verwerken (na accordatie)	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	16	Bomen (GBI)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
29	615	Uitgevoerde maatregelen vanuit een inspectie verwerken.	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
31	491	Afhandelen maatregel toegekend aan een inspectievak	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
38	182	Uitgevoerde maatregelen EPR-bestrijding verwerken	Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
39	183	Uitgevoerde maatregelen luizenbestrijding verwerken	Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
51	477	Verwerken uitgevoerde maatregel vijzelen	Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.



Ingenieursbureau
BeheerWijzer

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
15	545	Opstellen onderhoudsplan op basis van objectgegevens, kwalitatieve gegevens en in te voeren paramaters.	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Riolering	1	Cyclus met ondergrondse voorzieningen	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
	18	121	Opstellen onderhoudsplan riolering	Riolering	152	Riolering-Bestek reinigen en inspecteren	incl. bron ID 11 en bron ID 99 zijn van belang om dit te kunnen doen
	19	600	Maatregelen van NBD masten (ANWB palen) uit een ander beheerapplicatie kunnen gebruiken om te toetsen aan het beheerplan.	Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-
4	Uitvoeringsplan						
	1	291	Opstellen opdrachtbonnen	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
2	191	Activiteit op objectniveau verwerken	Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
3	189	Opstellen veegplan	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken
4	102	Maatregelen op basis van inspecties	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
5	476	Aangeven periode van uitvoering vrijzelen	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)												
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie				
7	178	Luizenbestrijding plannen op basis van objectgegevens	Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			Faunavoorzieningen	131	Budgettenlijst	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			Groen	131	Budgettenlijst	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			Riolering	131	Budgettenlijst	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			Spelen	131	Budgettenlijst	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			Sport	131	Budgettenlijst	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			Water	131	Budgettenlijst	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			Wegen	131	Budgettenlijst	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
			10	293	Strooiroute in BOR-beheersysteem verwerken (gladheidsbestrijding)	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
						Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron				-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			
Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen				-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik			

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
11	473	Strooiroute tonen in BOR-beheersysteem o.b.v. uitgevoerde route uit track en trace	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken
12	190	Onkruidbestrijding op verharding	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken
13	530	Budgetten op te nemen in BOR-beheersysteem	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Bomen	131	Budgettenlijst	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Ecologie	131	Budgettenlijst	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Faunavoorzieningen	131	Budgettenlijst	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Groen	131	Budgettenlijst	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	131	Budgettenlijst	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
14	186	Registratie afwijkende/aanvullende afspraken voor de uitvoering	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
7	Vervangingsplan						
	2	177	Vervangingsplan spelen	65	Spelen vervangingsplanning	(leeg)	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
8	Water geven						
	1	493	Route watergeven opstellen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
	2	135	Water geven bomen plannen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
	3	136	Water geven groen inplannen	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
11	Analyse									
	4	582	Administratief en grafisch inzichtelijk welke panden zijn afgekoppeld van het riool, in verband met benodigde capaciteit riool.	Riolering	42	Kabels en leidingen (GBI)	incl. bron id 53 en ID 90, bronnen zijn van belang om dit te kunnen.	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	6	618	Administratief en grafisch inzichtelijk maken welke panden een rioolaansluiting hebben.	Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
13	Natuurbescherming									
	2	71	Wet natuurbescherming met aanvullingen	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen		15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen		103	Bomen - Bomen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden		17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies		118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie		106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen		107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen		108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen		119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
3	595	Voor gedifferentieerd maaibeheer aan kunnen geven welke zijde in welk jaar gemaaid moet worden.	Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
4	596	Gegevens voor boscertificering kunnen registreren (FSC; PEFC)	Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
9	Raadplegen						
2	Raadplegen dynamische gegevens						
1	561	Bestek- en managementrapportages van schouwen beeldbestekken	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
2	507	Visualisatie buffer rond één of meer objecten o.b.v. één of meerdere attributen	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)											
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie			
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
10	Integraal werken										
	1	Integraal plannen en begroten									
		5	587	In het systeem kan ingepland worden dat er periodiek inspecties uitgevoerd worden.	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF6: 2025-04 - 2025-09 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.