

Bijlage C2 Aanpassingen in de inschrijfleidraad.

Doorgehaalde tekst vervalt

Gele tekst is gewijzigd ten opzichte van oorspronkelijke tekst.

Bijlage 14 Project fasering

<aanpassing n.a.v. Nvl>

De fasering van het project is van toepassing op het gehele traject en komt gericht terug bij de functionaliteit (zie Bijlage 6 en Bijlage 7) en methodieken (zie Bijlage 8).

Alle eisen dienen bij verificatie functioneel voor zowel de functionaliteit als de methodieken beschikbaar te zijn. Alle eisen bij implementatie dienen conform de data in de fasering uiterlijk opgeleverd te zijn. Daarvoor dient het bij aanvang van het traject duidelijk te zijn dat dit voor die tijd wordt gerealiseerd. De opdrachtgever wordt hiervan pro-actief door de inschrijver van op de hoogte gehouden.

Ook is er functionaliteit die eerder wordt afgerond, maar moet blijven functioneren/gelden voor de onderdelen en vakdisciplines gedurende de gehele contractperiode.

Methodiek fasecode	MethodiekFaseNaam	MethodiekFaseOmschrijving	Methodiek fase startdatum	Methodiek fase einddatum
IMPF1	Verificatie, POC en gunning	Gunnen opdracht (incl. verificatie en POC)	2024-01	2024-01
IMPF2	Opbouw en conversie objectgegevens	Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.	2024-02	2024-03
IMPF3	Basisimplementatie per vakdiscipline	Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren	2024-04	2024-06
IMPF4	Basisimplementatie integrale processen	Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren	2024-07	2024-11
IMPF5	Aanvullende implementatie methodiek in eerste 2 jaar, periode 1	In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)	2024-11	2025-03
IMPF6	Aanvullende implementatie methodiek in eerste 2 jaar, periode 2	In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)	2025-04	2025-09
IMPF7	Aanvullende implementatie methodiek in eerste 2 jaar, periode 3	In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)	2025-10	2025-12
IMPF8	Oplevering		2025-12	2025-12
IMPF9	Eerste jaar na implementatie BOR-beheersysteem	In het eerste jaar na de implementatie van het BOR-beheersysteem. De functionaliteit dient bij oplevering wel getest te kunnen worden (is het mogelijk!) Dit jaar wordt nog gebruikt om het systeem verder onder de knie te krijgen.	2026-01	2026-12
IMPF10	Tweede jaar na implementatie BOR-beheersysteem	In het tweede jaar na de implementatie van het BOR-beheersysteem. De functionaliteit dient bij oplevering wel getest te kunnen worden (is het mogelijk!) Dit jaar wordt nog gebruikt om het systeem verder onder de knie te krijgen.	2027-01	2027-12
IMPF11	Derde jaar na implementatie BOR-beheersysteem	In het derde jaar na de implementatie van het BOR-beheersysteem. De functionaliteit dient bij oplevering wel getest te kunnen worden (is het mogelijk!)	2028-01	2028-12
IMPF12	Vierde jaar na implementatie BOR-beheersysteem	In het vierde jaar na de implementatie van het BOR-beheersysteem. De functionaliteit dient bij oplevering wel getest te kunnen worden (is het mogelijk!)	2029-01	2029-12
IMPF13	Functioneel aanwezig, maar nog niet implementeren	Het dient functioneel aanwezig te zijn, maar wordt mogelijk later na het project geïmplementeerd.	Mogelijk na projectfase.	Mogelijk na projectfase.

Methodiek fasecode	MethodiekFaseNaam	MethodiekFaseOmschrijving	Methodiek fase startdatum	Methodiek fase einddatum
IMPF1	Verificatie, POC en gunning	Gunnen opdracht (incl. verificatie en POC)	2024-01	2024-01
IMPF2	Opbouw en conversie objectgegevens	Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.	2024-02	2024-03
IMPF3	Basisimplementatie per vakdiscipline	Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren	2024-04	2024-06
IMPF4	Basisimplementatie integrale processen	Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren	2024-07	2024-11
IMPF5	Aanvullende implementatie methodiek in eerste 2 jaar periode 1	In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 1)	2024-11	2025-03
IMPF6	Aanvullende implementatie methodiek in eerste 2 jaar periode 2	In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 2)	2025-04	2025-09
IMPF7	Aanvullende implementatie methodiek in eerste 2 jaar periode 3	In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)	2025-10	2025-12
IMPF8	Oplevering		2025-12	2025-12

Tabel 7; Project fasering is van toepassing op het gehele traject en komt gericht terug bij de functionaliteit en methodieken.

Paragraaf 4.3.2. Inhoudelijke beoordeling videodemonstratie

<aanpassing n.a.v. Nvl>

Voor het videodemonstratie wordt gebruik gemaakt van het door de opdrachtgever opgesteld script (zie Bijlage 11). Tijdens de videodemonstratie toont de inschrijver, op basis van het script, de mogelijkheden van het BOR-beheersysteem om het beheerproces van de Aanbestedende Dienst te ondersteunen. De videodemonstratie wordt vooraf door de inschrijver zelf opgenomen op film.

Het programma van de videodemonstratie staat in Figuur 1. De duur van de video is in totaal maximaal 2 uur. Indien de video de tijd van 2 uur overschrijdt, wordt dit langere deel niet meer bekeken en levert dit geen punten op. Alleen de eerste 2 uur worden beoordeeld.

In het programma van de videodemonstratie staat hoeveel tijd er aan elk onderdeel van het script kan worden besteden. Alleen het deel binnen de tijd van dat onderdeel wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld: In het programma staat 12 minuten (00:12) en de demonstratie duurt 14 minuten. Dan worden alleen de eerste 12 minuten beoordeeld. Om zoveel mogelijk te laten zien wat ook beoordeeld wordt is het van belang om deze tijden aan te houden.

Voor de videodemonstratie kan maximaal 3.000 punten worden behaald op basis van de prijs/kwaliteit-formule, zie Tabel 2.

In het script, behorende bij de videodemonstratie, kan maximaal ~~765~~ 768 punten worden behaald. Door middel van de volgende formule worden de behaalde punten van het script omgezet naar het juiste aantal punten (max 3.000) tbv prijs/kwaliteit-formule:

$$\frac{\text{Maximaal aantal punten videodemonstratie (prijs/kwaliteit-formule)} \times \text{Behaalde aantal punten videodemonstratie (script)}}{\text{Maximaal aantal punten videodemonstratie (script)}} = \text{Behaalde aantal punten videodemonstratie (prijs/kwaliteit-formule)}$$

Bijvoorbeeld: met de videodemonstratie wordt, op basis van het script, 650 punten behaald. Dat komt overeen met ~~2.549~~ 2.539 punten o.b.v. prijs/kwaliteit-formule. ((3.000*650)/~~765~~ 768).

Paragraaf 4.3.3. Wensen functionaliteit en methodiek

<aanpassing n.a.v. Nvl>

Er zijn twee wensenlijsten

- Wensen Functionaliteit (zie Bijlage 7)

- Wensen Methodiek (zie Bijlage 8B)

Voor de wensen functionaliteit kan maximaal 1.875 punten worden behaald. En voor de wensen methodiek kan maximaal 1.875 punten worden behaald. Dit is op basis van de prijs/kwaliteit-formule, zie Tabel 2.

Voor de ingevulde wensenlijst functionaliteit kan maximaal ~~379~~ 374 punten worden behaald. Voor de ingevulde wensenlijst methodiek kan maximaal 89 punten worden behaald.

Door middel van de volgende formule worden de behaalde punten van de ingevulde wensenlijst omgezet naar het juiste aantal punten (max 1.875) tbv prijs/kwaliteit-formule:

$\frac{\text{Maximaal aantal punten wensen functionaliteit (prijs/kwaliteit-formule)} \times \text{Behaalde aantal punten wensen functionaliteit (invullijst)}}{\text{Maximaal aantal punten wensen functionaliteit (invullijst)}} = \text{Behaalde aantal punten wensen functionaliteit (prijs/kwaliteit-formule)}$
--

Bijvoorbeeld: met de ingevulde wensenlijst wordt 250 punten behaald. Dat komt overeen met ~~1.237~~ 1.253 punten obv prijs/kwaliteit-formule. ((1.875*250)/ ~~379~~ 374).