
Bijlage 8c: Fasering met de methodieken Afgedrukt: 26-10-2023

Hoofdgroep Groep MethodiekID Methodieknaam Vakdiscipline

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren

1 Informatievoorziening
1 Beheersysteem

1 M-513 Coördinaat in RD-stelsel Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

2 M-247 Integraal beheersysteem Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

2 Webservices/ondergronden
1 M-650 Ondergronden en webservices zelfstandig toevoegen en 

gebruiken in BOR-beheersysteem.
Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen
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Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Vastgoed

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

5 M-254 CBS-wijken Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

3 Portaal
17 M-251 Obliekfoto's benaderbaar vanuit BOR-beheersysteem Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer
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Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

21 M-253 Projectenkaart Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

6 Extra software
6 M-305 Q-gis Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

4 Inventariseren
2 Enkelvoudig inwinnen

1 M-275 Enkelvoudig inwinnen en opslaan gegevens Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies
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Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

9 Raadplegen
6 Dashboards zelfstandig inrichten en gebruiken

5 M-270 BI-toolling Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

6 M-584 Dashboard voor vergelijken statistieken met andere 
gemeente.

Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren
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Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

7 M-585 Dashboard met het onderhoudsoverzicht waarin 
vervanging, werkplanning en voortgang zichtbaar zijn.

Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

8 M-586 Dashboard verlichting voor overzicht aantal, hoeveelheid 
LED en leeftijdsopbouw.

Verlichting

10 Integraal werken
1 Integraal plannen en begroten

1 M-46 Groot onderhoud integraal Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water
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Wegen

2 M-73 Integrale planning Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

3 M-74 Integrale planning met aanvullingen Afval

Begraafplaatsen

Bomen

Borden

Civiele constructies

Ecologie

Faunavoorzieningen

Groen

Kabels en leidingen

Kunst

Markeringen

Meubilair

Riolering

Sensoren

Spelen

Sport

Verkeer

Verkeersregelinstallaties

Verlichting

Water

Wegen

Sport
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