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Aanbesteding: Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin Wilhelminahaven en 
Buitenhaven

Aanbestedende Dienst: Gemeente Vlaardingen
Referentie: IV.2023.100088

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Certificering voor onderaannemers

Vraag:
“Door het ondertekenen van het UEA verklaart de inschrijver dat hij 
beschikt over een deugdelijk kwaliteitsborgingsysteem. Dit houdt in dat de 
inschrijver beschikt over een geldig kwaliteitscertificaat, opgesteld door een 
onafhankelijke instantie, NEN ISO 9001:2000, 9001:2008.” Is certificering 
voor onderaannemers noodzakelijk, of is het toereikend wanneer zij volgens 
kwaliteitshandboek werken?

Antwoord:
Indien de inschrijver gebruik maakt van een onderaannemers om te voldoen 
aan de geschiktheidseisen is het noodzakelijk. In andere gevallen is het 
toereikend wanneer zij volgens kwaliteitshandboek werken.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Plafond- of richtbedrag

Vraag:
Is er een plafond- of richtbedrag voor deze opgave?

Antwoord:
Het is aan gegadigde om een reëel inschatting te maken. Er wordt geen 
plafond- of richtbedrag gedeeld.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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3 Aanbestedingsdocument pag 23

Vraag:
“Na gunning dient de opdrachtnemer de inzet van medewerkers te 
onderbouwen op basis van dit onderdeel.” Kunt u toelichten op welke wijze 
wij dit kunnen onderbouwen?

Antwoord:
Bij het inzetten van medewerkers dient de inschrijver te kunnen 
onderbouwen op welke wijze de medewerker past binnen het door de 
inschrijver beschreven competenties en ervaring in de aanbieding. 
Onderbouwing kan onder andere door aantoning door middel van CV's met 
een toelichting hoe de medewerker past bij de gevraagde competenties en 
ervaring.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsdocument pag 9

Vraag:
“Programmateam overleg Rivierzone: Het afstemmingsoverleg vindt 1 x in 
de twee weken plaats en duurt 2 uur. In het afstemmingsoverleg vindt de 
afstemming met het managementteam van het programma Rivierzone plaats. 
Uw projectleider hoeft niet bij het overleg aanwezig te zijn. Wel dient het 
overleg vraag gestuurd inhoudelijk voorbereid te worden.” Kan specifieker 
worden beschreven wat u precies van ons verwacht? Betekent dit dat de 
projectleider van de opdrachtnemer nooit bij deze overleggen aanwezig hoeft 
te zijn en het enkel inhoudelijk voorbereidt en overdraagt?

Antwoord:
Dit betekent in principe dat de projectleider alleen voorbereidt en overdraagt. 
Het is niet de bedoeling dat projectleider op regulieren basis bij dit overleg 
aansluit. Het kan voorkomen dat de projectleider gevraagd wordt om een 
aantal keer aan te sluiten om een specifiek onderdeel van het ontwerp toe te 
lichten.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanbestedingsdocument, pag 7

Vraag:
“Deze kostenraming wordt na opdrachtverstrekking overhandigd;” Kunt u al 
iets zeggen over de kostenraming (orde grootte)

Antwoord:
De verwachte bouwkosten zijn tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanbestedingsdocument, pag 6

Vraag:
“Als optie kan de opdracht voor fase 3 gelicht worden.” Wat betekent dit?

Antwoord:
Optioneel worden de werkzaamheden van fase 3 in opdracht gegeven aan 
opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsdocument, pag 6

Vraag:
“(…) en fase 2 na afronding van fase 1 in opdracht gegeven kan worden.” 
Hier staat het woord ‘kan’. Zijn er naast de bestuurlijke vaststelling van fase 
1 nog andere factoren waardoor de opdracht voor fase 2 wel of niet gegeven 
zou kunnen worden?

Antwoord:
Nee, er zijn geen andere factoren die van invloed zijn op de 
opdrachtverstrekking van fase 2.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven
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Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsdocument en bijlage 9

Vraag:
Aanbestedingsdocument en bijlage 9: Wat is de reden dat u de aanbesteding 
al start terwijl het SO nog niet is afgerond? Hoe gaat u om met het risico dat 
mogelijk een deel van het SO dus nog gaat wijzigen in de volgende fase?

Antwoord:
De voortgang van het project is van groot belang. Daarom is ervoor gekozen 
al te starten met de aanbesteding. Aanbesteder is zich ervan bewust dat het 
SO kan wijzigen. In het document "Projectomschrijving HW oplossing 
KWhaven en Buitenhaven" is hiervoor aangepast en geeft weer waar de 
inschrijver rekening mee dient te houden en hoe het document van 
PosadMaxwan in het kader van deze aanbesteding gelezen dient te worden.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Paragraaf 5.3.2.

Vraag:
Paragraaf 5.3.2. Bij Kerncompetentie 1 vraagt u ervaring op basis van een 
RAW bestek. Bent u bereid om voor deze kerncompetentie ook een UAV-
GC contract toe te staan?

Antwoord:
Ja, dat is voor deze kerncompetentie toegestaan.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Paragraaf 3.2 Planning aanbesteding

Vraag:
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Paragraaf 3.2 Planning aanbesteding. De planning van de aanbesteding is 
vooral in de vakantieperiode. U heeft daar als opdrachtgever rekening mee 
gehouden door de aanbestedingsperiode ruim te nemen. We willen u toch 
vragen vanwege de vakanties om de aanbestedingsdatum 2 weken uit te 
stellen.

Antwoord:
Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Aanbestedingsdocument

Vraag:
In de aanbestedingsstukken en bijlagen spreekt u over 200 m kademuur 
binnen scope. Bij de geleverde informatie gaat het niet alleen om 
kademuren, maar ook om bijvoorbeeld oevers. Kunnen we er van uitgaan dat 
die 200 m alleen uit kademuur bestaat, of dienen we rekening te houden met 
meerdere types oeververdediging?

Antwoord:
Het betreft hier alleen de reconstructie/vervanging van 200m kademuur.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Kunt u het SO beschikbaar stellen om een beter beeld te geven van de 
voorgenomen ontwerpen? Graag vernemen we ook hoe u het beschikbaar 
stellen van het SO ziet in relatie tot het in paragraaf 4.10 benoemde Level 
Playing Field?

Antwoord:
Het SO en BKP dat in de eerste NvI gedeeld wordt is het definitieve rapport 
van PosadMaxwan. In het document "Projectomschrijving HW oplossing 
KWhaven en Buitenhaven" is hiervoor aangepast en geeft weer waar de 
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inschrijver rekening mee dient te houden en hoe het document van 
PosadMaxwan in het kader van deze aanbesteding gelezen dient te worden. 
PosadMaxwan dingt niet mee naar de aan te besteden opdracht.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Artikel 2.4

Vraag:
In artikel 2.4 wordt vermeld dat opdrachtgever te allen tijde de 
overeenkomst kan beëindigen door opzegging. Verder in artikel 2.4 staat dat 
De Opdrachtnemer de Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van 
haarzelf, haar personeel en/of derden veroorzaakt door en/of het gevolg van 
de opzegging. Dat is niet acceptabel voor zover het derden betreft. Wij 
verzoeken u “en/of derden” te laten vervallen in artikel 2.4, dat kan namelijk 
feitelijk iedereen zijn. 
Voor zover u hier hebt met derden hebt bedoeld, onderaannemers van 
opdrachtnemer, dan verzoeken wij u dat in artikel 2.4 op te nemen en derden 
te laten vervallen.

Antwoord:
'derden' vervalt en wordt vervangen door: 'onderaannemers van 
opdrachtnemer'.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Artikel 1.4 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Met het oog op onze eerdere vraag verzoeken wij u in artikel 1.4 de 
Algemene Inkoopvoorwaarden Vlaardingen 2022 (bijlage 3) te laten 
vervallen. Kunt u daarmee instemmen?
Indien u deze vraag met nee beantwoordt, verzoeken wij u DNR 2011 in 
rang voor te laten gaan op de Algemene Inkoopvoorwaarden Vlaardingen 
2022. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
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Zie het antwoord op vraag 18.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Artikel 1.2 en 1.3 conceptovereenkomst

Vraag:
Artikel 1.2 en 1.3 conceptovereenkomst lijken geschreven voor een 
raamovereenkomst. Wij verzoeken u deze te verwijderen. Kunt u daarmee 
instemmen?

Antwoord:
Ja, daarmee kan aanbesteder instemmen. Paragraaf 1.2 en 1.3 van de 
conceptovereenkomst komen te vervallen.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Artikel 14.6 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
In artikel 14.6 Algemene Inkoopvoorwaarden Vlaardingen 2022 is bepaald 
dat de beperking van aansprakelijkheid die is vastgelegd in artikel 14.5 komt 
te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding uit 
welke hoofde dan ook. Dat betekent dat Sweco in geval van zo’n aanspraak 
van een derde worden geconfronteerd met onbeperkte aansprakelijkheid. 
Daarvoor kunnen wij ons niet verzekeren en een dergelijke onbeperkte 
aansprakelijkheid is disproportioneel gelet op het bepaalde in voorschrift 3.9
D van de Gids Proportionaliteit en advies 331 van de Commissie van 
Aanbestedingsexperts. 
1. Wij verzoeken u de tekst “ingeval van aanspraken van derden op 
schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook” artikel 14.6 sub a te laten 
vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan?
2. Indien u hiermee niet kunt instemmen, kunt u er dan mee akkoord gaan 
om artikel 14.6 sub a als volgt aan te passen “a. ingeval van aanspraken van 
derden op schadevergoeding als gevolg van dood of letsel”. Kunt u daarmee 
instemmen?
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Antwoord:
Aanbesteder is bereid dit artikel aan te passen zoals voorgesteld in onderdeel 
2 van uw vraag: '….. Als gevolg van dood of letsel.'.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Artikel 14.1 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Opdrachtnemers kunnen ons alleen verzekeren voor schade als gevolg van 
een toerekenbare tekortkoming. Wij lezen artikel 14.1 zo dat daarmee 
bedoelt wordt dat opdrachtnemer de gemeente vrijwaart voor eventuele 
aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten 
gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering door 
Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de 
geleverde Goederen of Diensten van de Contractant die een toerekenbare 
tekortkoming bevatten. Kunt u bevestigen dat u dat ook zo leest?

Antwoord:
Aanbesteder leest dit artikel op dezelfde wijze.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Paragraaf 3.1 aanbestedingsleidraad

Vraag:
In paragraaf 3.1 van het aanbestedingsdocument is opgenomen dat de DNR 
2011 (herziening 2013) van toepassing is op overeenkomst/opdracht. Op de 
overeenkomst worden de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 
Vlaardingen van toepassing verklaard boven de DNR 2011. Bent u bereid 
om dit aan te passen naar DNR 2011 zonder toepasselijkheid van de 
algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Vlaardingen, aangezien deze 
voorwaarden passender zijn voor ingenieursdiensten? In het handboek 
Inkoop en Aanbesteden van uw Gemeente (Versie 2022) staat eveneens 
vermeld dat de gemeente voor de inschakeling van adviseurs in de bouw 
zoals ingenieurs DNR toepast. Door de algemene inkoopvoorwaarden 
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daarop voor te laten gaan, doet u dat vrijwel teniet.

Antwoord:
De hiërarchie in voorwaarden wordt aangepast. DNR gaat boven de 
algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Vlaardingen.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Art. 5.3.2 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Kerncompetentie 1 ziet op het aantonen van ervaring met het ontwerpen, 
opstellen van contractstukken en de uitvoeringsbegeleiding bij een project 
met een minimale waarde van €10.000.000. We begrijpen de koppeling 
tussen een minimale projectwaarde en de gevraagde ingenieursdiensten 
echter zit er naar onze mening geen kantelpunt bij een projectwaarde van 
€10.000.000 die substantieel anders is dan bij een project van enkele 
miljoenen. Kan Aanbestedende dienst in dit kader de minimale 
projectwaarde aanpassen naar €5.000.000?

Antwoord:
Nee, dit wordt niet aangepast. De minimale waarde staat in reële verhouding 
tot de bouwkosten.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Art. 4.10 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Om te borgen dat er sprake is van een level playing field geeft 
Aanbestedende dienst aan dat zij de PRODUCTEN van de partijen die 
betrokken waren bij de voorbereiding als bijlage heeft toegevoegd aan de 
aanbestedingsdocumenten. Gegeven de bijlagen betreft het hier in ieder 
geval de partijen Urhahn en Arcadis (en in mindere mate LievenseCSO en 
Nelen & Schuurmans). Onderdeel van de inschrijving is gegeven Art. 6.2 lid 
5 Aanbestedingsdocument het opstellen van een plan van aanpak. De teksten 
uit het desbetreffende lid hebben enkel betrekking op PROCESSEN van 
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Inschrijver. Nu duidelijk is dat de PROCESSEN doorslaggevend zijn bij de 
beoordeling van het plan van aanpak, staat vast dat het enkel aanleveren van 
de PRODUCTEN van de eerder betrokken partijen onvoldoende borgt dat er 
sprake is van een level playing field. Om (de schijn) van enige 
kennisvoorsprong weg te nemen is derhalve een vervolgactie benodigd. Kan 
Aanbestedende dienst Urhahn en Arcadis uitsluiten van deelname aan deze 
aanbesteding?

Antwoord:
De partij die betrokken is bij het opstellen van het SO en BKP is uitgesloten 
voor deze aanbesteding. Door vraagsteller genoemde partijen worden niet 
uitgesloten van deelname, omdat voorkennis die hoe klein dan ook altijd 
aanwezig is bij dergelijke langdurige en grote projecten. Door uitsluiting van 
alle partijen die in het verleden betrokken zijn geweest zou de markt te klein 
worden. Aanbesteder is van mening dat de processen in beperkte mate 
project specifiek zijn en dat elke andere dienstverlener op basis van ervaring 
en competenties goed in staat moet zijn een inschatting te maken van de 
processen die nodig zijn voor deze opdracht.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Art. 4.10 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Om te borgen dat er sprake is van een level playing field geeft 
Aanbestedende dienst aan dat zij de PRODUCTEN van de partijen die 
betrokken waren bij de voorbereiding als bijlage heeft toegevoegd aan de 
aanbestedingsdocumenten. Gegeven de bijlage betreft het hier in ieder geval 
de partijen Urhahn en Arcadis (en in mindere mate LievenseCSO en Nelen 
& Schuurmans). Onderdeel van de inschrijving is gegeven Art. 6.2 lid 5 
Aanbestedingsdocument het opstellen van een plan van aanpak. De teksten 
uit het desbetreffende lid hebben enkel betrekking op PROCESSEN van 
Inschrijver. Nu duidelijk is dat de PROCESSEN doorslaggevend zijn bij de 
beoordeling van het plan van aanpak, staat vast dat het enkel aanleveren van 
de PRODUCTEN van de eerder betrokken partijen onvoldoende borgt dat er 
sprake is van een level playing field. Om (de schijn) van enige 
kennisvoorsprong weg te nemen is derhalve een vervolgactie benodigd. Kan 
Aanbestedende dienst inzicht geven in de PROCESSEN die Urhahn en 
Arcadis gehanteerd hebben en daarbij de effectiviteit aangeven en SMART 
formuleren hoe ieder proces is ervaren door Aanbestedende dienst?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 20.
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Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Protocol SROI

Vraag:
Kan het percentage SROI worden verlaagd (ons voorstel naar 2%) i.v.m. het 
feit dat de opdracht kennisintensief werk betreft en dat een aanzienlijk deel 
van inschrijfsom bestaat uit het inkopen van onderzoeken?

Antwoord:
Ja, het percentage SROI wordt verlaagd naar 2%.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 AIV art. 14.6suba

Vraag:
Deze sub-bepaling brengt een onbeperkte vrijwaring tot stand. Wij 
verzoeken u derhalve 14.6.a te wijzingen in lijn met het voorstel dat is 
opgenomen in de Toelichting op de VNG- voorwaarden, namelijk: “De 
beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 
(a) ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van 
dood of letsel;”

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 16.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
25 AIV art. 7.4
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Vraag:
Wij verzoeken u artikel 7.4 te vervangen door “Contractant zal haar 
medewerkers verplichten deze geheimhoudingsverplichting na te leven” Wij 
vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat onze 
personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een personeelslid 
mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld 
wanneer hij schade aan de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan 
hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel is en 
bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor de gemeente.

Antwoord:
In afwijking op artikel 7.4 van de AIV van de gemeenten Vlaardingen wordt 
vastgelegd: 'Contractant zal haar medewerkers verplichten deze 
geheimhoudingsverplichting na te leven.'.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
26 AIV art. 6.1+6.2

Vraag:
Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een 
resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij 
verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘De Contractant is gehouden de 
opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een 
vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en 
wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de 
onafhankelijkheid van het advies kan schaden. De Contractant garandeert dat 
de geleverde Prestaties voldoen aan de algemeen geldende normen en aan de 
voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, 
doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.’ En 6.2 te 
verwijderen.

Antwoord:
Nee. artikel 6.1 wordt niet vervangen, aangezien de door opdrachtnemer 
geleverede Prestaties dienen te voldoen aan de overeenkomst. Artikel 6.2 is 
niet van toepassing aangezien er geen garanties verlangd worden.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
27 AIV art. 4.5

Vraag:
Wij verzoeken u artikel 4.5 als volgt aan te passen: “De Contractant 
vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties 
(als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet 
bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband 
houden met de overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt 
opgelegd voor zover deze toerekenbaar zijn aan Opdrachtnemer.” 
Dit omdat de huidige bepaling impliceert dat ook wanneer de boete of 
sanctie wordt opgelegd wegens een handelen of nalaten van de Gemeente, de 
Opdrachtnemer hiervoor zal opdraaien. Dat is niet redelijk.

Antwoord:
Nee, aanbesteder acht het niet noodzakelijk het artikel te wijzigen. Boetes 
opgelegd wegens handelen of nalaten van de Gemeente worden gedragen 
door de Gemeente zelf.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage 9 | Risico's

Vraag:
Is het toekomstig gebruik van het gebied geheel in kaart in verband met de 
aan te passen nutsvoorzieningen? Oftewel: zijn aantal woningen, bedrijven 
en andere voorzieningen en locaties binnen het projectgebied hiervan bekend 
om als uitgangspunt te gelden voor aanleg nutsvoorzieningen.

Antwoord:
Nee, het toekomstig gebruik van het gebied is nog niet bekend. Een 
onderbouwde inschatting maken i.s.m. stakeholders en daarop het ontwerp 
verder inrichten behoort tot de opdracht.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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29 Bijlage 9 | Verduidelijking van objecten - kademuren

Vraag:
Er zijn meerdere mogelijkheden om constructief onderzoek uit te voeren 
naar de gesteldheid van de kademuren met meerdere uitkomsten en deze is 
mede afhankelijk van de constructie zelf. De prijzen voor deze onderzoeken 
lopen ver van elkaar.
Kunt u deze vraag specifieker maken door minimaal aan te geven wat de 
bestaande constructies zijn, of een stelpost opnemen voor deze onderzoeken 
(buiten de scope van dit project).

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 34.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage 9 | Demarcatie van de opdracht

Vraag:
Wordt er bij de technische uitwerking verwacht constructieve en/of Estische 
aanpassingen te doen aan de Nelson Mandelabrug? Zoja, welke en met 
welke aanpassingen dient er rekening te worden gehouden?

Antwoord:
De Nelson Mandelabrug valt buiten de scope van het project. Wel dient hier 
waar nodig vloeiend op aangesloten te worden.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aanbestedingsdocument 5.3.2 | Kerncompetentie 2

Vraag:
Tot welk niveau van uitwerking dient een waterkerende constructie en 
integrale inpassing in de openbare ruimte ontworpen te zijn? Definitief 
Ontwerp? Besteksniveau?
Bedoelt u met openbare ruimte “stedelijk gebied” of mag dat ook in 
“landelijk gebied” gelegen zijn?
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Wat bedoelt u met een vergelijkbare waterkerende constructie? Een 
constructie bestaande uit beton en staal?

Antwoord:
Het uitwerkingsniveau dient minimaal Definitief ontwerp te zijn. Met 
openbare ruimte wordt bedoeld een stedelijk gebied. Onder een vergelijkbare 
waterkerende constructie wordt minimaal verstaan een constructie van beton 
met fundatie met daarin bewegende onderdelen.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Aanbestedingsdocument par. 2.2 | Opdracht

Vraag:
Kan het gebeuren dat het project stil komt te vallen na fase 1, of betreft de 
bestuurlijke goedkeuring meer een formaliteit? Waar is de bestuurlijke 
goedkeuring van afhankelijk?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 7. De bestuurlijke goedkeuring zou niet afgegeven 
kunnen worden indien de plannen in strijd zijn met het beleid in de gemeente 
of indien er zich budgettaire problemen voordoen. De verwachting is dat dit 
niet aan de orde zal zijn.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aanbestedingsdocument par. 6.2 | beoordelingsprocedure

Vraag:
De wijze van uw uitvraag, waarin u zelf al aangeeft dat de inschrijver veel 
vrijheden heeft om verbeteringen in het proces voor te stellen en aan te 
bieden, kan leiden tot grote verschillen in het plan van aanpak. Een beter 
proces voor het project (minder riscico’s voor u als opdrachtgever, 
versnelling van het totale project en lagere totale projectinvesteringskosten, 
zouden kunnen leiden tot een duurdere voorbereiding, maar een veel 
goedkopere uitvoering. U krijgt dan echter niet of nauwelijks vergelijkbare 
plannen van aanpak. Bent u bereid om naast een geschreven plan van 
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aanpak, ook nog een vraag- en presentatieronde toe te voegen aan uw 
kwalitatieve beoordeling. Voor u is er dan de mogelijkheid om nadere 
vragen te stellen over het ingediende plan en voor de inschrijver is er dan de 
mogelijkheid om eventuele zaken nader uit te leggen. Om de hoeveelheid 
gesprekken voor u te beperken, zou u ervoor kunnen kiezen om slechts met 
de drie hoogst scorende inschrijvers voor het “plan van aanpak” de 
gesprekken aan te gaan en de overige partijen af te laten vallen.

Antwoord:
Nee, daartoe is aanbesteder niet bereid. De beoordelingsprocedure wordt niet 
aangepast gedurende de aanbestedingsprocedure.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlage 9

Vraag:
Wilt u alle beschikbare informatie van de huidige kademuren 
(revisietekeningen, berekeningen en dergelijke) beschikbaar stellen? Deze 
hebben wij nodig om de onderzoeksscope te definiëren ten einde de toetsing 
conform het CUR Handboek Kademuren af te prijzen.

Antwoord:
Ter informatie is het zip-document 'Staat kademuren' met daarin de bij de 
gemeente bekende documenten m.b.t. de huidige kademuren toegevoegd.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage 9

Vraag:
Bij het onderdeel kademuren vraagt u de opdrachtnemer een nader 
(constructief) onderzoek uit te voeren naar de bestaande kademuren binnen 
het projectgebied. Echter, n.a.v. de inspectieresultaten wordt pas duidelijk 
wat de reconstructieopgave is, bijvoorbeeld herstel of nieuwbouw. De 
werkzaamheden voor de reconstructieopgave is dan ook van te voren niet te 
overzien. Wij vragen u de reconstructieopgave uit de scope te halen ofwel 
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deze als vaste stelpost op te nemen in de opdracht.

Antwoord:
Zie ook de antwoorden op vraag 11 en 34. Aanbesteder is van mening dat op 
basis van de informatie 'Staat kademuren' de werkzaamheden af te prijzen 
zijn.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage 9

Vraag:
Bij het onderdeel kademuren geeft u aan dat de reconstructie van 200 m1 
kademuur binnen de scope van de werkzaamheden valt. Kunt u 
verduidelijken welke 200 m1 dit zijn en of dit een aaneengesloten deel is?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 34.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 leidraad art. 2.5 Samenwerking

Vraag:
U geeft in de laatste alinea aan dat u alleen steekproefsgewijs de opgeleverde 
producten toetst. Begrijpen wij het goed dat er geen acceptatietermijn van 
producten hoeven op te nemen in de planning?

Antwoord:
Voor tussenprodcuten geldt een toetstermijn van drie weken. Het VO, DO en 
bestek dient geaccepteerd te worden door opdrachtgever. De 
acceptatietermijn is drie weken.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
38 Leidraad art. 2.3 Werkzaamheden Fase 2j

Vraag:
Kunt u verduidelijken welke advisering u van de Opdrachtnemer ten 
behoeve van de aanbesteding (van de uitvoering) tenminste verwacht en 
welke werkzaamheden uw afdeling Inkoop gaat uitvoeren?

Antwoord:
Opdrachtgever verzorgt de aanbestedingsleidraden en de aanbesteding. De 
technisch inhoudelijke documenten worden door opdrachtnemer verzorgd 
evenals het beantwoorden van vragen over die inhoudelijke documenten 
tijdens de aanbesteding.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Leidraad art. 2.4 Projectfasering

Vraag:
Kunt u aangeven met welke besluitvormingsprocessen en termijnen wij 
rekening moeten houden voor het doorlopen van fase 1 t/m 3

Antwoord:
Er is alleen een bestuurlijke vaststelling tussen fase 1 en fase 2 als aangeven 
in de aanbestedingsdocumenten. Voor de doorlooptijd is de verwachting dat 
dit 4-6 weken kan duren.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Leidraad art. 2.4 Projectfasering

Vraag:
"Begrijpen wij het goed dat wij de uiterlijke data voor de mijlpalen van de 
verschillende fases als volgt moeten interpreteren? 
Fase 1 20 juni 2024
Fase 2 20 september 2024
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Fase 3 20 september 2025"

Antwoord:
De uiterlijke data voor de mijlpalen moet zijn:
Fase 1 1 april 2024
Fase 2 1 juli 2024
Fase 3 1 september 2025

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Leidraad art. 4.2 Voorwaarden betreffende de Inschrijving

Vraag:
"Onder 4.2, bullet 13, van de leidraad heeft u als Aanbestedende dienst een 
SROI-percentage geëist van 5%. Het is voor Gegadigde niet duidelijk hoe dit 
percentage tot stand is gekomen in relatie tot de loonsom en opdrachtwaarde. 

Is aanbestedende dienst bekend met het advies wat is gegeven door de 
Commissie van Aanbestedingsexperts? Zie .pdf onder de volgende link. 

De opdrachten die u via uw uitvraag aan opdrachtnemer vraagt vallen onder 
specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. 
Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie van 
Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij 
vragen u dan ook het percentage te heroverwegen en te komen tot een 
percentage dat maximaal 2% is. "

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 23.

Percelen: P  1 Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin 
Wilhelminahaven en Buitenhaven

Beantwoord op: 3 jul. 2023
Label: Contract


