
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Juridisch Inkoopvoorwaarden

Bijlage 9: Artikel 9 t/m 15. Deze artikelen zijn niet zozeer op deze uitvraag van toepassing, maar hebben meer betrekking op 

de levering van goederen en zakelijke dienstverlening in de vorm van bijvoorbeeld het uitvoeren van praktische 

werkzaamheden. Hiermee is eigenlijk de hele kern van de voorwaarden niet relevant. In hoeverre kunnen wij daarom 

werken met onze voorwaarden, of hanteert uw gemeente specifieke vooraarden voor zakelijke dienstverlening/inschakelen 

van kennis-adviseurs?

Zie paragraaf 1.10 van de Offerteaanvraag  "Algemene voorwaarden", deze algemene voorwaarden hanteert de 

gemeente ook voor zakelijke dienstverlening.

2 Juridisch Inkoopvoorwaarden

Bijlage 9: Artikel 8 Intellectueel eigendom – wij stemmen normaal gesproken niet in met het overdragen van intellectuele 

eigendom van het door ons geleverde werk. Wij vernemen graag wat de reden c.q. noodzaak van het hanteren van deze 

bepaling is.

Het is voor ons gebruikelijk dat bij dit type producten/diensten, ruimtelijke plannen die aan de geldende regelgeving 

(waaronder de toepassingsprofielen) moeten voldoen, het intellectuele eigendom wordt overgedragen aan 

opdrachtgever. De gemeente, het bevoegd gezag, zal het omgevingsplan bijvoorbeeld gaan wijzigen; ook na 

beëindiging van deze overeenkomst. Zie ook vraag 28.

3 Inhoud Commerciële eisen
Onderdeel 5.7: in hoeverre zijn door de gemeente gemaakte fouten die tot extra werkzaamheden leiden reden voor een 

verzoek om meerwerk?

Mocht u, om wat voor reden dan ook, van mening zijn dat er sprake is van meerwerk dan treedt altijd artikel 17 van de 

algemene inkoopvoorwaarden in werking.  Wat van belang is, dat u eventueel meerwerk niet pas na uitvoering van 

werkzaamheden meldt. Ons streven is echter dat onze relatie zodanig is dat wij over dit soort onderwerpen vooraf met 

elkaar in gesprek gaan, zie ook de Offerteaanvraag, par. 5.4 en 5.5.

4 Inhoud Commerciële eisen
Onderdeel 5.7: welke rol c.q. werkzaamheden verwacht de gemeente van het bureau rondom de beantwoording van 

zienswijzen?

Met verwijzing naar het prijzenblad (bijlage 3), de definitie in de Offerteaanvraag en ter verduidelijking: de 

inspraakreacties of zienswijzen worden ingediend bij de gemeente, gemeente zorgt voor bijvoorbeeld voor het sturen 

van ontvangstbevestigingen naar de indieners. De gemeente stuurt de reacties/zienswijzen onverkort naar u door. 

Kortom: U bent de opsteller en penvoerder van (tussen)producten waaronder de inspraak- en de zienswijzennotitie en 

zie ook de andere eisen; u bent de specialist, ook m.b.t. het beantwoorden van inspraakreacties en zienswijzen. Wij 

lezen graag uw 'Beschrijving Werkwijze & Dienstverlening' (zie par. 6.3. en 6.3.1. van de Offerteaanvraag).

5 Inhoud Eisen aan producten

In onderdeel 5.2, sub 4, wordt gesteld dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor controle op kwaliteit, juridische 

juistheid, het ontbreken van taalfouten van (tussen)producten. Tevens wordt aangegeven dat (tussen)producten geen 

aanpassing of mutatie behoeven. Deze eisen achten wij niet realistisch. Wij verwachten bij het aangaan van een dergelijke 

opdracht een interactief proces, waarbij tussenproducten bedoeld zijn ter bespreking en ter verfijning. Wij vernemen graag 

in hoeverre dit overeenstemt met de visie van de gemeente?

Wij zijn het eens daar waar u schrijft dat tussenproducten bedoeld zijn ter bespreking en eventuele verfijning. Wij 

verwachten echter ook een controle op kwaliteit, waaronder (juridische) juistheid en eventuele 'typefouten' en dat 

tussenproducten op dat soort onderdelen geen aanpassing behoeven of dat vanwege verbetering van dat soort 

onderwerpen een verzoek om meerwerk wordt ingediend.  Ons streven is dat onze relatie zodanig is dat wij bij 

uitvoering mogelijke problemen van deze aard, of andere, vooraf met elkaar bespreken. Zie ook par. 5.4. en 5.5. van de 

Offerteaanvraag. Wij lezen graag uw 'Beschrijving Werkwijze & Dienstverlening'. Zie par. 6.3 en 6.3.1. van de 

Offerteaanvraag.

6 Inhoud Eisen aan producten Onderdeel 5.2, sub 1.: dient voor de offerte te worden uitgegaan van een beleidsneutrale omzetting van huidig beleid?
Kortheidshalve verwijzen wij naar het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag), paragraaf 3.1, het onderdeel 

uitgangspunten voor de productie van het Omgevingsplan, 2e bullit. 

7 Inhoud Beoordeling
In onderdeel 2.10 ‘Beoordeling’ lijkt onderdeel 1. van de beoordelingscriteria te ontbreken. We vernemen graag of de 

weergegeven lijst volledig is.

Dank u wel voor uw alertheid. De nummering begint (excuses daarvoor) met het getal 2 i.p.v. het getal 1. Inhoudelijk 

en qua volgorde is de lijst volledig. Een aangepaste Offerteaanvraag is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

8 Inhoud Vormvereisten
In onderdeel 2.6 wordt gesproken over een indeling die de offerte dient te hebben. Deze indeling ontbreekt. We vernemen 

graag welke indeling dit dient te betreffen.

Dank u wel voor uw alertheid. We zien dat daar ook (excuses daarvoor) iets mis is gegaan met de automatische 

nummering. De lijst (de voorgeschreven indeling) is inhoudelijk volledig. Een aangepaste Offerteaanvraag is 

toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

9 Contract Toepasbare regels
Plan van Aanpak paragraaf 3.4 

Klopt het dat de toepasbare regels vooralsnog geen onderdeel uitmaken van de aanbesteding?

Met verwijzing naar, par. 3.4, pag. 11 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag): het klopt dat -de- 

toepasbare regels vooralsnog geen deel uitmaken van de aanbesteding. Toepasbare regels vallen onder mogelijk 

bijkomende producten en daarop is het artikel m.b.t. meerwerk van toepassing (VNG Algemene Voorwaarden, bijlage 

9 van de Offerteaanvraag, artikel 17).  Met verwijzing naar par. 3.1 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de 

Offerteaanvraag), Uitgangspunten voor de productie van het Omgevingsplan, streeft de gemeente naar samenwerking 

met een deskundige partner die ook bijkomende producten kan leveren, zoals een 'TAM-IMRO-plan' en 'toepasbare 

regels'. T.a.v. bijkomende producten, zie ook de vragen: 14, 38, 42, 62, 63, 72, 77.

10 Contract ISO certificering
Offerteaanvraag paragraaf 4.2

Wat wordt verstaan onder ‘gelijkwaardig aan ISO 27001 certificering’?

Er zijn verschillende certificaten voor bedrijven om aan te tonen dat een bedrijf informatiebeveiliging onder controle 

heeft en daar ook serieus mee aan de slag gaat, waarvan de ISO27001 norm de marktstandaard is. Voor de zorgsector 

is de NEN7510 norm de standaard, deze is weliswaar specifiek voor de zorg maar gelijkwaardig aan de ISO27001 met 

een aantal extra controls (de term voor maatregelen in de ISO27001) gericht op zorgaanbieders. Zo zijn er ook 

varianten uit andere branches. Met de 'gelijkwaardigheidseis' forceren wij bedrijven die bijvoorbeeld al de NEN7510 

hebben behaald, niet om ook de ISO27001 te behalen. Zij mogen gebruik maken van hun reeds behaalde certificaat.  

Met gelijkwaardig gaat het dus om een certificaat dat als basis de ISO27001 heeft en op dezelfde manier getoetst is / 

door een onafhankelijke gecrediteerde partij is geaudit.



11 Inhoud Verordeningen
Plan van Aanpak Bijlage paragraaf 1.3 

Welke gemeentelijk verordeningen en dergelijke moeten meegenomen worden?

Zie ook par. 1.4.2.3. van de Offerteaanvraag, p. 9. De verschillende gemeentelijke verordeningen m.b.t. de fysieke 

leefomgeving zijn in 2023 samengebracht in Verordening Fysieke Leefomgeving. Het spreekt voor zich dat deze 

verordening in ieder geval tijdens dit project wordt meegenomen in het omgevingsplan. 

12 Inhoud Harmonisatie regels

Plan van Aanpak paragraaf 1.6

Hoe ver wil de gemeente gaan met het harmoniseren van regels voor vergelijkbare gebieden? De huidige regelingen 

verschillen nogal van elkaar.

Het gaat hier om par. 1.6 van de bijlage van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offertevraag). Het is mogelijk dat 

bepaalde regels voor vergelijkbare gebieden van elkaar verschillen. Dat kan met het specifieke plan (bijvoorbeeld een 

noodzakelijk geacht verschil) bij een postzegelplan) te maken hebben of door voortschrijdend inzicht (bijvoorbeeld art. 

31.2 van het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 versus art. 2.11 van het bestemmingsplan Buitengebied 2013. 

Daar waar het kan is harmonisatie gewenst. Uw gemotiveerde advisering, ook hierover, maakt deel uit van de 

opdracht.

13 Proces Verslaglegging

Plan van Aanpak paragraaf 3.3.1

In het Plan van Aanpak is ondersteuning opgenomen, inclusief verslaglegging en dergelijke. In het document staat dat dit bij 

de opdrachtnemer ligt en verderop staat ‘n.n.t.b’. Wat is jullie insteek?

In par. 3.3.1 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag) gaat het om de interne ondersteuning (van de 

interne projectleider). In par. 5.2 van de Offerteaanvraag is de eis opgenomen t.a.v. de verantwoordelijkheid van 

opdrachtnemer. 

14 Inhoud Werkzaamheden

Plan van Aanpak paragraaf 3.1 en 3.4 

Kunnen we ervan uitgaan dat de mogelijke bijbehorende producten (zoals BOPA’s, TAM-IMRO plannen en nadere 

onderzoeken) geen onderdeel uitmaken van de opdracht en dat hier zo nodig later nadere afspraken over gemaakt 

worden? Deze zijn van te voren namelijk niet in te schatten.

Met verwijzing naar het prijzenblad (bijlage 3 van de Offerteaanvraag): Mogelijk bijkomende producten vallen onder 

'meerwerk'. Zie ook het antwoord op vraag 9, 38, 42, 62, 63, 72, 77.

15 Proces Bijeenkomsten en overleggen

Plan van Aanpak paragraaf 3.7

Indien er veel meer bijeenkomsten verwacht worden van de gemeente dan wij nu voorzien, daarbij uitgaande van een reëel 

proces, kunnen daar zo nodig aanvullende prijsafspraken over gemaakt worden?

Paragraaf 3.7 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag) betreft de gemeentelijke financiën. In par. 

5.7 van de Offerteaanvraag worden in punt 6 en 7 commerciële eisen gesteld m.b.t. de diverse bijeenkomsten. 

Bijeenkomsten in par. 5.7 punt 6 vallen onder de werkzaamheden op regiebasis (zie ook punt 11 in par. 5.7 en het 

prijzenblad). Voor de bijeenkomsten in par. 5.7 punt 7 geeft u een vaste prijs per bijeenkomst op. Op dit moment zien 

wij geen noodzaak om aanvullende prijsafspraken m.b.t. de verschillende bijeenkomsten te maken. Mochten wij de 

vraag niet goed hebben begrepen, dien dan een aanvullende vraag in voor de eventuele 2e Nota van Inlichtingen.

16 Proces Planning

Plan van Aanpak paragraaf 3.5

 Offerteaanvraag paragraaf 2.3

Kunnen we ervan uitgaan dat de genoemde perioden (fase 2 en 3) uit de tabel in paragraaf 2.3 van de offertevraag 

gehandhaafd blijven en dat de planning start in juni (in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in de tabel op pagina 11 

van de PvA)?

Zoals ook is opgenomen in par. 3.4 en 3.5 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag) is de uitvoering 

en de planning in hoofdlijnen het Plan van Aanpak niet in beton gegoten. Dat geldt niet voor de deadline; op dit 

moment vóór 1 januari 2032.  Kortom: ja. De voorbereiding  van de aanbesteding heeft meer tijd gekost. We hopen in 

juni een overeenkomst met een deskundige partner te hebben gesloten en te kunnen starten, waarbij wij tevens met u 

de planning in hoofdlijnen richting detailniveau gaan uitwerken van de volgende fase; fase 2.

17 Contract Externe projectleider
Offerteaanvraag paragraaf 5.3

In hoeverre is het noodzakelijk dat de externe projectleider een afgestudeerd jurist is.

Wij lezen in par. 5.3 punt 1 van de Offerteaanvraag en vervolgens onder a tot en met k geen eis voor een 

afgestudeerde jurist. Zie ook vraag 23 en 58.

18 Contract Vervangen van de gemeentelijk projectleider

Offerteaanvraag 6.2.2

Het vervangen van de gemeentelijk projectleider staat als optie. In hoeverre is dit optioneel? Indien je niet voor deze optie 

inschrijft, hoe wordt dit dan meegenomen in de score van de aanbesteding?

In par. 5.3 van de Offerteaanvraag onder 1k is als eis gesteld aan de externe projectleider:  "Is indien nodig de 

vervanger van de gemeentelijke projectleider". Dit is dus een eis. Omdat niet vooraf zeker is dat de gemeentelijke 

projectleider vervangen moet worden, is op het prijzenblad (bijlage 3 van de Offerteaanvraag) de optie met uurtarief 

opgenomen (vandaar het woord optioneel). In par. 6.2 vindt u de wijze waarop dit beoordeeld wordt.

19 Inhoud Kennis gemeente
Offerteaanvraag paragraaf 5.3

Is het realistisch dat partijen die nog geen ervaring hebben opgedaan in de gemeente kans maken?

Partijen die niet eerder ervaring in de gemeente Waterland hebben opgedaan, hebben zeker dezelfde kansen als 

partijen die wel ervaring hebben opgedaan in de gemeente Waterland. Zie ook vraag 33.

20 Proces Kennis raad Plan van Aanpak paragraaf 3.6 In hoeverre is de raad al bekend met de Omgevingswet en het omgevingsplan?
Kortheidshalve wordt verwezen naar par. 1.4.2.3 van de Offerteaanvraag en de inhoud van het Plan van Aanpak 

(bijlage 1 van de Offerteaanvraag). Het Plan van Aanpak is ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 

21 Contract artikel 2 wachtkamerovereenkomst

Artikel 2 lid 2 van de wachtkamerovereenkomst stelt dat de aanbestedende dienst eenzijdig kan beslissen of de 

wachtkamerovereenkomst al dan niet wordt ingeroepen. Aanbestedende dienst geeft aan mogelijk (opnieuw) Europees te 

gaan aanbesteden ingeval de inschrijver aan wie oorspronkelijk is gegund de opdracht niet kan uitvoeren of niet aan de 

geschiktheidseisen voldoet. 

De wachtkamerovereenkomst resulteert in een zekere mate van (rechts)onzekerheid voor een opdrachtnemer die als 

tweede eindigt een aanbestedingsprocedure, aangezien zij gedurende een bepaalde termijn (in dit geval 1 jaar) ’’paraat’’ 

moet staan om een (niet-gegunde) overeenkomst uit te voeren. Opdrachtnemer weet gedurende die periode niet of en 

wanneer zij eventueel wordt opgeroepen. Dit heeft tot gevolg dat opdrachtnemer gedurende een periode reserveringen in 

planning, personeel en middelen aanmerkelijk langer moet aanhouden dan zonder wachtkamerovereenkomst. 

In het kader van (rechts)zekerheid en reserveringen van personeel, middelen en planning aan de zijde van opdrachtnemer, 

willen wij u graag op voorhand vragen of u van plan bent gebruik te maken van onderhavige wachtkamerovereenkomst.

Met verwijzing naar par. 1.8 van de Offerteaanvraag zijn wij in beginsel voornemens  gebruik te maken van de 

Wachtkamerovereenkomst in de gevallen die beschreven zijn in par. 1.8. Tevens wijzen wij erop dat de gemeente 

daartoe gerechtigd, maar niet verplicht is. Pas in het geval u de nummer twee wordt van de onderliggende 

aanbesteding, ontvangt u de vraag m.b.t. de wachtkamerovereenkomst. 

22 Inhoud paragraaf 4.2.2 offerteaanvraag

Kerncompetentie 1 bevat 4 vereiste producten. Indien dit cumulatieve eisen zijn binnen 1 project leidt dit o.i. tot een 

beperkt aantal projecten in de markt dat hieraan zou kunnen voldoen. Wij veronderstellen dan ook dat de vereisten aan de 

kerncompetentie 1 als 'en/of' criteria dienen te worden gelezen. Kunt u dit bevestigen?

Nee, wij willen een opdrachtnemer die ervaring heeft met het leveren van de 4 genoemde producten. Er is geen sprake 

van cumulatieve eisen binnen 1 project. Het mag dus over 4 verschillende 'projecten/opdrachten' (referenties) gaan en 

het betreft ervaring met het begeleiden van een gemeente of het in opdracht van een gemeente opstellen van deze 

producten. En om al dan niet nog lopende projecten/opdrachten. Zie ook het antwoord op de vragen 41, 46, 47.



23 Inhoud paragraaf 5.3 offerteaanvraag

Paragraaf 5.3 van de offerteaanvraag beschrijft de eisen aan de externe projectleider. U geeft aan dat de projectleider een 

pro-actief juridisch adviseur is t.a.v. het project, proces en de producten. Wij gaan ervanuit dat de projectleider iemand is 

met minimaal 7 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, bestuursrecht en de Omgevingswet. 

Kunt u dit bevestigen?

Wij hebben geen eis gesteld t.a.v. een X-aantal jaren ervaring. In par. 5.3 onder 1 en a tot en met k hebben wij de eisen 

beschreven. Wij zien geen noodzaak om een eis toe te voegen t.a.v. 'minimaal 7 jaar ervaring'. Zie ook vraag 17 en 58.

24 Contract paragraaf 4.1 offerteaanvraag

In paragraaf 4.1 van de offerteaanvraag stelt u dat de contractant op verzoek van opdrachtgever inzage dient te verstrekken 

in het polisblad van onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen 

inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de 

verzekeringsvereisten wordt voldaan.

Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat?

Als op het kopie van het verzekeringscertificaat staat weergegeven dat de inschrijver voldoet aan de door de gemeente 

gestelde eisen zoals beschreven in paragraaf 4.1, dan volstaat dat. 

25 Juridisch artikel 23 algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 23.6 van de algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente kan eisen dat de contractant met een G-

rekening moet werken. Wij leveren ingenieurs- en adviesdiensten en zien daarom niet in waarom wij met een G-rekening 

moeten werken. Elk kwartaal vragen wij een verklaring van de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale 

premies worden voldaan. Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat u het vereiste van een G-rekening 

buiten toepassing kunt laten?

Dit artikel is van toepassing indien dit wettelijk vereist wordt, dan wel door de Gemeente wordt vereist. Dit is bij deze 

opdracht niet toepassing.

26 Juridisch artikel 14 algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 14 van de Algemene Inkoopvoorwaarden leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid aan de zijde van de contractant. 

Zoals aangegeven in de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.9 D) mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd 

worden. Daarnaast is een onbeperkte aansprakelijkheid niet te verzekeren (terwijl de contractant zich wel adequaat dient 

te verzekeren overeenkomstig artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden). Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan 

op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie onder andere overweging 6.2.14). Ook de VNG adviseert op haar site om bij 

ingenieursdiensten afwijkende voorwaarden op te nemen t.a.v. aansprakelijkheid. 

Wij stellen voor de aansprakelijkheid van contractant jegens de opdrachtgever (inclusief de vrijwaring t.a.v. aanspraken van 

derden in artikel 14.1) in lijn met de Gids Proportionaliteit en het advies van de Commissie van Aanbestedingexperts te 

beperken, waarbij een regeling wordt gehanteerd conform de gebruikelijke regelingen in de branche (zoals artikel 16 van de 

RVOI-2001 en hoofdstuk 6 (artikel 13 t/m 18) van de DNR 2011).

Bent u bereid de aansprakelijkheid voor schade alsmede de vrijwaring te beperken tot directe schade en tot maximaal 3x de 

opdrachtsom met een maximum van EUR 1.000.000,--?

Ja, dat is akkoord. Zie de vragen 52, 53.

27 Juridisch artikel 11 algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 11.1 van de algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de genoemde termijnen fatale termijnen zijn. Dit betekent 

dat wanneer een termijn wordt overschreden, de gemeente gelijk aanspraak kan maken op remedies als schadevergoeding 

en ontbinding. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen hierover en krijgen graag de kans toerekenbare 

tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen. 

Kunt u toezeggen dat u eerst een ingebrekestelling zal versturen waarin een redelijke termijn tot herstel wordt geboden?

Nee, dat kunnen we niet toezeggen. Zie ook het antwoord op vraag 50. 

28 Juridisch artikel 8 algemene voorwaarden

Op grond van artikel 8 lid 1, 2 en 3 van de Algemene voorwaarden berusten de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) 

bij de opdrachtgever tenzij anders bepaald. Zowel de wettelijke bepalingen (zoals de Auteurswet) als de 

branchevoorwaarden bepalen dat alle IE-rechten bij de maker/adviseur liggen. Kenmerk van ingenieursbureaus is het 

vermogen tot innovatie en vernieuwing, waarin wij dan ook veel tijd, aandacht en geld in investeren. Overdracht van IE-

rechten naar de gemeente is in dit geval vanuit commercieel oogpunt dan ook niet acceptabel voor ons. Wij vragen u 

daarom artikel 8 lid 1, 2 en 3 te laten vervallen. Uiteraard zijn wij bereid kunnen voor deze opdracht een uitgebreid 

gebruiksrecht over een te komen. 

Bent u bereid artikel 8 te laten vervallen en overeen te komen dat de afgegeven documenten uw eigendom worden en door 

u gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze zijn vervaardigd, zodat recht wordt gedaan aan de positie van zowel 

de opdrachtnemer als de gemeente (zie pagina 66 Gids Proportionaliteit)?

Zie antwoord op vraag 2.

29 Juridisch artikel 7.4 algemene inkoopvoorwaarden

De opdrachtgever kan blijkens artikel 7.4 algemene inkoopvoorwaarden verlangen dat het in te zetten personeel een 

geheimhoudingsverklaring ondertekent. De opdrachtnemer gaat echter de verplichtingen aan ten aanzien van 

geheimhoudingsbedingen en draagt er zorg voor dat zijn werknemers deze verplichtingen naleven, bijvoorbeeld door het 

opnemen van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Werknemers kunnen niet 

rechtstreeks gebonden worden door opdrachtgever aan geheimhoudingsbedingen. 

Bent u bereid artikel 7.4 buiten toepassing te laten?

Ja, artikel 7.4 is niet van toepassing. 

30 Juridisch artikel 6.1 algemene inkoopvoorwaarden

In artikel 6.1 van de algemene inkoopvoorwaarden wordt onze verplichtingen gekwalificeerd als een garantie. Een garantie 

verruimt onze aansprakelijkheid aanzienlijk ten opzichte van de wettelijke aansprakelijkheid, omdat enkel een tekortkoming 

al leidt tot schadeplichtigheid. Of de tekortkoming ook door ons is veroorzaakt, doet niet ter zake. Een dergelijk artikel 

wordt daarom niet gedekt door onze verzekering.

Kunt u bevestigen dat artikel 6.1 niet van toepassing is op onze werkzaamheden, waarbij wij voor de volledigheid willen 

benadrukken dat het niet van toepassing zijn van artikel 6.1 uiteraard niet wegneemt dat het resultaat van onze 

werkzaamheden de door u gevraagde ingenieursdienst is.

Nee, dit bevestigen wij niet. 



31 Juridisch Artikel 4.5 algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 4.5 van uw algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de contractant de gemeente dient te vrijwaren voor 

strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties. Deze vrijwaring is erg breed geformuleerd, waardoor de vrijwaring 

geldt voor alle boetes en sancties die zijn opgelegd in verband met de overeenkomst, óók als deze niet zijn toe te rekenen 

aan de contractant. Dat is onredelijk en niet proportioneel. 

Kunt u bevestigen dat deze vrijwaring alleen geldt indien de boete of sanctie is opgelegd als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming van de contractant en wordt beperkt tot maximaal 3x de opdrachtsom met een maximum van EUR 

1.000.000,--?

Artikel 4.5 van de Algemene Voorwaarden betreft strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in art. 

5:2 lid a aanhef en onder a van de Awb, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen).

We zijn wel bereid tot het volgende: "Deze vrijwaring geldt indien de boete of sanctie is opgelegd als gevolg van een 

toerekenbare tekortkoming van de contractant".

32 Inhoud Beleid
paragraaf 1.4.2.3 offerteaanvraag: wie gaat de actualisatie van de omgevingsvisie maken? Is er al een beleidsinventarisatie 

gedaan en is er een checklist beschikbaar welk beleid er binnen de gemeente is?

Er is nog geen aanvang gemaakt met de actualisatie van de Omgevingsvisie Waterland. Zie par. 1.4.2.3 van de 

Offerteaanvraag, p. 9. De interne beleidsinventarisatie vindt plaats tijdens deze aanbestedingsfase.

33 Proces projectleider

Paragraaf 5.3, pagina 23 onder c offerteaanvraag. De projectleider moet kennis hebben van de gemeente en van het 

gebied. Op welke wijze kan worden voldaan aan deze eis? Moeten er werkzaamheden zijn uitgevoerd door ons buro / 

projectleider in de gemeente Waterland? In hoeverre is het realistisch dat een buro dat niet in de gemeente werkzaam is en 

niet in de nabijheid is gevestigd de opdracht gegund krijgt?

Het is een eis. Er wordt niet geëist dat uw bureau of uw projectleider alleen aan deze eis voldoet als werkzaamheden 

zijn uitgevoerd in de gemeente. Partijen/projectleider die niet eerder ervaring in de gemeente Waterland hebben 

opgedaan, hebben zeker dezelfde kansen als partijen die wel ervaring hebben opgedaan in de gemeente Waterland. 

Zie ook vraag 19. 

34 Proces projectleider

paragraaf 5.3 onder e offerteaanvraag. De projectleider dient de werking van en de jurisprudentie omtrent de 

omgevingsverordening zeer goed te kennen. Op welke wijze wordt dit getoetst? Is hierbij vereist dat het buro werkzaam is 

in de provincie noord-holland?

Dit is een eis.  Toelichting: de Omgevingsverordening, de instructieregels, van de provincie Noord-Holland (op dit 

moment de OVNH2022 d.d. januari 2024) is zeer belangrijk in dit project en op ruimtelijke mogelijkheden 

(beperkingen) in deze gemeente. Wij lezen graag uw 'Beschrijving Werkwijze en Dienstverlening', zie de 

Offerteaanvraag par. 6.3 en par. 6.3.1.

35 Inhoud vervangen projectleider
5.3 onder k offerteaanvraag. Wanneer / in welke situatie verwacht de gemeente dat het nodig is om de gemeentelijke 

projectleider te vervangen door een projectleider vanuit het buro?

Zie ook par. 5.3 punt 1k van de Offerteaanvraag. Een voorbeeld is langdurige afwezigheid van de gemeentelijke 

projectleider wegens onvoorziene omstandigheden. 

36 Proces overleggen
paragraaf 5.4 onder 1 en 2 en paragraaf 5.7 onder 6 offerteaanvraag. Is het een optie om overleggen af en toe digitaal 

plaats te laten vinden danwel op één dag plaats te laten vinden?

Ja. Het is echter aan de gemeente om te beslissen of een bepaalde interne bijeenkomst (par. 5.3 onder punt 6 van de 

Offerteaanvraag) digitaal kan plaatsvinden of meerdere bijeenkomsten op 1 dag kunnen plaatsvinden. Bijeenkomsten 

met in ieder geval college, raad en stuurgroep zijn sowieso fysiek, locatie gemeentehuis.

37 Inhoud ontzorgen
Op welke wijze wenst de gemeente te worden ontzorgd? Welke bijdrage wordt vanuit de gemeente geleverd? paragraaf 6.3 

offerteaanvraag

In de stukken, de Offerteaanvraag en het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag) is zo goed mogelijk 

beschreven wat de gemeente van opdrachtnemer verwacht, wenst en eist. Wij lezen graag  uw beschrijving 

'Beschrijving Werkwijze & Dienstverlening (zie  par. 6.3 en 6.3.1. van de Offerteaanvraag). Uw beschrijving wordt 

beoordeeld op de 'mate van ontzorging'.

38 Inhoud producten

bijlage 1 plan van aanpak paragraaf 3.1. De partner maakt het omgevingsplan en bijkomende prodcuten zoals de pons, 

tussentijdse wijzigingen en eventuele BOPA's, TAM-IMRO plannen, vragenbomen etc. Wordt verwacht dat het buro naast 

het omgevingsplan en handboek ook alle bopa's, tam-imro's en vragenbomen etc opstelt? En wordt voor die producten 

tevens een prijsopgave verwacht?

Daarnaast de vraag of het implementeren van alle onherroepelijke besluiten in de vorm van BOPA of TAM-IMRO onderdeel 

van de opdracht voor het omgevingsplan?

Als er tegen de tijd dat het omgevingsplan opgesteld wordt, al sprake is van onherroepelijke besluiten in de vorm van 

Bopa's of TAM-Imro-plannen, dan maakt de implementatie van die onherroepelijke besluiten deel uit van de opdracht 

(regie-uren). Voor de bijkomende producten (waar de 'pons' niet onder valt, zie vraag 76) of een bijkomend product  

(meerwerk) zoals een tussentijdse wijziging van het omgevingsplan, wordt nu geen prijsopgave gevraagd. Voor 

bijkomende producten, zie de vragen: 9, 14, 42, 62, 63, 72, 77.

39 Inhoud consoliderend

plan van aanpak bijlage 1 onder paragraaf 3.1 wordt geschreven dat het omgevingsplan in beginsel consoliderend wordt 

opgesteld maar verderop wordt geschreven dat er ook veel kansen en keuzes zijn en dat er vanuit dit proced actualisatie 

van beleid volgt of nieuwe/aanvullende uitgangspunten. Hoe gaat die eventuele beleidsruimte verwerkt worden? Wordt 

verwacht dat al het beleid dat de komende jaren wordt gevormd wordt meegenomen in de verwerking van het plan. 

Kan er gelet op het voorgaande geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een beleidsneutrale omzetting en dat de 

gemeente er nog volledig blanco in staat? De alinea lijkt namelijk te duiden op een open opdracht die moeilijk calculeerbaar 

is. 

Daaruit vloeit voort de vraag of er sprak eis van een plan van aanpak of een casco? 

Bijkomende vraag is hoe wordt omgegaan met alle onzekerheden. Er kan eenvoudigweg niet vast geraamd worden voor iets 

wat zich nog volledig moet ontwikkelen en uitkristalliseren. Hoe kijkt de gemeente daar tegen aan? Zie ook de 

marktconsultatie.

Met verwijzing naar p. 9 van dat Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag): de uitvoering van het Plan van 

Aanpak is niet in beton gegoten. De gemeente staat er niet geheel blanco in; zo zal nieuw vastgesteld beleid 

(waaronder beleidsregels, Nota Grondbeleid, Bodembeleid, Duurzaamheid, Nota uiterlijk van bouwwerken enz) in het 

omgevingsplan verwerkt moeten worden. Voor de duidelijkheid is ook opgenomen dat niet wordt uitgesloten dat 

vanuit het proces actualisatie van beleid volgt of nieuwe uitgangspunten. Om die reden (en zie ook de 

marktverkenning (bijlage 10 van de Offerteaanvraag) vragen wij u op het prijzenblad (bijlage 3 van de Offerteaanvraag) 

alleen een uurtarief in te vullen (werkzaamheden regiebasis). Zie t.a.v. regiebasis ook de Offerteaanvraag par. 5.7, 

onderdeel 11.



40 Inhoud Kerncompetentie 1: Een milieueffectrapportage

Vraag: De vaststelling van een Omgevingsvisie kan aanleiding zijn voor het opstellen van een milieueffectrapportage. In 

artikel 16.34, tweede lid van de Omgevingswet is aangegeven dat onder een plan of programma, als bedoeld in artikel 2, 

onder a, van de SMB-richtlijn (richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieubeoordeling), in ieder geval wordt verstaan een 

omgevingsvisie, een programma, een omgevingsplan en een voorkeursbeslissing. Er zal niet meer getoetst worden aan de 

limitatieve lijst van MER-plichtige plannen en programma's uit de Bijlage bij het Besluit MER. Het bevoegd gezag zal per 

specifiek geval na moeten gaan of er sprake is van een plan of programma in de zin van de SMB-richtlijn. 

 -Kunt u aangeven in hoeverre uw gemeente op basis van voorgaande wetgeving een volledige milieueffectrapportage 

heeft moeten (laten) opstellen?

 -Kunt u aangeven of u op basis van de huidige ideeën over de Omgevingsvisie verwacht een uitgebreide 

milieueffectrapportage nodig te hebben?

Er is in deze gemeente enige malen een milieueffectrapportage opgesteld en zelfs 1 voor 2 

gebiedsbestemmingsplannen; zie de bijlage van het bestemmingsplan Marken 2013 en de bijlage van het 

bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013. T.a.v. uw vraag m.b.t. de Omgevingsvisie, zie par. 1.4.2.3 van de 

Offerteaanvraag (p. 9). Voor het omgevingsplan gaan wij er op dit moment vanuit dat het aannemelijk is dat wij met 

elkaar -ook- het proces van een milieueffectrapportage gaan doorlopen. 

41 Inhoud Kerncompetentie1: Een milieueffectenrapportage
Is het geoorloofd om ervaring die opgedaan is vanuit een adviespraktijk voor het opstellen, begeleiden en integreren van 

milieueffectenrapportage op te voeren als aantoonbare ervaring?

Wij lezen in uw vraag de woorden 'opstellen' en 'begeleiden' en het woord 'milieueffectrapportage'. Die woorden 

lezen wij ook in de tekst onder kerncompetentie 1.  Zie ook de vragen 22, 46, 47. 

42 Inhoud
Onderbouwingen voor BOPA’s en TAM-IMRO 

plannen

Vraag: Voortbordurend op vraag (Gemiddeld aantal ruimtelijke ontwikkelingen per kalenderjaar) Onder paragraaf 3.1 

schrijft u: “De partner maakt het plan en bijkomende producten zoals de ‘pons en eventuele -tussentijdse- wijzigingen en 

eventuele opties als Bopa’s, voorbereidingsbesluiten, TAM-IMRO-plannen, ‘vragenboek’, inclusief de voor de besluitvorming 

benodigde onderbouwing(en).” Vervolgens schrijft u op onder paragraaf 3.8: ‘separate procedure t.b.v. BOPA’s en TAM-

IMRO plannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen géén deel uitmaken van het project’. 

 -Betekent dit concreet dat per procedure een aparte kostenopgave gevraagd wordt vanuit de gekozen parSj? Of 

wenst/staat u het als gemeente toe dat initiatiefnemers een eigen adviesbureau aandragen voor het opstellen van 

inhoudelijke documenten/stukken t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen?

Voor separate producten zoals: Bopa's, Tam-IMRO-plannen, voorbereidingsbesluiten, vragenbomen (toepasbare 

regels) wordt een aparte prijsopgave aan de partij gevraagd aan wie deze opdracht wordt gegund. Separate 

(bijkomende) producten vallen onder meerwerk, zie ook de vragen: 9, 14, 38, 62, 63, 72, 77. Voor het onderwerp 

'pons': zie ook de vragen 38, 76. T.a.v. het aandragen van eigen adviesbureau's van initiatiefnemers: de gemeente is 

verantwoordelijk voor het ruimtelijke plan en de daarbij behorende onderbouwing en/of bijlagen. De gemeente 

verstrekt daarvoor opdracht aan één bureau. Dat is het bureau aan wie onderhavige opdracht wordt gegund.  In 

beginsel wordt niet samengewerkt of opdracht verstrekt aan aangedragen 'eigen adviesbureau's van initiatiefnemers'.  

V.w.b. 'in beginsel': uitzonderingen zijn de afgelopen jaren door onvoorziene omstandigheden sporadisch 

voorgekomen.

43 Inhoud
Gemiddeld aantal ruimtelijke ontwikkelingen per 

kalenderjaar

U geeft aan dat de ‘winkel open blijft’ tot vaststelling van het Omgevingsplan voor 2032. De gekozen partij zal ook 

verantwoordelijk zijn voor het opstellen, begeleiden en publiceren van BOPA’s en TAM-IMRO plannen. Kunt u aangeven 

hoeveel projecten ruimtelijke projecten de gemeente gemiddeld per jaar doorloopt?

Tussen 2019 en 2023 gaat het om ca. 25-30 postzegelplannen/uitgebreide omgevingsvergunningen. Ca. gemiddeld 5-6 

per jaar.

44 Inhoud Kerncompetentie 1: Omgevingsvisie

Zoals u zelf aangeeft is het niet mogelijk om alle bestemmingsplannen 1-op-1 over te zetten in het Omgevingsplan. Het 

maken van beleidskeuzes is noodzakelijk. Wenst u het Omgevingsplan meteen parallel op te stellen, of kan het ook zijn dat 

de inhoudelijke werkzaamheden voor het Omgevingsplan later van start gaan op het moment dat de Omgevingsvisie 

concreter is. Met andere woorden, kan het zo zijn dat de eerste fase met name toeziet op het begeleiden van BOPA’s en 

TAM-IMRO plannen?

De vraag is niet geheel duidelijk, er lijkt bij u verwarring te zijn over de rolverdeling en de fasering en uw 

werkzaamheden. Daarom verwijzen wij eerst naar: het Plan Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag), par. 3.1 

Doelstellingen, par. 3.3.2, de beschrijvingen van de rollen en taken, p. 9. De rol en taken van de Externe partner (dat 

bent u), par. 3.4 (Uitvoering) en de tabel op p. 10.  Daarnaast verwijzen wij ook naar de Offerteaanvraag: par. 1.4, par. 

1.4.2.3, par. 4.2.2 en hoofdstuk 5. Bopa's en Tam-IMRO-plannen zijn meerwerk-opdrachten (bijkomende producten, 

die u maakt, zie daarvoor ook vraag 9, 14, 38, 42, 62, 63, 72, 77). Samengevat: Uw rol gaat veel verder dan (alleen) 

begeleiding van Bopa's en TAM-IMRO-plannen. 

45 Inhoud Kerncompetentie 1: Omgevingsvisie
Heeft de gemeente Waterland een Omgevingsvisie? In het geval nog geen Omgevingsvisie is vastgesteld kunt u aangeven 

hoe ver Waterland is met het opstellen van de Omgevingsvisie?

Zie de Offerteaanvraag par. 1.4.2.3, p. 9.

46 Inhoud Kerncompetentie 1: een handboek omgevingsplan
Is het geoorloofd om ter ondersteuning ervaring Omgevingsplan een referentie opdracht in te dienen van het opstellen van 

een TAM IMRO plan met handleiding?

Zie het antwoord op vraag 22, 41, 47.  Wij hebben ons best gedaan om de lat van Kerncompetentie 1 niet te hoog te 

leggen, vanuit de gedachte dat we allemaal op ontdekkingsreis gaan en nog maar weinig (vooral) kleine gemeentes 

opdrachten hebben uitgezet voor of al zijn gestart met het daadwerkelijk opstellen van een -gebiedsdekkend- 

omgevingsplan.  Een handleiding van een TAM-IMRO-plan lijkt ons niet vergelijkbaar met een Handboek 

omgevingsplan (referentie) en niet vergelijkbaar met het Handboek als bedoeld in par. 5.2. onder 3 van de 

Offerteaanvraag.  Wij laten de vergelijking aan u over. Mochten wij de vraag niet goed begrepen hebben, stel dan een 

aanvullende vraag voor de tweede Nota van Inlichtingen.

47 Inhoud Kerncompetentie 1 Is het geoorloofd voor de vier genoemde aspecten referenties in te dienen van opdrachten voor meerdere gemeenten? Ja, zie ook het antwoord op de vragen 22, 41, 46.

48 Inhoud Prijzenblad

U vraagt een eenheidsprijs af te geven per zienswijze, maar de ene zienswijze is de andere niet. Zowel qua kwantiatief als 

kwalitatief kunnen zienswijzen erg verschillen en daarmee ook de benodigde tijd om ze te beantwoorden. Is het mogelijk 

hier op basis van een uurtarief invulling aan te geven?

Nee. Volgens ons is het gelet op alle ervaringen met voorgaande wetgeving zeer goed mogelijk om (afhankelijk van het 

aantal) een prijs per zienswijze af te geven. Er was altijd al sprake van een mix in niveau van zienswijzen. Dat zien wij 

niet veranderen onder de Omgevingswet. 

49 Juridisch Inkoopvoorwaarden, artikel 8

Kan de Gemeente bevestigen dat het voor de Contractant is toegestaan om één kopie te behouden van al hetgeen bij de 

uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt met een vertrouwelijk karakter? Wij willen immers één kopie behouden 

om de juiste uitvoering van de overeenkomst te kunnen aantonen en ons eventueel te kunnen verdedigingen tegen claims. 

Indien dit niet mogelijk is, waarom niet?

Ja, dat is akkoord. Het gaat in art. 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden om (overdracht) van intellectuele 

eigendomsrechten. Niet om -kopieën van- (tussen)producten.



50 Juridisch Inkoopvoorwaarden, artikel 11
Er is volgens de algemene inkoopvoorwaarden sprake van een fatale termijn. Welke termijn wordt hier bedoeld? Is dit het 

einde van de overgangsfase voor omgevingsplannen, te weten 1 januari 2032?

Wij stellen gezamenlijk een detailplanning op. Ook die termijnen beschouwen wij in beginsel als fataal; zie ook de tekst 

in 11.1: "of termijnen voor de uitvoering van….". De tekst in het Plan van Aanpak m.b.t. "niet in beton gegoten", 

betekent natuurlijk niet dat alleen de wel in beton gegoten deadline (voor 1 januari 2032) als fataal in de zin van art. 

11.1 kan worden beschouwd. Bij een goede samenwerking, dat is ons streven, en tijdige communicatie (zie par. 5.4 en 

5.5 van de Offerteaanvraag), lijkt het ons mogelijk om niet in art. 11.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden terecht te 

komen. 

51 Juridisch Inkoopvoorwaarden, artikel 15 Kunt u bevestigen dat er geen sprake is van een boetebepaling?
Als er in de Offerteaanvraag en overeenkomst(en) geen boetebepaling is opgenomen, dan is er geen sprake van een 

boetebepaling.

52 Juridisch Inkoopvoorwaarden, artikel 14.1

Dit artikel bevat een zeer ruime vrijwaring die verder gaat dan de wet. Een vrijwaring is immers niet onderhevig aan de leer 

van de redelijke toerekening. We verzoeken om u dit artikel te wijzigen naar: '' De Contactant vrijwaart de gemeente tegen 

eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden die verband houden met toerekenbare 

tekortkomingen van de contractant in de uitvoering van de overeenkomst. Schade die wordt geleden als gevolg van 

uitvoering en gebruik van de geleverde diensten is hierbij nadrukkelijk uitgesloten''

Zie ook het antwoord op de vragen 26, 53.

53 Juridisch Inkoopvoorwaarden, artikel 14

Zoals bekend, is in voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit (GP) bepaald dat de aanbestedende dienst geen 

aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier is gelimiteerd. Hieruit blijkt dus dat een aanbestedende dienst geen 

ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis van een opdrachtnemer mag verlangen. De bevestiging hiervan is ook te 

vinden in het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:260). Het Hof oordeelde 

onder meer dat aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is, vermoed wordt niet proportioneel te zijn.  

Daarnaast wordt opgemerkt dat in geval van een schadeclaim de matigingsbevoegdheden in het Burgerlijk Wetboek 

onverkort van toepassing blijven, dit in de praktijk bij een rechter weinig soelaas biedt, omdat juist de rechter de 

contractsvrijheid van partijen als uitgangspunt hanteert bij zijn beoordeling en aldus een verzoek tot matiging van een 

schadeclaim met een beroep op de redelijkheid en billijkheid terzijde schuift. Tot slot zij erop gewezen dat de tendens 

binnen de overheid ten aanzien van de aansprakelijkheid in de door de overheid gehanteerde algemene 

inkoopvoorwaarden is om deze voor de opdrachtnemer te beperken.

Kunt u bevestigen dat in artikel 14 een vijfde lid wordt toegevoegd waarin de aansprakelijkheid van Contractant is beperkt, 

namelijk: “Voor zover wettelijk toegestaan is de totale aansprakelijkheid van Contract uit hoofde van of in verband met de 

Overeenkomst, hetzij op grond van een overeenkomst, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, nalatigheid of 

schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, beperkt tot het totale bedrag van de vergoeding die door de 

Contractant daadwerkelijk is ontvangen uit hoofde van de Overeenkomst, met dien verstande echter dat de totale 

aansprakelijkheid van de Contractant in geen geval hoger is dan € 1.000.000 (één miljoen euro). Voor zover wettelijk 

toegestaan, is geen van de partijen bij deze Overeenkomst jegens de ander aansprakelijk voor inkomstenderving, 

winstderving, kapitaalkosten of bijzondere, indirecte of gevolgschade of als straf opgelegde schadevergoedingen, die 

geleden en betaald zijn door de andere partij bij deze Overeenkomst of een derde, en die al dan niet voorzienbaar waren op 

het moment van aangaan van deze Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot twee (2) jaar nadat 

de Contractant haar diensten heeft beëindigd of, indien dat eerder is, tot het moment dat de diensten uit hoofde van de 

Overeenkomst worden beëindigd. De genoemde termijn van twee jaar is een vervaltermijn.”

Zo niet waarom niet?

Zie ook het antwoord op de vragen 26, 52.

54 Inhoud Plan van aanpak, 3.4 Uitvoering, pagina 10
Welke rol verwacht u van de externe partner in het organiseren/houden van informatiebijeenkomsten? Ondersteunend of 

juist sturend? En in de communicatie intern en extern?

Zie ook het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag), par. 3.3.2, p. 9, bullit De Externe Partner + 

Offerteaanvraag: par. 4.2.2. referenties kerncompetentie 2, par. 5.2 punt 6, par. 5.3, par. 5.7 punt 6 en 7. Volgens ons 

geeft dit een goed beeld en wij lezen graag uw beschrijving 'Dienstverlening en Werkwijze', zie par. 6.3 en 6.3.1 van de 

Offertevraag.



55 Inhoud Paragraaf 5.7, punt 12 en punt 10

Uren mogen na afloop van een fase worden gefactureerd. Wordt hierbij de fasen bedoeld zoals geschets in paragraaf 3.4 

van het plan van aanpak? Als dat het geval is dan krijgen wij te maken met een grote achterstallige cashflow.  Kunt u 

akkoord gaan met het volgende facturatie proces? 

1) Wij overhandigen maandelijks een financieel monitoringsrapport. Dit bevat het aantal besteedde uren en de 

verantwoording hiervan van de afgelopen maand en de verwachtte bestedingen voor de volgende maand.

2) De gemeente geeft vervolgens akkoord op het monitoringsrapport

3) Wij versturen na akkoord elke maand de factuur voor de besteedde uren.

Nee. Wij hebben echter begrip t.a.v. wat u schrijft m.b.t. achterstallige cashflow. 

Daarom geldt t.a.v. par. 5.3 punt 11: 

11. Er vindt financiële monitoring plaats op de werkzaamheden die plaatsvinden op regiebasis. 

Dit houdt in dat:

 1.Opdrachtnemer voor het eind van elke fase en in ieder geval 3 weken voorafgaand aan het go/no-moment als 

bedoeld in par. 5.3 punt 10, een financieel monitorrapport voor de gehele volgende fase indient met de te verwachte 

bestedingen. 

 2.Vervolgens wordt maandelijks een financieel monitoringsrapport ingediend met:

 a.Onderdeel 1: het aantal bestede uren en de verantwoording hiervan van de afgelopen maand;

 b.Onderdeel 2: de te verwachte bestedingen voor de volgende maand;

 c.Onderdeel 3: het aangepaste monitorrapport als bedoeld in 11 onder 1 (volledige faserapport).

 3.Na akkoord van opdrachtgever op onderdeel 11.2 onder a kan onderdeel 11.2 onder a gefactureerd worden tot een 

maximum van 80% van de resterende uren op regiebasis uit het meest recente monitorrapport als bedoeld in 11.2 

onder c;

 4.De resterende 20% uit het meest recente monitorrapport als bedoeld in 11.3 kan na afloop van de betreffende fase 

gefactureerd worden.

Zie ook het antwoord bij vraag 56.

Een aangepaste Offerteaanvraag is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

56 Inhoud Offerteaanvraag, par. 5.7 punt 10
In punt 10 staat dat er elk kwartaal een financieel monitoringsrapport overhandigd moet worden voor de uren op 

regiebasis. Gaat u ermee akkoord om deze frequentie aan te passen naar maandelijks?

Par. 5.3. punt 12 wordt aangepast als volgt:

 •Na afloop van een fase kunnen de werkzaamheden en (tussen)producten die niet vallen onder 5.3. punt 11 

gefactureerd worden.

Zie ook het antwoord op vraag 55.

Een aangepaste Offerteaanvraag is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

57 Inhoud Offerteaanvraag, par. 5.7 punt 9

De tarieven in de Overeenkomst worden na twee jaar voor het eerst geïndexeerd en vervolgens elk jaar.  Dit zou betekenen 

dat wij nu tarieven moeten aanbieden die indexaties van 2025 en 2026 bevatten. Dit kan leiden tot niet-marktconforme 

tarieven. Gaat u ermee akkoord om de overeenkomst op te nemen dat de tarieven na 1 jaar na start overeenkomst en 

vervolgens elk jaar kunnen worden geïndexeerd?

Ja hier gaan wij mee akkoord. Paragraaf 5.7 onder 9 wordt:

Ten hoogste eenmaal per jaar, voor het eerst na 1 jaar (dus naar alle waarschijnlijkheid in 2025) op de 1e dag van de 

maand na de ingangsmaand van de overeenkomst (dus als de ingangsdatum van de overeenkomst 10 juni 2024 is, dan 

spreken we hier over 1 juli 2025), kunnen de door u geoffreerde prijzen en tarieven worden herzien aan het CBS-

prijsindexcijfer cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, categorie zakelijke dienstverlening. 

Een aangepaste Offerteaanvraag is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

58 Inhoud Offerteaanvraag, par. 5.3

"Projectleider is dè juridische (vak)specialist, adviseur van de gemeente gedurende enz." U vraagt alles in één persoon. In 

onze ervaring is het scheiden van proces en inhoud van belang om een zorgvuldig en kwalitatief hoogwaardig proces te 

doorlopen: de projectleider is eerste aanspreekpunt, bewaakt voortgang en ziet toe op naleving afspraken; de (juridisch) 

planologen leveren inhoudelijk hun bijdrage - ieder in zijn kracht. Onze projectleider is zeer goed uw gemeentelijk 

projectleider indien nodig te vervangen en weet inhoudelijk veel van de Omgevingswet maar is geen jurist. In hoeverre is dit 

voor deze rol benodigd?

De eis is: 'dé juridische (vak)specialist'. Het is aan u, mede gelet op de andere (deel)eisen m.b.t. de Externe 

Projectleider, te bepalen of uw projectleider 'dé 'juridische (vak)specialist is; de externe projectleider die past bij deze 

gemeente. 'Onze Externe Projectleider' is meer dan alleen het 1e aanspraakpunt zijn van de gemeente, de voortgang 

en naleving afspraken bewaakt. Zie ook de vragen 17, 23 en par. 6.4.1. van de Offerteaanvraag. Wij lezen graag uw 

'Beschrijving en Werkwijze', zie: par. 6.3 en 6.3.1 van de Offerteaanvraag. 

59 Inhoud Offerteaanvraag, par. 4.2.2
In de "kerncompetenties" staat ervaring met de milieueffectrapportage genoemd als vereiste. Het is echter op basis van de 

aanvraag niet duidelijk of het opstellen van een milieueffectrapportage onderdeel uitmaakt van de opdracht?

Een eventuele op te stellen milieueffectrapportage is een nader onderzoek. Zie o.m. de definities in de 

Offerteaanvraag, par. 5.7 en het prijzenblad ingeval sprake is van een nader onderzoek door derden. Zie ook vraag 40.

60 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.7

Het budget is begroot voor de periode t/m 2026, waarbij fase 4 in 2025 en 2026 begroot is op € 275.000 per jaar. Kunnen 

wij ervan uitgaan dat (los van het overhevelen van het restant) per jaar eenzelfde bedrag begroot wordt tot aan einde 

opdracht (rekening houdend met indexatie)?

Daar vallen nu geen uitspraken over te doen. Het budgetrecht is aan de gemeenteraad. 

61 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4
Vormt een inventarisatie van de verleende vergunningen onderdeel van de opdracht? En heeft u in dit kader het bestaand 

legaal gebruik inzichtelijk?

De verleende vergunningen over de afgelopen jaren worden in de aanbestedingsperiode geïnventariseerd; zo goed 

mogelijk geïnventariseerd in de systemen. Vooralsnog houden wij er rekening mee dat bijvoorbeeld een 

veldinventarisatie -door u- op bepaalde plekken/momenten niet uit te sluiten is. Dat geldt ook t.a.v. het inzichtelijk zijn 

van het bestaande -legale- gebruik. 

62 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4
We gaan ervan uit dat het opstellen van toepasbare regels geen onderdeel uitmaakt van de opdracht. Klop dat? Gaat u de 

toepasbare regels zelf opstellen of gaat u hier een ander bureau voor inschakelen?

Toepasbare regels/Vragenbomen/STTR: dit valt onder bijkomend product (eventuele meerwerkopdracht). Zie voor 

bijkomende producten ook de vragen: 9, 14, 38, 42, 63, 72, 77.

63 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4 Maakt een beoordeling van het risico op nadeelcompensatie onderdeel uit van de opdracht?

Beoordeling risico nadeelcompensatie: valt onder bijkomend product (m.b.t. eventuele meerwerkopdracht / 

bijkomend product, zie de vragen: 9, 14, 38, 42, 62, 72, 77). Wanneer u daarvoor een derde inschakelt valt het onder 

een 'nader onderzoek door derden'. Zie daarvoor het prijzenblad en par. 5.7 onder 4 en 5 van de Offerteaanvraag. 

64 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4 Maakt het opstellen van een annotatiestrategie onderdeel uit van de opdracht? De annotatiestrategie maakt deel uit van het Handboek, zie de Offerteaanvraag par. 5.2 onder 3 en het prijzenblad.

65 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4 Maakt het opstellen (en bijhouden) van een register (voor vergunningen) onderdeel uit van de opdracht?

Het bijhouden van een register van onherroepelijke vergunningen (voor implementatie in het omgevingsplan) hoort bij 

de rol van de gemeente. Als u een ander register bedoelt, dan verzoeken wij u een aanvullende vraag te stellen t.b.v. 

de 2e Nota van Inlichtingen.



66 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4 Welke stakeholders worden voorzien? Wie voert de stakeholderanalyse uit?
Stakeholders noemen wij belanghebbenden/doelgroepen. Zie Plan van Aanpak, par. 3.6 (bijlage 1 van de 

Offerteaanvraag).

67 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4 Draagt de gemeente zorg voor het faciliteren en bekostigen van de participatieprocessen (locatie, uitnodigingen enz.)? Ja, tenzij wij anders afspreken. Zie ook de Offerteaanvraag par. 5.4 en par. 5.7 onder punt 7.

68 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4

In de beschrijving van de verschillende fasen wordt het participatieproces niet uitvoerig beschreven. Er wordt slechts 

gesproken over een "communicatiemoment". Hoe ziet u het proces van participatie (los van de formele procedure) in de 

beschreven fasen?

Zie daarvoor ook het Plan van Aanpak, par. 3.6 (bijlage 1 van de Offerteaanvraag) .

69 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4
Voor fase 6 (nazorg) wordt beschreven dat beroepsprocedures hier onderdeel vanuit maken. Wordt ook begeleiding en 

vertegenwoordiging in de beroepsprocedure gevraagd?

Dat hangt af van de inhoud van Nazorgnotitie en dan spelende factoren, behoeften en besluiten daarover. Op 

voorhand sluiten wij 'begeleiding/vertegenwoordiging in fase 6' niet uit.

70 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4 Wat wordt bedoeld met de werkzaamheden in fase 5 (oplevering?)
Zie par. 3.2. van het Plan van Aanpak (bijlage 1 Offerteaanvraag) en de Offerteaanvraag: par. 1.4.1. p.8. Zie ook vraag 

75.

71 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4
Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het proces van de beleidsmatige / politieke keuzen die gemaakt moeten 

worden?

Van u wordt onder meer een actieve (tijdig) adviserende rol verwacht daar waar het gaat om beleidsmatige c.q. 

politieke keuzen. Daar ligt een belangrijk deel van uw verantwoordelijkheid. Het proces rond besluitvorming kent vele 

taken/rollen. Ook in dat proces zult u op verschillende momenten een bepaalde taak/rol hebben en dus een 

verantwoordelijkheid. Datzelfde geldt aan de zijde van opdrachtgever. Ten aanzien van het bijvoorbeeld de taak in het 

besluitvormingsproces m.b.t. het doorgeleiden van stukken voor besluitvorming naar het college of raad, zal de 

verantwoordelijkheid aan de zijde van de gemeente liggen. Wij lezen graag uw 'Beschrijving Werkwijze en 

Dienstverlening', zie par. 6.3 en 6.3.1. van de Offerteaanvraag.

72 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.4

Het onderdeel "Mogelijk bijkomend" is veelomvattend: Nadere onderzoeken, bv planMER / (Postzegel)wijziging(en) / 

Voorbereidingsbesluit(en) / Bopa(’s) e.d. / TAM-Imro’s / Vragenbomen/toepasbare regels. Is het mogelijk de scope hiervan 

nader af te bakenen?

Nee. Gedurende dit proces (dat naar verwachting enige jaren gaat duren) kunnen deze producten noodzakelijk zijn. De 

gemeente is op zoek naar een partner die daar in kan voorzien. Als met scope aantallen wordt bedoeld, zie ook: vraag 

43 en voor milieueffectrapportage de vragen 40, 59. Voor bijkomende producten (zoals Bopa's) zie de vragen: 9, 14, 

38, 42, 62, 63, 77.

73 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.1
Heeft u al een standpunt ingenomen over de wijze waarop met het overgangsrecht moet worden omgegaan: o.a. ten 

aanzien van bestaand gebruik?

Ook daar ligt uw belangrijke adviserende rol.  Wij lezen graag uw 'Beschrijving Werkwijze en Dienstverlening', zie par. 

6.3 en 6.3.1 van de Offerteaanvraag.

74 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.1
Hoe verhoudt het "consoliderend" opstellen van het omgevingsplan zich tot het meenemen van vergunningen voor BOPA's 

zoals ook gevraagd wordt?

Zie de volledige tekst bij de 2e bullit van par. 3.1 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag), onder het 

kopje Uitgangspunten voor de productie van het omgevingsplan, par. 3.4: "De uitvoering (zoals in het Plan van Aanpak 

staat) is niet in beton gegoten. Aan de hand van leermomenten, voortschrijdend inzicht....." .  Mocht u daarover al een 

specifiek standpunt hebben ingenomen dan lezen wij dat graag in uw 'Beschrijving Werkwijzen en Dienstverlening', zie 

par. 6.3 en 6.3.1 van de Offerteaanvraag. 

75 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.1

Wat wordt precies bedoeld met de "oplevering" van het omgevingsplan? Gaat dit om het intern bij de gemeente in 

procedure brengen van het conceptbesluit, om een vastgesteld plan of zelfs een onherroepelijk plan? En op welke datum 

moet deze oplevering precies aan de orde zijn?

Zie par. 3.2. van het Plan van Aanpak (bijlage 1 Offerteaanvraag) en de Offerteaanvraag: par. 1.4.1. p.8. Zie voor data 

en de 'in beton gegoten deadline: par. 3.5 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag). Zie ook par. 5.7 

van de Offerteaanvraag, de onderdelen 12 en 13. Zie ook vraag 70.

76 Inhoud Plan van aanpak, par. 3.1 Er wordt een pons genoemd, is er een (ontwikkel)gebied beoogd waarvoor een pons toegepast zou moeten worden?

Zie in par. 3.1 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de Offerteaanvraag) de verwijzing naar voetnoot 17 op p.7 en het 

toepassingsprofiel STOP/TPOD (objecttype).  

77 Inhoud Plan van aanpak, parg. 3.1 (en 3.8)

Onder 3.8 Afbakening staat genoemd dat "Separate procedures t.b.v. Bopa’s en TAM-IMRO-plannen voor nieuwe 

(ruimtelijke) ontwikkelingen geen onderdeel uitmaken van het project". BOPA's worden wel genoemd als 'mogelijk 

bijkomend'. Worden dergelijke aanvragen doorgespeeld aan de externe partner?

Zie de vragen: 9, 14, 38, 42, 62, 63, 72.

78 Inhoud Plan van Aanpak, par. 1.4

Hoe wordt het proces waarbij vergunningen voor een BOPA worden verwerkt in het omgevingsplan geregeld? Deze bopa's 

moeten een plek krijgen binnen het omgevingsplan, maar de besluitvorming over deze vergunningen staat los van het 

omgevingsplantraject. Hier moet een duidelijk werkproces voor gemaakt worden.

Het klopt dat onherroepelijke bopa's binnen 5 jaar in het omgevingsplan moeten worden verwerkt in het 

omgevingsplan. Daarover gaan wij met elkaar  afspraken over maken (parallelle processen en o.m. implementie van 

onherroepelijke bpo's). Een mooie plek daarvoor is het "Handboek omgevingsplan", zie par. 5.2 van de 

Offerteaanvraag. Mede om die reden zoeken wij één deskundige partner voor óók de bijkomende producten en daarbij 

behorende werkzaamheden. Zie ook par. 3.1 3e bullit op p. 7 van het Plan van Aanpak (bijlage 1 van de 

Offerteaanvraag)  en par. 1.4.2.2 van de Offerteaanvraag, p.8.


