1.2

onderbouwd te worden met een
overzicht van relevante werkervaring
waaruit de

rol en de taak van de betrokken
adviseurs/experts nader wordt toegelicht
icm drie referentieprojecten (maximaal 3
A4 per experts).

" Wat wordt hier bedoeld met “in
combinatie met 3 referentieprojecten?”.
Mogen er wel meer dan 3
referentieprojecten per persoon worden
genoemd in de drie A4 tjes per persoon?
Moeten referentieprojecten nog separaat
worden beschreven en ingediend?

Ref. nr. [Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase |Inhoud Effectmodule Aquatische Beschrijft de Effectmodule Aquatische Nee voor verzilting wordt een
natuur - verzilting natuur ook de effecten van toenemende |andere effectmodule gebruikt.
verzilting op de aquatische natuur?
2 Inschrijffase |Inhoud Effectmodule Aquatische Beschrijft de Effectmodule Aquatische De module betreft Rijkswateren en
natuur - watersysteem natuur alleen het hoofdwatersysteem in |regionale wateren.
beheer bij Rijkswaterstaat?
Dus niet de effecten in regionale
watersystemen?
3 Inschrijffase |Inhoud Effectmodule bodemdaling [Beschrijft de effectmodule bodemdaling [Nee, vooralsnog niet.
ook het effect van bodemdaling op de
stabiliteit van waterkeringen?
4 Inschrijffase |Proces EMVI/BPKV tabel nr. 1.1 en [“Bovenstaande punten dienen SMART De combinatie bestaat uit een

(1)beschrijving van de relevante
werkervaring per in te zetten
expert in combinatie met
maximaal (2)drie referentie
projecten. Totaal mag deze
combinatie niet groter zijn dan drie
A4 pagina's per in te zetten expert.
De combinatie dient niet separaat
te worden ingediend, let dit
criterium vraagt niet om een
curriculum vitae.




Inschrijffase

Proces

Aanbestedingsleidraad
artikel 3.6.

1. Een ondernemer kan zich, om te
voldoen aan de geschiktheidseisen,
beroepen op de technische bekwaamheid
van andere natuurlijke of
rechtspersonen.

In dat geval dient de ondernemer:

a. de aanbesteder aan te tonen dat hij
daadwerkelijk en onherroepelijk kan
beschikken over de voor de uitvoering
van de opdracht noodzakelijke middelen
van de andere natuurlijke of
Rechtspersonen.

Vraag is of alleen voor onderaannemers
die nodig zijn om aan de
geschiktheidseisen te voldoen binnen
twee werkdagen na een verzoek via
Tenderned een bewijsmiddel/verklaring
moet worden ingediend.

Of dat dit geldt voor alle
onderaannemers. Daarnaast is de vraag
of er wel geschiktheidseisen zijn? Wij
kunnen die niet vinden, in de
vraagspecificatie staan alleen product-
en proceseisen.

De geschiktheidseisen staan
beschreven in de
Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 3
paragraaf 3.

Dit geldt voor alle
onderaannemers. Dit is beschreven
in hoofdstuk 3 paragraaf 6 lid 2
van de Aanbestedingsleidraad.

Inschrijffase

Proces

Gestanddoeningstermijn
offerte

In de offerteaanvraag staat 60 dagen, in
de aanbestedingsleidraad staat 120
dagen. Welke is leidend?

De offerte aanvraag is leidend. 60
dagen. Excuus voor de verwarring.
De aanbestedingsleidraad wordt
hierop aangepast.




Inschrijffase

Inhoud

Vraagspecificatie pagina 4,
Waterdoelen

Hoe moeten de waterdoelen gezien
worden in relatie tot (p 9 / p 10):

" a. Een doelenpakket: op basis van een
kosteneffectiviteitsanalyse (KEA). Dit
pakket bevat de combinatie van
maatregelen waarmee de DPZW-doelen
tegen zo laag mogelijke kosten worden
behaald.

b.EEn economisch kansrijk pakket: op
basis van maatschappelijke kosten-
batenanalyse (MKBA). Dit pakket bevat
alleen maatregelen met een positief
kosten-batensaldo (vergelijkbaar met de
economische analyse fase 2), waarmee
het DPZW-hoofddoel wordt behaald.
c.Eeén sociaal-maatschappelijk pakket:
op basis van een multicriteria-analyse
(MCA). Dit pakket bevat de combinatie
van maatregelen met de hoogste sociaal-
maatschappelijke waarden, waarmee het
DPZW-hoofddoel wordt behaald. "

Wat is in dit kader het verschil tussen
het *"DPZW-hoofddoel” en de “"DPZW-
doelen”?

De termen 'DPZW-hoofddoel' en
'DPZW-doelen' zijn in de
vraagspecificatie door elkaar
gebruikt en er zit geen verschil
tussen. In het DPZW-doel waarmee
het BPZ oktober jl. heeft
ingestemd, wordt gesproken over
een evenwicht tussen wateraanbod
en watervraag (= geen
watertekort) voor alle
maatschappelijke functies. In de
KPA (landelijke knelpuntenanalyse,
geen onderdeel van deze opdracht)
wordt dit doel per zoetwater
gebruiksfunctie
geoperationaliseerd: er wordt per
zoetwater gebruiksfunctie een
indicator vastgesteld op basis
waarvan wordt bepaald of er
sprake is van evenwicht tussen
wateraanbod en watervraag voor
droge periodes die vaker dan 1/20
jaar (Stoom'24) voorkomen. Het
DPZW-doel waarmee het BPZ
oktober jl. heeft ingestemd, wordt
dan gehaald als er op basis van de
vastgestelde indicatoren voor alle
gebruiksfuncties geen watertekort
optreedt in droge periodes die
vaker dan 1/20 jaar (Stoom'24)
voorkomen.




8 Inschrijffase |Inhoud EMVI criteria In de EMVI criteria benoemt u dat: "een |De combinatie bestaat uit een
overzicht van relevante werkervaring (1)beschrijving van de relevante
waaruit de rol en de taak van de werkervaring per in te zetten
betrokken adviseurs/experts nader wordt|expert in combinatie met
toegelicht icm drie referentieprojecten. [maximaal (2)drie referentie
(maximaal 3 A4 per experts)." Betekent |projecten. Totaal mag deze
dit dat er max drie referentieprojecten combinatie niet groter zijn dan drie
per CV mogen worden aangedragen, of |A4 pagina's per in te zetten expert.
dat er bij drie referentieprojecten een De combinatie dient niet separaat
nadere uitleg nodig is voor de relatie met|te worden ingediend, let dit
de opdracht? criterium vraagt niet om een

curriculum vitae.

9 Inschrijffase |Inhoud EMVI criteria In de EMVI criteria noemt u: 1 expert kan meerdere onderdelen
"Opdrachtgever wil zien dat op zich nemen. Wel dient deze
Opdrachtnemer degelijke kennis en expert dan daadwerkelijk expert te
ervaring heeft met het uitvoeren en zijn op deze onderdelen.
opstellen van analyses voor sociaal-
economische analyses
op de 3 genoemde onderdelen bij de
aandachtpunten.”

Betekent dit dat er verschillende experts
dienen te zijn voor de MKBA, MCA en
KEA afzonderlijk, of kan een expert ook
meerdere onderdelen op zich nemen?

10 Inschrijffase [Inhoud Vraagspecificatie pagina 12 |U geeft aan dat voor de inhoudelijke Nee, de Aanbestedende dienst
begeleidingsgroep de opdrachtnemer staat hier niet voor open.
voorbereidt zowel voorzit en verslag legt.

Wij geven u in overweging dat u als
opdrachtgever het voorzitterschap invult
om op die wijze een evenwichtiger
samenspel tussen OG en ON hier te
bereiken. Staat u daarvoor open?
11 Inschrijffase [Inhoud Vraagspecificatie Is er al een datamodel uit eerdere Nee, er is geen datamodel uit

studies voor de collectie van gegevens

en berkeningen. Zo ja, wordt dit door u
aan de opdrachtnemer ter beschikking

gesteld?

eerdere studies voor de collectie
van gegevens en berekeningen.




12 Inschrijffase |Inhoud Vraagspecificatie pagina 10 |U geeft aan: "Elk beleidsalternatief zal Ja, de derde partij levert de
dus bestaan uit meerdere individuele informatie aan over maatregelen
maatregelen, waarbij sommige die elkaar versterken dan wel
maatregelen elkaar kunnen versterken |tegenwerken. Dit is wat wij
terwijl andere maatregelen elkaar bedoelen met het bepalen van
mogelijk tegenwerken. cumulatieve effecten. Zie de
Informatie over de effecten van desbetreffende cellen in factsheet
maatregelen wordt aangeleverd door een |3 voor het beoogd detailniveau.
derde partij (die het overige deel van
stap 6 - validatie van hydrologische
effecten en bepaling van bovenregionale
en cumulatieve effecten - uitvoert). "
Levert de derde partij ook de informatie

13 Inschrijffase |Inhoud Vraagspecificatie pagina 9 |U vraagt van opdrachtnemer een We vragen van opdrachtnemer een

validatie van kosten en aangedragen
scores. Validatie kan op meerdere
manieren worden uitgevoerd, met
verschillende detail, doorlooptijden,
tijdbesteding en kosten.

Kunt u concreter aangeven wat u van ON
precies verwacht bij de validaties en wat
het beoogde eindproduct is van deze
activiteiten? En kunt u aangeven wie
verantwoordelijk is voor het doorvoeren
van

aanpassingen in aangeleverde producten
(door derden) wanneer uit de validatie
blijkt dat aanpassingen noodzakelijk
zijn?

validatie van de geschatte kosten,
de niet te
monetariseren/kwantificeren
effecten op zoetwater
gebruiksfuncties (incl.
keteneffecten), en de aangedragen
scores op de overige
beoordelingscriteria. OG wil dat ON
een gedegen validatie doet op
juistheid en compleetheid, zodat er
consistentie ontstaat tussen de
beoordeling van de verschillende
maatregelen. ON vult de
gevalideerde data in de
desbetreffende cellen in factsheet
3 in (= beoogde eindproduct van
deze activiteit). De informatie in
factsheet 3 wordt in de beoordeling
van individuele maatregelen
gebruikt. De door de
zoetwaterregio's en RWS
aangeleverde informatie wordt dus
niet aangepast (factsheet 2).




14 Inschrijffase |Inhoud Vraagspecificatie pagina 9 |Op pagina 9 van de vraagspecificatie Dit betreft geen validatie.
wordt aangegeven: Zoetwaterregio's en RWS leveren
"Monetarisering/kwantificering van de middels factsheet 2 een
effecten op zoetwater gebruiksfuncties kwalitatieve schatting van de
alsmede een validatie van de niet te effecten van de desbetreffende
monetariseren/kwantificeren effecten op |maatregel op
zoetwater gebruiksfuncties (incl. zoetwatergebruiksfuncties (incl.
keteneffecten). De keteneffecten). Een derde partij
monetarisering/kwantificering van de (nog onbekend) zal de effecten op
effecten op zoetwater gebruiksfuncties is |zoetwatergebruiksfuncties
geen onderdeel van deze opdracht." monetariseren/kwantificeren o.b.v.
Wie voert deze validatie uit? En wat de beschikbare effectmodules en/of
gebeurt er als uit de validatie blijkt dat |[benchmarks. Er is dus geen sprake
baoralcaninaaon/analucac ann losna an daan swan haot avantiioanl anniclnag

15 Inschrijffase [Inhoud Vraagspecificatie pagina 9 |Op pagina 9 van de vraagspecificatie Een derde partij (nog onbekend)

wordt aangegeven: "Een validatie van de
geschatte hydrologische effectenl,
inclusief het bepalen van eventuele
bovenregionale en cumulatieve effecten.
Dit is geen onderdeel van deze
opdracht". Wie voert deze validatie uit?
En wat gebeurt er als uit de validatie
blijkt dat berekeningen/analyses
opnieuw gedaan moeten worden?

zal de validatie van de geschatte
hydrologische effecten en het
bepalen van eventuele
bovenregionale en cumulatieve
effecten uitvoeren. Deze derde
partij vult deze data in de
desbetreffende cellen in factsheet
3 in. De informatie in factsheet 3
wordt in de beoordeling van
individuele maatregelen gebruikt.
Er is dus geen sprake van het
eventueel opnieuw uit moeten
voeren van
berekeningen/analyses.
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Inschrijffase

Inhoud

Vraagspecificatie pagina 4,
Waterdoelen

Hoe concreet zijn de Waterdoelen?
Worden deze als onderdeel van de

knelpuntanalyse gekwantificeerd en zo

ja, in welke eenheden? (bijv. M3).

In de KPA (landelijke
knelpuntenanalyse, geen onderdeel
van deze opdracht) wordt het in
oktober jl. door het BPZ
vastgestelde DPZW-doel per
zoetwater gebruiksfunctie
geoperationaliseerd: er wordt per
zoetwater gebruiksfunctie een
indicator vastgesteld op basis
waarvan wordt bepaald of er
sprake is van evenwicht tussen
wateraanbod en watervraag voor
droge periodes die vaker dan 1/20
jaar (Stoom'24) voorkomen. Deze
indicatoren, en daarmee de
eenheden, zijn op dit moment dus
nog onbekend.




17 Inschrijffase |Inhoud Planning Op pagina 11 van de vraagspecificatie, De effectbepaling van de
staat onderaan: “De hydrologische beleidsalternatieven alsmede het
effectbepaling (incl. eventuele voorkeurspakket is toeleverend
bovenregionale en cumulatieve effecten) |aan werkpakket E. Dit is per abuis
en de effectbepaling op niet opgenomen in de GANTT-chart
zoetwatergebruiksfuncties van op pagina 7. Hier is weinig
de beleidsalternatieven door middel van [doorlooptijd mee gemoeid, omdat
effectmodules zullen wederom worden de individuele maatregelen waaruit
aangeleverd door derde partijen”. Deze |de verschillende pakketten zijn
stappen zijn ook genoemd in de Tabel op [opgebouwd al eerder doorgerekend
pagina 12/13. zijn. De zoetwaterregio's en RWS
leveren medio Q2 een concept
De stappen staan echter niet het voorkeurspakket aan. ON mag er
stappenplan (de GANTT chart) zoals daarom vanuit gaan dat de
gepresenteerd op pagina 7. Deze effectbepaling van de
effectbepaling zou dan begin 2026 (na beleidsalternatieven en het
het opstellen van de voorkeurspakket eind Q2 2025 is
beleidsalternatieven) plaats moeten afgerond.
vinden.
Hoeveel doorlooptijd is hiermee
18 Inschrijffase |Proces Vraagspecificatie, In de tekst bij werkpakket D staat het Ja, dit is hetzelfde. Werkpakket D
Werkpakket D volgende: "Informatie over de effecten |betreft enkel het opstellen van een
van maatregelen wordt aangeleverd door |drietal beleidsalternatieven op
een derde partij (die het overige deel basis van de SEA van individuele
van stap 6 - validatie van hydrologische |maatregelen. De gevalideerde
effecten hydrologische effecten en
en bepaling van bovenregionale en gemonetariseerde/gekwantificeerd
cumulatieve effecten - uitvoert)" e effecten op
zoetwatergebruiksfuncties zijn
Is dit hetzelfde als de validatie geschatte |input voor de SEA van individuele
hydrologische effecten en kwantificering [maatregelen.
van de effecten op
zoetwatergebruiksfuncties beschreven in
19 Inschrijffase |Proces Bijlage E, Kunt u bevestigen dat als inschrijver Ja, dat mag.

Subgunningscriterium 1,
Kennis en Ervaring

eenzelfde expert inzet voor zowel 1.1 als
1.2, de inschrijver dan 2x 3 A4 mag
indienen voor deze expert?
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Inschrijffase

Proces

Leidraad, paragraaf 3.5
Opdrachtgeversverklaringen
en/of
accountantsverklaringen

“De Ondernemer verstrekt de
aanbesteder, binnen een termijn van
twee werkdagen na een daartoe
ontvangen verzoek door middel van
TenderNed, “Berichten”, bewijsmiddelen,
waaruit blijkt dat de gegevens met
betrekking tot de referentieopdracht(en),
waarmee de Ondernemer beoogt te
voldoen aan de geschiktheidseisen, juist
zijn weergegeven. De Ondernemer kan
hiertoe gebruik makenvan
opdrachtgeversverklaringen en/of
accountantsverklaringen.”

Vraag: Met betrekking tot technische
bekwaamheid worden er geen
geschiktheidseisen gesteld. Kunt u
bevestigen dat par. 3.5 niet van
toepassing is?

Nee artikel 3.5 wordt niet
geschrapt. Enkel met betrekking
tot financiéle en economische
draagkracht en Technische
bekwaambheid is artikel 3.5 niet
van toepassing.
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Inschrijffase

Contract

Bijlage H,
Conceptovereenkomst,
artikel 7.2

Boete bij schending
geheimhoudingsverplichtingen. Wij
verzoeken u de boete verlagen naar €
10.000,- per gebeurtenis of naar een
maximum van€ 25.000,- voor alle
inbreuken gezamenlijk?

Als zijnde aanbestedende dienst
wordt er niet afgeweken van dit
artikel.
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Inschrijffase

Contract

Bijlage H,
Conceptovereenkomst, 6.2,
punt 1

Mede gezien de AVG zijn wij niet
gerechtigd om toegang te geven aan de
OG of deze toegang te verstrekken tot
de bewaarplaats van de informatie. Wij
verklaren dat we dit wél zullen doen aan
de bevoegde instanties. Wij verzoeken u
lid 1 te schrappen.

Neen, dit artikellid blijft
ongewijzigd in stand.

Het artikel verplicht de
opdrachtnemer tot
onvoorwaardelijke toegang tot de
bewaarplaats. Opdrachtgever heeft
een geclausuleerde toegang: alleen
als er sprake is van “het
voorkomen van (bij gegronde
vermoedens van risico) en/of de
behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de onderhavige
overeenkomst %, want alleen
daaraan ontleent een
opdrachtgever een titel. In die
situatie is sprake van een
gerechtvaardigd belang in termen
van de privacyregelgeving: op
basis van een wettelijk (in de WAS)
vastgelegde
verantwoordelijkheidstoedeling zal
een opdrachtgever moeten kunnen
handelen om die gerichte
aanleiding (een kwestie of een
gegrond vermoeden van risico)
nader te kunnen onderzoeken.
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Inschrijffase

Contract

Bijlage H,
Conceptovereenkomst, 6.1,
punt 4

Mede gezien de AVG zijn wij niet

gerechtigd om toegang te geven aan de
OG of deze toegang te verstrekken tot
de bewaarplaats van de informatie. Wij
verklaren dat we dit wél zullen doen aan
de bevoegde instanties. Wij verzoeken u

lid 4 te schrappen.

Neen, dit artikellid blijft
ongewijzigd in stand.

Het artikel verplicht de
opdrachtnemer tot
onvoorwaardelijke medewerking
aan alle denkbare soorten van
onderzoeken, die vanuit bevoegde
instanties en de opdrachtgever
worden ondernomen. Hetzelfde
geldt voor toegang tot de
bewaarplaats. Opdrachtgever heeft
een geclausuleerde toegang: alleen
als er sprake is van “het
voorkomen van (bij gegronde
vermoedens van risico) en/of de
behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de onderhavige
overeenkomst %, want alleen
daaraan ontleent een
opdrachtgever een titel. In die
situatie is sprake van een
gerechtvaardigd belang in termen
van de privacyregelgeving: op
basis van een wettelijk (in de WAS)
vastgelegde
verantwoordelijkheidstoedeling zal
een opdrachtgever moeten kunnen
handelen om die gerichte
aanleiding (een kwestie of een
gegrond vermoeden van risico)
nader te kunnen onderzoeken.
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Inschrijffase

Contract

Bijlage H,
Conceptovereenkomst, 3.5,
Facturatieschema

Een betaling in 6 termijnen is

onacceptabel voor een opdracht die 3

jaar duurt. Wij verzoeken u om een
maandelijks facturatieschema op te
nemen in de overeenkomst.

Nee, Aanbestedende dienst gaat
niet akkoord met maandelijks
facturatie.




25 Inschrijffase |Contract |Bijlage H, Gelet op de looptijd van de Niet akkoord, indexering dient door
Conceptovereenkomst, overeenkomst verzoeken wij u in te de aanbieder opgenomen te
artikel. 3.4 Indexering stemmen met een jaarlijkse indexering [worden in de offerte.

van de tarieven per 1 januari 2025.

26 Inschrijffase |Contract |Bijlage H, De einddatum is niet correct. Kunt u dit |Ja, wordt aangepast naar 15-12-
Conceptovereenkomst, aanpassen naar de juiste einddatum? 2026 in de concept overeenkomst
artikel 2.2

27 Inschrijffase |Contract |Bijlage H, Het document ‘Nota van Inlichtingen’ is |De nota van inlichtingen is reeds
Conceptovereenkomst, in deze rangorde niet meegenomen. opgenomen in de rangorde op
artikel 1.2, rangorde Kunt u dit document tussen de positie 4 (Overige bijlagen)
contractdocumenten bescheiden van 1 en 2 in de rangorde

opnemen?

28 Inschrijffase [Juridisch |Algemene 1. Wij kunnen door u worden verzocht De Rijks inkoopvoorwaarden zijn in
Inkoopvoorwaarden, art. om een VOG van onze in te zetten overleg samen met de
15.2 medewerkers te overleggen. In het brancheverenigingen opgesteld,

kader van de AVG is het overleggen van |derhalve wijkt de Aanbestedende
een VOG niet zonder meer toegestaan. [dienst niet van deze voorwaarden
Kunt u voor deze specifieke af.
opdracht aangeven welke legitieme
reden u heeft voor het opvragen van de
VOG, waarom dit noodzakelijk is en
bevestigen dat de betreffende
medewerker vooraf en achteraf goed
wordt geinformeerd?
2. Indien blijkt dat het overleagen van
29 Inschrijffase [Contract |Offerteverzoek - algemeen [Kunt u indicatie van de opdrachtwaarde [Nee.

geven?
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Inschrijffase

Proces

EMVI 1.1 en 1.2 cv's

In EMVI wordt verwezen naar drie
referentieprojecten, en een maximum
van drie pagina’s CV per adviseur. En
naar drie ervaringsgebieden bij 1.1 en
één ervaringsgebied bij 1.2.

Hoe moet de zinsnede "....nader wordt
toegelicht icm drie referentieprojecten..."
gelezen worden? Tussen haakjes het
max. aantal referentieprojecten, dat bij
een team van 4 personen ontstaat.
1.Gklden er in totaal drie
referentieprojecten voor de hele offerte
waarin de rol van alle adviseurs in max 3
A4 mag worden neergezet [max 3 ref.
projecten],

2.GEelden de drie referentieprojecten
per adviseur [max 4 adviseurs x 3 ref.
projecten],

3.Gklden de drie referentieprojecten
per adviseur en per EMVI-sub criterium
[max 4 adviseurs x 3 ref. projecten x 2
EMVI-criteria (1.1 en 1.2) ],

4.Ekén andere uitleg?

Zie antwoord vraag 4.
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Inschrijffase

Uitvoering

Vraagspecificatie -
resultaten opdracht

het bepalen van de weegfactoren voor de
MCA wordt beschreven direct bij

aanvang van de opdracht, tegelijk met
uitvoeringsplan, maar ook bij pakket C.
Kan het moment hiervoor door
opdrachtnemer voorgesteld worden als
dat de kwaliteit bevordert en de
projectdeadlines hierdoor niet geraakt
worden?

Dat kan zeker. De weegfactoren
zijn bepalend voor de
samenstelling van het
beleidsalternatief 'sociaal-
maatschappelijke pakket', hetgeen
onderdeel is van werkpakket D.




32 Inschrijffase |Inhoud Vraagspecificatie - Voorafgaand aan werkpakket A wordt De basis is de offerte. Dit zal in het
resultaten opdracht een aanvullend uitvoeringsplan uitvoeringsplan verder worden
gevraagd. Wat verstaat opdrachtgever uitgewerkt. Zie hoofdstuk 2.4 van
onder uitvoeringsplan? Wat is het de vraagspecificatie voor
verschil met het plan van aanpak in de [toelichting m.b.t. het
offerte? uitvoeringsplan.
33 Inschrijffase |Inhoud Vraagspecificatie - overige |Er wordt speciale aandacht gevraagd In de second opinion van CPB voor

randvoorwaarden

voor de Gevoeligheidsanalyse; Waar
heeft gevoeligheidsanalyse betrekking
op? Wordt dit later in overleg met
opdrachtgever en aanleverde partijen
bepaald? Gaat gevoeligheidsanalyse
alleen over eindresultaten (pakket E) of
ook over eerdere resultaten?

de tweede fase is hier aandacht
voor gevraagd. CPB raadt bij de
bepaling van de effecten aan om
met bandbreedtes te werken. Zo
wordt duidelijk wat de robuustheid
van de gegeven puntschattingen
daadwerkelijk betekent: gaat het
om een toevallige uitkomst in een
zeer grote bandbreedte, of om een
Vrij precieze schatting met een
smalle bandbreedte. OG wil graag
dat ON een degelijke reflectie op
de robuustheid uitvoert.




34 Inschrijffase |Inhoud Vraagspecificatie - pakket E |Onderdeel van werkpakket E is een Er worden 2
presentatie over de SEA in de werksessie |besprekingen/presentaties in het
zoetwater en een bespreking in BPZ jan |[BPZ gevraagd: een als onderdeel
2026. De oplevering van de SEA is eind |van werkpakket D en een als
2026. Wordt wellicht bedoeld BPZ jan onderdeel van werkpakket E. In
2027 als het gaat over resultaten het eerste BPZ van 2026 (eind
SEA of worden er 2 BPZ presentaties maart/begin april) worden de
gevraagd (zie tabel pag. 13, waarin BPZ [beleidsalternatieven aan het BPZ
onderdeel is van werkpakket D en E)? gepresenteerd. De samenstelling
Wat is het doel en het tijdstip van de van de beleidsalternatieven biedt
bespreking(en) in het BPZ? de bestuurders informatie die
richting geeft aan het trechteren
van de lijst met mogelijke
maatregelen naar een
voorkeurspakket. In het laatste
BPZ van 2026 (medio november)
worden de uitkomsten van de SEA
van maatregelpakketten
gepresenteerd en besproken.
35 Inschrijffase |Proces Vraagspecificatie - Bij innovatieve projecten waarbij een Aanbestedende dienst acht dit

algemeen

deel van de instrumenten nieuw is en de
resultaten door derden aangeleverd
worden, is het niet ongebruikelijk dat
gedurende het proces blijkt dat eerder
aangeleverde data aangepast dienen te
worden.

Hoe wil de opdrachtgever dat hiermee
omgegaan wordt in de offerte? Wilt u
een offerte op basis van de aanname dat
de aangeleverde data bijv. van de
modules 100% correct is (first time
right) of dat rekening wordt gehouden
met het een of meerdere keren
verwerken van herziene data?

onderdeel van het
beoordelingscriteria
Projectmanagement en -
beheersing. U kunt aspecten met
betrekking tot risicomanagement in
uw offerte opnemen.
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Inschrijffase

Inhoud

Vraagspecificatie - pakket C

De scores op doelbereik en de kosten en
effecten op zoetwatergebruiksfuncties
zijn volgens beschrijving geen onderdeel
van werkpakket C. Is al bekend wie de
doorrekening van de
maatregel(pakketten) doet?

Is dit ook Deltares net als nulalternatief
of wordt dat gedaan door verschillende
ontwikkelaars van modules (Deltares,
Ecorys, KWR)?

Werkpakket C: Op basis van de
informatie in FS3 dient de
opdrachtnemer per individuele
maatregel de kosten af te zetten
tegen het doelbereik
(kosteneffectiviteit), tegen de
effecten op zoetwater
gebruiksfuncties (kosten-
batensaldo), en de individuele
maatregelen te scoren op de
beoordelingscriteria (incl.
toepassing van wegingsfactoren)
met uitzondering van het
doelbereik, de kosten en de
effecten op zoetwater
gebruiksfuncties. De informatie in
FS3 m.b.t. het doelbereik en de
gemonetariseerde/gekwantificeerd
e effecten op zoetwater
gebruiksfuncties wordt door (een)
derde partij(en) gegenereerd. Het
is nog niet bekend welke derde
partij(en) dit is (zijn).
Mogelijkerwijs worden de effecten
op zoetwater gebruiksfuncties
gemonetariseerd/gekwantificeerd
middels op de effectmodules
gebaseerde benchmarks.
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Inschrijffase

Inhoud

Vraagspecificatie - pakket C-
E

De opdrachtgever gaat uit van het
doorrekenen van 150 maatregelen. In
een economische effectstudie wordt
voorgeschreven om een laag en hoog
scenario door te rekenen (bv. STOOM,
RUST). Gaat men in deze studie uit van
een volledige doorrekening van alle
maatregelen voor beide scenario’s?

Ja, het gaat inderdaad om beide
scenario's. Daarnaast moet ook
referentie worden doorgerekend.
De verwachting is dat in
tegenstelling tot de vorige fase
referentie niet meer kan dienen als
proxy voor rust.




